Zatacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR .....DT.273........... (Wz6r umowy)

zawarta w dniu ...................l r. w Plonsku pomigdzy Powiatem Plonskim z siedziba
w Plonsku, ul. Plocka 39, 09-100 Plonsk, NIP 567-178-84-08

reprezentowanym przez:

Marcina Piechockiego - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Plonsku, ul. Plocka 101,
09-100 Plonsk,

na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zarzad Powiatu Plonskiego Uchwalg
Nr 544/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

przy udziale

Bogumily Slubowskiej - Stolpa - Gléwnego Ksiegowego

................................................................................................................. zwanym

§1

Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.)

§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuj¢ do wykonania zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3743W Zawidz — Osiek — Wlestybory — Koziebrody — Racigz” mowa w ust. 1.
oraz warunki jego wykonania okresla:

a) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1 do umowy,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
c) Dokumentacja techniczna wraz z SST.

2. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robot, obowigzujacymi przepisami, normami,
oraz na ustalonych niniejsza umowga warunkach.

3. Przedmiar robot jest uzupelnieniem opisu zamowienia i nie stanowi podstawy do ustalenia
wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku z przyj¢ciem wynagrodzenia ryczattowego.

§3

1. Ustala si¢ termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy:
— Etap I: do dnia 30 wrzesnia 2018 roku.
— Etap Il (koncowy): do dnia 31 maja 2019 roku (rozpoczecie robot Etapu IT w 2019 roku)
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§ 4

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czg¢sci robot lub ustug
Podwykonawcom.

2. Zawarcie umowy przez Wykonawce na wykonanie robdt wymienionych w SIWZ z pomoca
Podwykonawcy nastapi¢ moze tylko 1 wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci , na
zasadach 1 warunkach okreslonych w art.143b Ustawy Pzp wraz z art.6471 Kodeksu Cywilnego

w trybie nizej okreslonym:

a)

b)

d)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z uwzglednieniem zapiséw
art.143b. ust.2.Ustawy Pzp. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawe jej
zawarcia z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub jej projektu nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig¢, ze
wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

4. W przypadku zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

5. Za

dzialania, uchybienia, zaniechania, jako$¢ i terminowo$¢ Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wiasne czyny.

§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.



c)
d)
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Dokonanie odbioru ostatecznego, zgodnie z postanowieniami § 7.

Dokonywanie platno$ci zgodnie z postanowieniami § 8.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)
d)

€)

f)

9)
h)

)
K)

Protokolarne przejgcie terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Utrzymanie porzadku oraz ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy od dnia przejecia
terenu budowy.

Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisow BHP oraz ochrony p.poz.

Opracowanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienie materiatdéw, produktow, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej

umowy.

Wykonywanie roboét zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlane;,
przedmiarem robot, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot, wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

Zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej robot.
Terminowe wykonywanie robot.

Wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy.

Prowadzenie dziennika budowy.

Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie wykonania 1 kierowania robotami obj¢tymi Umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

m) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

n)

0)

P)

Utrzymanie porzadku na terenie budowy w trakcie realizacji robot, a po zakonczeniu robot -
usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i rob6t czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej infrastruktury w toku realizacji —
naprawienie jej i doprowadzenie do stanu poprzedniego

Powstate w trakcie wykonywania robot:

— materialy drogowe pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania,
Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

— ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) musza zostaé zutylizowane zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa na koszt Wykonawcy.



)

f)
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Nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub usuniety poza teren
budowy na koszt Wykonawcy.

Umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i1 informacji zwigzanych
z realizacja Umowy przedstawicielom okreslonych stuzb oraz organéw, a takze innym
wskazanym przez Zamawiajacego osobom.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é¢, zarbwno wobec Zamawiajacego jak i wobec 0s6b
trzecich, z tytutu wszelkich szkdd 1 strat wyniklych lub zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy.

Wykonawca po zakonczeniu robot zwroci Zamawiajagcemu oryginalng otrzymang dokumentacje
projektowa oraz przygotuje 1 zlozy wszelkie dokumenty wymagane powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcza
inwentaryzacje i dokumentacj¢ geodezyjna.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad
personelem w zakresie porzadku 1 dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwotanych przez Zamawiajacego.

Informowanie Zamawiajacego na biezaco o problemach i okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé
na jako$¢ robot, zmiang ceny umownej lub opdznienie terminu wykonania robot.

Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu.

Wydanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, atestow i
certyfikatow materiatow przeznaczonych do wykonywania robdt oraz wszystkich potrzebnych
receptur.

Zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru 1 zapewnienie usunig¢cia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7.

§6

. Wykonawcy przystuguje od Zamawiajagcego za wykonanie przedmiotu umowy laczne
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

1110 S ZE(STOWNIC: ... ),

-kwota VAT ...% ..ccoovennnnns ZE(STOWNIE: .. o ),
-brutto ...l ZEH(STOWNIC: ..o ).

w tym

Etap |

S 1151110 I ZE(Slownie: ... ),

-kwota VAT .. % ..coccvenn.. . ZE(Slownie: .. ... ),

-brutto ...l Zh(StoWnie: ... ).
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Etap II:

-Netto . ZE(STOWNIC: ... ),
-kwota VAT ..% ...coooiiiinil, zh(stownie: ... ... ),
-brutto ...l ZE(Stownie: . ..o ).

. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robdt budowlanych przez
Wykonawce, a takze wszystkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym w
szczegllnos$ci przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu, roboty przygotowawcze,
porzadkowe, utrzymanie zaplecza budowy, dokonane ubezpieczenia oraz przygotowanie
dokumentacji powykonawczej.

§7

. Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru Etapu | potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu na pismie.

. Zakonczenie wykonania robot i gotowo$¢ do odbioru Etapu II (koncowego) potwierdzong wpisem
do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu,
sktadajac jednoczesnie komplet dokumentacji odbioru w celu jej sprawdzenia.

. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia
zakonczenia robot przez Wykonawce.

. Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru koncowego, jezeli w toku czynno$ci odbiorowych,
stwierdzono zaistnienie ktorejkolwiek z ponizszych sytuacji:

1) Wykonawca nie wywiazatl si¢ z jakiegokolwiek obowigzku, o ktorym mowa w Umowie;
2) roboty budowlane nie zostaty zakonczone.

. Wystgpienie ktorejkolwiek z sytuacji, o ktorych mowa w ust. 4, zostanie odnotowane w protokole z
czynnosci odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest w takiej sytuacji do usunigcia Wad lub
Usterek Przedmiotu Umowy lub wywigzania si¢ z obowigzku/obowigzkow, ktérym uchybit lub
zakonczenia robot budowlanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W takim
przypadku Wykonawca pozostaje w opdznieniu, a Zamawiajacy jest uprawniony do naliczania kar
umownych.

. Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wad lub Usterek Przedmiotu Umowy, w zastepstwie
Wykonawcy, innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia Wad lub Usterek.

§ 8

. Po zakonczeniu realizacji kazdego etapu Wykonawca wystawi faktur¢ o wartosci okreslonej
w § 6 ust. 1.
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. Faktury beda wystawiane za roboty wykonane i odebrane na podstawie protokotu odbioru robot
sporzadzonego przez Kierownika budowy/robdt 1 sprawdzonego przez Inspektoréow nadzoru
inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy Wykonawca zawarl umowy o podwykonawstwo naleznos¢ wyptaty
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 ptatna bedzie po przedtozeniu Zamawiajacemu dowodow
potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

. Faktura nie zostanie zaptacona jezeli bedzie blednie wystawiona lub nie bedzie do niej zataczony:
protokot odbioru robét, rozliczenie z podwykonawcami, a po zakonczeniu Etapu II dokumentacja
powykonawcza oraz operat kolaudacyjny w sklad ktorego wchodzi komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:
wypehiony dziennik robot, niezbedne deklaracje zgodnosci dla uzytych wyrobow budowlanych,
wymagane wyniki badafh laboratoryjnych oraz inwentaryzacja powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku robot.

. Wykonawca do wystawionej faktury VAT musi dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami
potwierdzajacymi zaplate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

. Wystawiona przez Wykonawce faktura za wykonanie przedmiotu umowy, bedzie przez
Zamawiajacego realizowana nie pozniej niz w terminie 30 dni liczagc od daty jej otrzymania
przelewem na konto Wykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za realizacj¢ zamowienia w czg¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Wstrzymana wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z nieprzedstawienia dowodow
potwierdzajacych zaptate Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie przekazana
Wykonawcy niezwlocznie po przedstawieniu dokumentow.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ dla Odbiorcy faktury w sposob nastepujacy:

Nabyweca: Powiat Ptonski, ul. Plocka 39, 09-100 Plonsk NIP 5671788408,

Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Plonsku, ul. Ptocka 101, 09-100 Plonsk

§9

Kierownikiem robot ze strony Wykonawcy bedzie: ...........coooviiiiiiiiiiiiiiii e,

§10

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 10 % ceny tacznej brutto podanej w ofercie
po zaokragleniu do petnych ztotych, i wynosi .......u.e..e.. seeo zb W formie...........
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2. Strony ustalaja, ze:

1.

70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
zgodnego z umowg wykonania robdt, po zaokragleniu do pelnych ztotych.

30% wniesionego zabezpieczenia , po zaokragleniu do pelnych ztotych, przeznaczone jest na
pokrycie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

3. W przypadku nalezytego wykonania robot:

a)

b)

70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciagu
30 dni od daty ostatecznego odbioru robot, potwierdzonego protokdtem odbioru robot,

pozostata czeSC t].: vevvvriiiniinnnnns zt w wysokosci 30% stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu
r¢kojmi za wady, zwrdcona lub zwolniona zostanie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi
odsetkami stajg si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytulu r¢kojmi za wady za wykonane roboty.

§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty obje¢te niniejszg umowa na

.................. miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwlocznie po ich
stwierdzeniu, wyznaczajac termin ich usunigcia nie krotszy niz 7 dni.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

4. W razie nie usuni¢cia wad i1 usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajacy usunie usterki
na koszt Wykonawcy, zachowujac prawa wynikajace z rekojmi za wady.

5. Przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek,
Strony niniejszej umowy spiszg protokét odbioru .

§12

1. Strony postanawiaja, ze z zastrzezeniem ust. 4 obowigzujaca je forma odszkodowania sg kary
umowne.

2. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

a)

Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy powstata z winy Wykonawcy, w wysokosci 0,2 %
tacznego wynagrodzenia (za wykonanie Etapu | i Etapu 1) ustalonego w umowie za kazdy dzien
zwloki,



Zatacznik nr 4 do SIWZ

e za zwlok¢ w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w
wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia umownego (za wykonanie Etapu | i Etapu Il) za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

e zarozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego (za wykonanie Etapu | i Etapu I1),

e za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo lub projektu jej zmian — kar¢ w wysokosci 5% wynagrodzenia
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e zanieprzedlozenie pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo - kare wysokosci 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

e za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - kare
w wysokosci 5% przystugujacego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe O
podwykonawstwo,

e za kazda nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - kar¢ wysokosci 0,5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za kazdy dzien opdznienia, liczony od
nastepnego dnia po dniu wyznaczonym na zaplate.

e za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - kar¢ w wysokosci 5%
wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

e 7 tytulu odstapienia od umowy / rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 20 % lacznego wynagrodzenia umownego (za wykonanie Etapu I 1 Etapu II)
z wylaczeniem odstgpienia w trybie art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Za taczne wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 2., lit. a). i b). przyjmuje si¢ kwote bazow3 tj.
warto$¢ brutto okreslong w § 6 (faczna warto$¢ za wykonanie Etapu I 1 Etapu II).

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesione] szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego.

§13

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdow:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
b) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni,
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c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowag w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejszag Umowa,

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robét,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

C) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

d) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

e) Zamawiajacy w terminie 14 dni dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaci wynagrodzenie
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia przerwania.

f) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstagpienia od Umowy.

3. Odstapienie od umowy na podstawie ust.1 bedzie traktowane jako odstapienie z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy skutkujac naliczeniem przez Zamawiajacego kary umownej o ktérej mowa
w §12 ust.2 lit. a) tiret 3.
4, Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie
§ 14

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie. Zmiana dopuszczalna bedzie w
granicach wyznaczonych przepisami w tym art.144 ust.1 Pzp oraz okreslonych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tre$ci oferty w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego i Wykonawcy powodujace zmiang jego
danych,

b) zmiany obowigzujacych przepisoéw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy,

4. Dopuszczalne sa wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywolane
przyczynami zewngtrznymi, zmianami obowigzujacych przepisOw prawa, ktére w sposob
obiektywny wuzasadniajg potrzeb¢ tych zmian, niepowodujace zachwiania rOwnowagi
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ekonomicznej pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym, ktoére nie prowadza réwniez do
zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawcow
bioragcych udzial w postepowaniu, jak tez nie prowadza do zmiany kregu Wykonawcow
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zainteresowanych udziatem w postgpowaniu.

5. Jezeli wystapi konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian w umowie w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiany w zakresie:

a) terminu realizacji umowy:

e w sytuacji, gdy wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie
robot.

e 7z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego,

e 7z powodu okolicznos$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego, wywotanego przez
czynniki zewngtrzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlno$ci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

e 7z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,

Termin zakoficzenia umowy moze zosta¢ zmieniony przez strony z uwzglednieniem czasu trwania
przyczyny w przypadkach uznanych przez Zamawiajacego na pismie.

b) w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany Podwykonawcy. Jezeli Wykonawca w
celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu postugiwat si¢ zasobami
dotychczasowego Podwykonawcy, Zmiana Podwykonawcy mozliwa bedzie po przedtozeniu
przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych  spelnianie  warunkéw  udziatu
W postepowaniu przez zaproponowanego Podwykonawce na dzien sktadania ofert..

c) w przypadku zmiany osob okreslonych w § 9. umowy.

§15

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Podwykonawcy nie przeniosg na
osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci 1 praw wynikajacych z umow zawartych przez
Wykonawcg z Podwykonawcami.

3. Zapis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikajacych z umow
zawartych przez Podwykonawcéw z dalszymi Podwykonawcami.

§16
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W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy prawa, W
szczegblnosci ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r -Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz 380), ustawa z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z pdzn. zm.) oraz
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

§17

Wszelkie spory, wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 18
Strony sa zobowigzane do niezwlocznego informowania na pismie drugiej strony o zmianach
dotyczacych reprezentacji stron, danych adresowych, numerow telefonow, fakséw, poczty
elektroniczne;j.

§19
Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze

stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



