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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
z}g(;gziii i odbioru robot zwigzanych z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych niniejsza SST nalezy odczytywaé i rozumie¢
w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania og6lne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi przebudowy mostéw i dojazdow.

D.01.01.01. Odtworzenie w terenie osi glownych oraz inwentaryzacja powykonawcza

D.01.02.01. Usuniecie i krzewow

D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu

D.01.03.01. Roboty rozbidrkowe

D.03.03.01. Odwodnienie korpusu drogowego w obregbie

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
D.04.05.01. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.03.05. Warstwa wigzqca nawierzchni 7 BA

D.05.03.06. Warstwa Scieralna nawierzchni z SMA

D.06.01.01. Humusowanie powierzchni trawnikow

D.07.03.01. Tymczasowa organizacja ruchu

D.07.04.01. Oznakowanie poziome

D.07.05.01. Bariera ochronna drogowa spefniajgeca wymagania H2/W2/B
D.07.06.01. Oznakowanie pionowe

D.07.07.01. Balustrady stalowe U 12A

D.08.01.01. Ustawienie kraweZnika betonowego

D.08.01.02. Ustawienie opornika betonowego

D.08.02.01. Chodnik z kostki betonowej

D.08.02.02. Ulozenie plyt chodnikowych z wypustkami

D.08.03.01. Obrzeza betonowe chodnikowe
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M.11.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych na odktad
M.11.01.04. Zasypanie wykopow gruntem 7 odkladu
M.11.03.01. Studnie fundamentowe

M.12.01.03. Wykonanie stupopala 7 rury stalowej traconej
M.12.01.03. Stal zbrojeniowa klasy A-11IN ( BST 500 )
M.13.01.01. Beton klasy C 20/25 i wyiszej

M.13.02.02. Beton niekonstrukcyjny klasy nizszej niz C 20/25 — C 12/15

M.14.01.01. Konstrukcja stalowa ustroju nosnego kitadki

M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami z farb
M.15.01.01. Izolacja powierzchni betonowych roztworami asfaltowymi na zimno
M.15.02.01 I1zolacja termozgrzewalna

M.15.03.04. Nawierzchni-izolacja z Zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm

M.17.01.04. LozZyska elastomerowe

M.18.01.01. Urzqdzenia dylatacyjne modutowe

M.18.01.02. Dylatacja podtuina z profili gumowych

M.19.01.01. Kraweznik kamienny mostowy typ A — 20 x 20 cm
M.19.01.02. Bariera mostowa spelniajgca wymagania N1/W1/B
M.19.01.04. Porecz stalowa mostowa szezeblinkowa

M.20.01.05. Umocnienie stozkow nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi
M.20.01.08. Odtworzenie schodow skarpowych

M.20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu
M.20.01.10. Naprawa nawierzchni betonowych zaprawami PCC
M.20.01.11. Szlamowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC
M.20.02.02. Wiercenie otworow w konstrukcjach Zelbetowych

M.20.03.01. Regulacja i umocnienie koryta rzeki

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1.4.1. Most z dojazdami — most na rzece Ptonka w ciagu ul. Kopernika..

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowsg
( droge ) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
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korpus ziemny, wezet ).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.8. Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzagcy do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podtoze i zapewniajacymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.14. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig, do glebokos$ci przemarzania.

1.4.15. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejg¢cia ruchu drogowego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejacego

potaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
warunkOw terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki - czeg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.
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1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne punktéw
glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigzk¢ Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtdéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
SST D-M.00.00.00., stanowiacej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikaé, ktore zostana
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe
problemy. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehlienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej podstawowego zakresu robdt, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru nastepujace
opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez Jednostke Projektujaca:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- projekt scalania konstrukcji stalowej,

- projekt organizacji robot,

- program zapewnienia jako$ci wykonywanych robot.
- BlOz.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia
czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentdéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Umowa,

- Kosztorys ofertowy,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdéw 1 elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjac
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartoéci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub SST, ale
osiagni¢to mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplynety
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi ( wlasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwieSci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposodb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okre$lonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cene
kontraktowa ( koszty ogolne budowy ).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogo6lne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkoéw:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c). Praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o natezeniu

przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach,

dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wdd.
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Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jesli teren budowy lub wyrobiska materiatdéw lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikéw lub
ciekow wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczone przez filtracj¢ i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktére redukuja zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wickszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynow i sktadowisk powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska
substancije.

Zbiorniki materialdow napedowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materiatow do
otoczenia.

Maszyny i sprzet mechaniczny nie moga porusza¢ si¢ w obrebie granic zbiornikéw i ciekow wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgode wiadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot,
okres$lonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytworni materiatow drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwornie materialdow drogowych powinny by¢é wyposazone w systemy odpylania, gwarantujace obnizenie
emisji pylow do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stgzenia pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w
sgsiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezaco i udostepniane odpowiednim
wladzom.

Jesli roboty bgda prowadzone metoda mieszania materiatdw na drodze z uzyciem materiatdéw pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;j.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone begdg na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okre§li¢c w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robot,
ograniczajagce w miar¢ mozliwosci poziom halasu i1 jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii robdt o wickszym poziomie hatasu, niz okreSlona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jesli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow, to przed rozpoczgciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wladze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sagsiadujacych obiektow, drzew i krzewow.
Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowaé patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania lub
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub jej sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6ot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialtbw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé znika
( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie
tych materiatlow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia wedhug warunkow szczegoétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci publicznej i
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan za strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggdw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggna¢ od ich wiascicieli danych odnos$nie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu
materialdw 1 sprzgtu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnoséci za uszkodzenia drog,
ktore mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na $wiezo wykonanych
fragmentach budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzgledniane w cenie kontraktowe;j

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrédha uzyskiwania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot - nie pézniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe.
2.3.1. Zrodta materialéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatdow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodia
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie weczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze material o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zZrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrodet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na
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rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materialy z tych zrodet beda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenia ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robot
gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w SST.

Bioragc pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze zrodta nie mozna dokladnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw, i ze moga wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze odrzuci¢ cze$¢ zrodta jako
nie nadajace si¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrodet materiatow miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zarowno w
czasie eksploatacji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaly ciekéw i innych zbiornikow wodnych.

Moze to wymagac¢ podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wbudowania osadnikow, ktore zredukuja zawarto$¢ pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych wodach, do ktorych odprowadza
si¢ wody ze zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrdédta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby chroni¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢ oczyszczone przez
filtracj¢ i osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow do poziomu nie wigkszego niz wystepujacy w
wodach do ktorych odprowadza si¢ wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, zrédta materialdow i obszary sktadowania
odpadow z eksploatacji tych Zrodel powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drog
publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé rekultywacji zrodet materiatow przy czym naktad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania terenu. Naktad powinien by¢ rownomiernie roztozony.

Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdow budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji partii materiatdéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢é zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czg¢sci wytworni gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczego6lnych SST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania materiatéw niz podany w SST
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lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatlow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na wlasciwo$ci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usunigte z
placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Inspektora nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, ocena

jakosci materiatdow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji i wypelniania warunkéw kontraktu przez
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Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwosc¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi wezedniej przez innych wykonawcéow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a). czes$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) prowadzonej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zapis pomiaréw nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.;

b). czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilo$¢ srodkow transportowych oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobieranych probek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona
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jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru za§wiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sg tak powazne, ze moga wplynac¢ na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniac je na
zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
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badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Atesty jakosci materiatdow 1 urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktére nie maja waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot , stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane

trwalg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebiegu robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot

budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie

z projektem.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

(2). Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym §lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

¢). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej , wszystkie pomiary dtugosci ,
stuzace do obliczen pola powierzchni robot , beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda mierzone
rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczen objgtosci i robot ziemnych nalezy stosowaé metod¢ przekrojéw poprzecznych lub inng ,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow , ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkos$ci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Ze jej pojemno$¢ mozna fatwo i doktadnie
okreslic .

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objgtosci nastapi
w punkcie dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, Ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to catos$é
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek obj¢tosci obmierzonej do uzgodnione;j .

Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ ggstosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa dostarczonego
materialu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczgciem robot.

Tlo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic
podstawe obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okres§lono w SST.

Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem , ze byly one atestowane i
posiadaja wazne §wiadectwa legalizacji. Dokladnos$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
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powtodrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialdow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad , pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwna
0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen , Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czgsciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg¢sci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢sciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujaca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢ , ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potracen ,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowiagzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw robdt drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
pbézniejszymi zmianami i uzupeknieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami ,

- umowe na wykonanie robo6t wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- §wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- ocena techniczna wykonania rob6t sporzadzona przez Inspektora nadzoru,

- sprawozdanie techniczne,

- ostateczne rozliczenie robot,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentow, ogolne
i szczegdtowe warunki umowy ),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego .

W dzienniku budowy powinien by¢ wpis Inzyniera o zakonczeniu robot i stwierdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie , okre$lone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcey ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawiajacego .

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich GDDP 1989 r. ( z p6zniejszymi zmianami).
3. Ogolne i Szczegotowe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GLOWNYCH TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych zwigzanych z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczeniem osi gtownych mostu oraz dojazdow do niego, z zatozeniem reperéw roboczych na budowie, a
takze wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, stupki betonowe - do stabilizowania punktéw geodezyjnych.

3. SPRZET.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, fata niwelacyjna, taSma stalowa itp. powinien by¢ dobrej jakosci,
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by¢ dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane punkty
gtoéwne 0si mostu i dojazdéw oraz punkty wysokosciowe wraz ze szkicem wytyczenia 0Si. Przyjecie tych
punktéw powinno by¢ dokonane protokolarnie w obecno$ci Inspektora nadzoru i by¢ wpisane do dziennika

budowy.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektu mostowego i drogi oraz reperéw roboczych.

d). W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktéw wysokosciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilo$ci nie mniej niz 2 szt.
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e). Punkty gtéwne osi drogi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu rur metalowych, bolcow
stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza granica
rob6t ziemnych.

). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wigksze niz 2 cm.

g). Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

h). Rzedne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperow statych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Inspektora nadzoru dokona kontroli prawidlowosci wytyczenia osi mostu i jego podpér oraz dojazdow w
odniesieniu do doktadnos$ci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostkg obmiarowg roboét jest 1 km wytyczonej osi obiektow mostowych i dojazdow oraz 1 kpl wykonania
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace dopuszczalne tolerancje spowoduja nieodebranie ich
przez Inspektora nadzoru, ktéry zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostang optacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtdéwnych i punktow wysokosciowych,

- uzupehienie punktow gtéwnych punktami dodatkowymi,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych w miare postepu robot,

- utrwalenie punktéw w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarow

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 r.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 .

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979 r.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983 .

. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pdézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

O 00 ~NO O WNE
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D.01.02.01. USUNIECIE KRZEWOW.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wycigcia krzewdéw zwigzanych z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu usunigcie
krzewdéw rosnacych na stozkach nasypu przy moscie. W zakres robot wchodzi usunigcie i karczowanie
krzewow oraz ich spalenie lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZET.

Roboty zwiazane z karczowaniem krzewow i drzew moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Zastosowanie moze mie¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pracy:

- pity reczne i spalinowe tancuchowe,

- siekiery, topaty,

4. TRANSPORT.

Drewno po $cigciu by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu (ciggniki, samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadunki przed mozliwoscig przesuwania sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

Krzewy i drzewa znajdujace si¢ w miejscu robot ziemnych, przewidziane w dokumentacji projektowej do
usunigcia, nalezy §cia¢ i wykarczowac przed rozpoczgciem robdt z dokltadnym usunigeciem korzeni. Dot po
karczowaniu pnia powinien by¢ zasypany gruntem tego samego rodzaju co grunt podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych robot z zakresie karczowania oraz jakosci zasypania
wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robot jest:
- jest 1 m2 powierzchni $cigtych krzewow.

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania og6lne" w zakresie dotyczacym zasad odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora nadzoru rob6t obejmujacych:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- wycigcie i wykarczowanie krzewow lub drzew,

- spalenie lub wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy we wskazane miejsce,

- zasypanie dotu i zageszczenie,

- niezbgdne na czas robot zabezpieczenia spetniajace wymogi bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D. 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjecia warstwy humusu w zwiazku
z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu usunigcie
ziemi roslinnej ( humusu ) warstwa gr. 15 cm pod poszerzenie chodnikow.

Zdjeta ziemi¢ urodzajng nalezy sktadowac¢ w pryzmach poza granicami robdt ziemnych, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem. Mozna jej bedzie uzy¢ do zahumusowania trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Brak.
3. SPRZET.

Humus moze by¢ usuwany recznie lub mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot nalezy stosowac koparki.

4. TRANSPORT.
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu trawnikow.
Nalezy go zdja¢ na glebokos¢ jego faktycznego zalegania lub na glebokos¢ wskazana na roboczo przez
Inzyniera.

Do wyceny nalezy przyja¢ grubos¢ 15 cm. Przy innych grubosciach warstwy humusu nalezy proporcjonalnie
zmieni¢ cen¢ jednostkowa zdjgcia humusu za 1 m2.

Zdjety humus nalezy sktada¢ w regularnych pryzmach. Miejsce sktadania powinno by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia go gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania w zakresie grubosci
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i doktadnos$ci wykonania a takze warunkow sktadowania humusu w pryzmach.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru faktycznie wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jest 1 m2 przy
grubo$ci warstwy 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robot zgodnie z postanowieniami zawartymi
w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", w zakresie dotyczacym zasad odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inzyniera robo6t obejmujacych:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- zdj¢cie humusu na gleboko$é 15 cm wraz z haldowaniem w pryzmy,

- wyprofilowanie podtoza po usuni¢ciu humusu,

- zabezpieczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.02. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych w zwiazku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynno$ci zwigzane z rozebraniem istniejacego mostu i obejmuja
swoim zakresem:

- rozebranie chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych na chodnikach o gr. 4 cm,

- rozebranie obrzezy betonowych,

- rozebranie krawegznika betonowego 15 x 20 cm,

- rozebranie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm,

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na moscie i na drodze,

- rozebranie podbudowy o gr. 25 cm na dtugosci po 5,00 m za przyczoétkami,

- rozebranie porgczy stalowych na moscie i na dojazdach do mostu,

- rozebranie betonowej warstwy ochronnej o gr. 4 cm na izolacji plyty pomostu,

- rozebranie izolacji z papy asfaltowej na lepiku,

- rozebranie wypehnienia zabudoéw chodnikowych na moscie ( pustaki telekomunikacyjne ),

- rozebranie zelbetowych prefabrykowanych segmentéw zabudowy chodnikowej

- rozebranie zelbetowych belek podporgczowych na skrzydetkach przyczotkow,

- rozebranie umocnienia stozkow nasypu przy przyczotkach,

- rozebranie istniejgcych schodow skarpowych z kostki betonowej i z obrzezy chodnikowych,

- rozebranie istniejacych studzienek rewizyjnych na kolektorze burzowym,

- rozebranie istniejacych kolektoréw burzowych z rur betonowych @ 60 cm tacznie z wylotami.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac rozbiorkowych, za ich zgodno$¢ z SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Proponowany sprzet:
- zuraw samochodowy min 6 t,
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- koparka min. 0,6 m3,

- sprezarka pneumatyczna z mtotem wyburzeniowym,
- zestaw gazow z palnikiem do cigcia,

- frezarka do asfaltu,

- reczne narzedzia pracy.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Material z rozbiorki jest wlasno$cig Zamawiajacego. Nalezy wywies¢ go dowolnymi $rodkami transportu, do
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W sytuacji, kiedy Zamawiajacy nie wskaze
miejsca wywozu materialu z rozbiorki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji przyjaé¢ odwoz
materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania robdt rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiorek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robot rozbiorkowych sg:

- 1 m2 rozebrania chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych na chodnikach o gr. 4 cm,

- 1 m rozebrania obrzezy betonowych,

- 1 m rozebrania kraw¢znika betonowego 15 x 20 cm,

- 1 m2 rozebrania chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm,

- 1 m2 frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na moscie i na drodze,

- 1 m2 rozebrania podbudowy o gr. 25 cm na dtugosci po 5,00 m za przyczotkami,

- 1 m rozebrania porgczy stalowych na moscie i na dojazdach do mostu,

- 1 m2 rozebrania betonowej warstwy ochronnej o gr. 4 cm na izolacji ptyty pomostu,

- 1 m2 rozebrania izolacji z papy asfaltowej na lepiku,

- 1 m3 rozebrania wypehienia zabudéw chodnikowych na moscie ( pustaki telekomunikacyjne ),

- 1 m3 rozebrania zelbetowych prefabrykowanych segmentéw zabudowy chodnikowej

- 1 m3 rozebrania zelbetowych belek podporeczowych na skrzydetkach przyczotkow,

- 1 m2 rozebrania umocnienia stozkdw nasypu przy przyczotkach,

- 1 m2 rozebrania istniejacych schodow skarpowych z kostki betonowej i z obrzezy chodnikowych,
- 1 szt rozebrania istniejacych studzienek rewizyjnych na kolektorze burzowym,

- 1 m rozebrania istniejacych kolektorow burzowych z rur betonowych @ 60 cm facznie z wylotami.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodnosci z dokumentacja projektows.
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9. PLATNOSC.

Platnos$¢ za jednostke wykonanych robot rozbiérkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robét.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenie strefy robot,

- uporzadkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ogolne przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych.
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D.03.03.01. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania systemu odwodnienia korpusu drogowego na
moscie i na odcinku przebudowywanej ulicy W zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke
wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu nastgpujacego zakresu robot zwigzanych

z odprowadzeniem z mostu i z ulicy wody opadowej:

- wykonanie studzienek $ciekowych z rur betonowych o $rednicy 80 cm i wysokos$ci 2,00 m, z zeliwnymi
kratkami $cieckowymi na 40 t,

- wykonanie przykanalikow z rur HDPE o $rednicy 200 mm, taczacych studzienki $ciekowe i odprowadzajace
wode do studzienek rewizyjnych,

- wykonanie studzienek rewizyjnych o $rednicy @ 150 cm i h = 2,50 m,

- wykonanie studni o $rednicy ¢ 200 cm i h = 2,50 m z separatorami substancji ropopochodnych,

- wykonanie kanalow betonowych o $rednicy 60 cm, taczacych studzienki rewizyjne ze studniami z
separatorami,

- wykonanie kanalow odptywowych ze studni z separatorami do rzeki wg KPED 01.37,

- regulacja pionowa istniejacych kratek sciekowych ulicznych,

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,

- likwidacja wpustu $ciekowego W-19 poprzez przykrycie pokrywa zelbetowa wg projektu zagospodarowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.2. Separator — obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej do zatrzymania olejow, benzyn i czgsci statych
w oddzielnych komorach.

1.4.3.  Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢gdng spocznika.

1.4.4. Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komorg¢ robocza.

145, Wilaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.6. Ruszt wlotowy ( kratka $ciekowa ) — Zeliwne kratki §ciekowe, przykrywajace studzienki $ciekowe,
stuzace do wprowadzania wody powierzchniowej do studzienki

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami oraz
SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.
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Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 2.
2.2. Studnie $ciekowe @ 80 cm.

Do wykonania studni $ciekowych nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- osadnikow betonowych o $rednicy @ 800 mm z betonu kl. min. C 20/25,

- rur betonowych studziennych o $rednicy @ 800 mm z betonu kl. min. C 20/25,
- pierscieni zelbetowych odcigzajacych z betonu kl. min. C 20/25,

- plyt nadstudziennych z betonu kl. min. C 20/25,

- stopnie ztazowe zeliwne,

- kratki §ciekowe zeliwne typu cigzkiego D 400,

- beton kl. C 8/10,

- roztwory asfaltowe do izolowania na zimno.

2.3. Rury i ksztaltki odwodnieniowe na kolektor.

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z HDPE o $rednicy wewnetrznej 200 mm.
Ksztaltki odwodnieniowe z HDPE: czyszczaki, kolanka, trojniki 150/250 mm

2.4. Studnie zelbetowe z komora robocza dla separatora @ 200 cm i studnia rewizyjna @ 150 cm.

Do wykonania studni nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

- rur zelbetowych studziennych o $rednicy o 200 cm z betonu kI. min. C 20/25,
- rur zelbetowych studziennych o $rednicy ¢ 150 cm z betonu kI. min. C 20/25,
- pierscieni zelbetowych odciazajacych z betonu kl. min. C 20/25,

- ptyt nadstudziennych z betonu kl. min. C 20/25

- stopnie ztazowe,

- beton kl. C 8/10,

- beton kl. C 16/20,

- wlaz6éw kanalowych zeliwnych typu ciezkiego D 400,

- separatorow substancji ropopochodnych lamelowych PSW LAMELA 10/100,
- roztwory asfaltowe do izolowania na zimno.

2.5. Kanaly z rur betonowych kanalizacyjnych o $rednicy 60 cm.

Do wykonania kanatéw nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow.

- rur betonowych kanalizacyjnych o $rednicy 60 cm, ze stopka,

- beton podktadowy kl. C 8/10,

- roztwory asfaltowe na zimno do izolowania.

2.6. Kanaly odptywowe od studni z separatorami do rzeki.

Do wykonania kanatow potrzebne bgdg nastgpujace materiaty:

- prefabrykowane korytko $ciekowe 50 x 60 cm z betonu kl. min. C 20/25,

- betonowe ptytki chodnikowe 50 x 50 x 7 cm z betonu kl. min. C 20/25,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,

- darnina.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet przewidziany do wykonania robot.

- koparka o pojemno$ci tyzki min. 0,4 m3,
- zuraw samochodowy min. 4 t,
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- zaggszczarka plytowa,
- rgczne narzgdzia pracy.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. Rury kanalizacyjne powinny
by¢ transportowane w opakowaniu ( np. pojemniki stalowe siatkowe, palety z nadstawkami ).

4.2. Transport kregow betonowych.

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna sosnowego, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,5 m nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum 3 lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Kregi o mniejszych $rednicach podnosi¢ i opuszczaé za pomoca 2 lin.

4.3. Transport wltazow i kratek zeliwnych.

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane luzem dowolnym srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Moga to by¢ betonomieszarki dla betonu o
konsystencji plastycznej lub samochody samowytadowcze dla betonu o konsystencji wilgotne;j.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Montaz kolektorow odwodnieniowych winien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy zachowaniu
szczegoblnej doktadnosci i starannos$ci wykonania.

5.2. Roboty ziemne do wykonania studni i kolektorow.

Roboty ziemne dla wykonania studni nalezy $cisle powigza¢ z robotami drogowymi na ulicy. W dokumentacji
projektowej przyjeto metode wykonania wykopdw pod urzadzenia odwadniajgce po wykonaniu i zaggszczeniu
nasypow do odpowiedniego wskaznika zaggszczenia, zgodnie z D. 02.03.01.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania urzadzen odwodnieniowych powinien uzgodnic¢ z
Inzynierem przyjeta przez siebie technologig robot.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte zgodnie z BN-83/8836-02.

Metody wykonania wykopow powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

W zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne zawsze nalezy
wykonywac recznie.

Dno wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzej od rzgdnej projektowane;j.
Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu 20 cm powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed
wbudowywaniem urzadzen odwadniajacych. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia materialnej struktury
gruntu.

Grunt z wykopu nalezy sktadowaé poza krawedzig wykopu do pdzniejszego wykorzystania go do zasypania
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wykopow.
5.3. Przygotowanie podtoza.

Podlozem dla montazu studni jest dno wykopu Wskaznik zgeszczenia gruntu w podtozu powinien by¢ nie
mniejszy niz I;= 1,00. Zageszczanie wykonaé ptytami wibracyjnymi.
Pod studnie $cickowe i rewizyjne, na dnie wykopu, nalezy wbudowaé warstwe betonu kl. C 8/10 gr. 10 cm,
natomiast pod studnie separatorowe z betonu kl. C 16/20 o gr. 15 cm.

5.4. Studnie $ciekowe, rewizyjne i separatorowe.

Studnie $cickowe 1 rewizyjne beda ustawiane na betonowym korku z betonu kl. C 8/10 o gr. 10 cm, w
wykonanym wcze$niej wykopie szerokoprzestrzennym.

Studnie separatorowe ustawione beda na ptycie betonowej z C 16/20 o gr. 15 cm.

Dolna cze¢$¢ studni $ciekowej stanowi segment rurowy o $rednicy @ 800 mm z osadnikiem, ktory ustawiony
bedzie na korku z betonu kl. B 10. Nadbudowe nad osadnikiem nalezy wykona¢ z rur betonowych ¢ 800 mm.
Gore studni nalezy zwienczy¢ pier§cieniem odciazajacym i zelbetowa pokrywa ptytows. Otwor w ptycie
pokrywowej zakryty bedzie zeliwng kratka Sciekowg okragla typu ciezkiego D 400.

Kregi studni rewizyjne ¢ 1500 mm i studni separatorowej @ 2000 mm bez osadnika, ustawia si¢ na korku
betonowym Kl. B 10.

Gore studni nalezy zwienczy¢ pierScieniem odcigzajacym i zelbetowa pokrywa ptytowa. Otwor w ptycie
pokrywowej zakryty bedzie zeliwnym wtazem typu cigzkiego D 400.

5.5. Separatory.

Separatory dostarczane sa przez producenta, jako gotowy element tacznie z wyposazeniem. Separatory beda
posadowione wewnatrz komory studni ¢ 2000 mm na fundamencie z betonu kl. B 20 o grubosci 15 cm.

5.6. Kolektory.

Kolektory rurowe uktadane beda w wykopie, na podktadzie z betonu kl. C 8/10, zaizolowane i zasypane
gruntem z wykopu.

5.7. Kanatly odptywowe ze studni separatorowych.

W gotowym wykopie nalezy przygotowaé podtoze z betonu kl. C 8/10, na ktérym ulozone zostang prefabrykaty
scickowe korytkowe. Nastepnie, na skarpach kanatu, ustawione zostang na podktadzie z betonu kl. C 8/10, ptytki
chodnikowe 50 x 50 cm, a nad nimi do poziomu terenu ptytki z darniny.

5.8. lzolacje.

Zewngtrzne powierzchnie studni i kanatu z rur kanalizacyjnych @ 60 cm, nalezy zaizolowa¢ roztworami
asfaltowymi na zimno w trzech warstwach — R + 2P — zgodnie z M.15.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 6.
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robot.

- sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studni i kolektorow.

6.3. Badania techniczne.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czg¢sciowego i ostatecznego robot.
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6.4. Opis badan.
6.4.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonanych elementéw z
Dokumentacja Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

6.4.2. Sprawdzenie materialow.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy lub innych dokumentach, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej oraz normami przedmiotowymi.

6.5. Zgodnos¢ wykonanych robo6t z wymaganiami.

Jezeli wyzej wymienione badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie da wynik ujemny, cato§¢ robdt odbieranych lub ich czes¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami i nie nadajace si¢ do przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawic
wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodno$ci z wymaganiami,
a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi robot sg:

- 1 szt wykonania studzienek $ciekowych z rur betonowych o $rednicy 80 cm i wysokos$ci 2,00 m, z zeliwnymi
kratkami §ciekowymi na 40 t,

- 1 m wykonania przykanalikow z rur HDPE o $rednicy 200 mm, taczacych studzienki $ciekowe i odprowa-
dzajace wodg do studzienek rewizyjnych,

- 1 szt wykonania studzienek rewizyjnych o srednicy @ 150 cm i h = 2,50 m,

- 1 szt wykonania studni o $rednicy @ 200 cm i h = 2,50 m z separatorami substancji ropopochodnych,

- 1 m wykonania kanatéw betonowych o $rednicy 60 cm, taczacych studzienki rewizyjne ze studniami z
separatorami,

- 1 m wykonania kanalow odptywowych ze studni z separatorami do rzeki wg KPED 01.37,

- 1 szt regulacji pionowej istniejacych kratek $ciekowych ulicznych,

- 1 szt regulacji pionowej studzienek rewizyjnych,

- 1 szt likwidacji wpustu $cieckowego W-19 poprzez przykrycie pokrywa zelbetowa wg projektu
zagospodarowania.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorom cze§ciowym w trakcie robot.

Jezeli wyzej wymienione badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot odbieranych lub ich cze$¢ nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami i nie nadajace si¢ do przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawi¢
wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnoéci z wymaganiami,
a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt 9.

Platno$¢ za ceng jednostkowa wykonanej roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci

wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robo6t na
podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.
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a). Cena jednostkowa wbudowania kolektoréw rurowych obejmuje:
- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,

- wbudowanie betonu podktadowego.

- montaz rur wraz z uszczelnieniem stykow,

- zaizolowanie rur,

- zasypanie rur,

- niezbg¢dne ubytki materialowe.

b). Cena jednostkowa wykonania studni obejmuje:

- wykonanie wykopu,

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych materiatow,

- wbudowanie podktadu z betonu,

- ustawienie osadnika,

- wbudowanie krggé6w betonowych,

- zaizolowanie §cian zewnetrznych studni,

- wbudowanie pier§cienia odcigzajacego i pokrywy zelbetowe;,
- wbudowanie separatora,

- wbudowanie zeliwnej kratki §ciekowej lub pokrywy zeliwnej,
- zasypanie studni wraz z zaggszczeniem gruntu,

- niezbedne ubytki materialowe.

¢). Cena jednostkowa wykonania kanatu odptywowego obejmuje:
- wykonanie wykopu,

- zakup 1 dostarczenie niezbednych materiatow,

- wbudowanie podktadu z betonu,

- wbudowanie korytek §ciekowych, ptytek chodnikowych i darniny,
- niezbg¢dne ubytki materiatlowe.

d). Cena jednostkowa regulacji studzienek $ciekowych i rewizyjnych obejmuje:
- rozebranie gornych czesci studzienek,

- podwyzszenie studzienek do rz¢dnej projektowe;,

- wbudowanie kratek §ciekowych i pokryw zeliwnych.

e). Cena jednostkowa likwidacji wpustu $ciekowego obejmuje:
- zakup 1 wbudowanie zelbetowej pokrywy nad istniejgca studnia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02480.
PN-B-04452.
PN-B-04481.
PN-B-01070.
PN-B-10729.
PN-B-10735.

PN-H-74051/00.
PN-H-74051-02.
PN-H-74080/01.
PN-H-74080/04.

PN-H-74086.
PN-B-06250.

BN-83/8836-02.

PN-S-02205.

BN-86/8971-08.

PN-B-24622.
PN-C-89205.

BN-78/6354-12.

PN-5-02204.
PN-EN-1610.

Grunty budowlane. Okreslone symbole i opisy gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty polowe. Badanie probek gruntow.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D ( wlazy typu ciezkiego ).

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton zwykty.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien famany.
Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa 1979-1982.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwiazku z przebudows mostu JNI 30002825 przez rzeke
Ptonke¢ wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem podtoza do
utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i obejmujg swoim zakresem oczyszczenie

i skropienie lepiszczem bitumicznym:

- podbudowy bitumicznej i z kruszywa famanego na dojazdach do mostow,

- warstwy wiazacej nawierzchni bitumicznej na drodze i na mostach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne", pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Do skropienia poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzywac asfaltowej emuls;ji
kationowej szybkorozpadowej. Wiasciwosci emulsji powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
BN-71/6771-02. Orientacyjne zuzycie emulsji waha si¢ w granicach 0,3 kg/m2. Doktadne zuzycie nalezy ustali¢
na budowie w oparciu o wyglad skrapianej powierzchni. Emulsje nalezy przechowywaé w zbiornikach

stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczen.
Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesi¢cy od daty jej produkcji a temperatura
0

przechowywania nie powinna by¢ nizsza niz 3 C.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywacé:
- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarek. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci 1 dlugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- iloéci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie statej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleznosci pomiedzy
wydatkiem emulsji a nastgpujagcymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperatur¢ emulsji.

4. TRANSPORT.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt 4.

Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci max. 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek recznych lub, na terenach niezabudowanych,
sprgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzyta woda to skropienie moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.
Warstwa nawierzchni powinna byc skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostgpnych
recznie ( za pomocg weza z dyszg rozpryskowg ).
0

Temperatura emulsji powinna miesci¢ si¢ w granicach 20 - 40 . Zabrania si¢ podgrzewania emulsji do

(o]
temperatury powyzej 90 .
Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozktadanej emulsji powinna by¢ roéwna iloéci zatozonej z
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tolerancja +- 10 %.

Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilo$¢ emulsji Wykonawca powinien roztozy¢
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usungé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

W przypadku skropienia emulsj¢ §redniorozpadowa podbudowy kruszywowej, utozenie nastgpnej warstwy moze
odby¢ si¢ dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienia emulsjg szybkorozpadowa bitumicznej warstwy
ulozenie nastepnej warstwy powinno nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz nie wczesniej jak
po 2 h. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skrapiang warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac
tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6élne", pkt. 6.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zaleznos$ci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta, a wykonawca powinien kontrolowac jej lepkosé dla
kazdej dostawy w oparciu o norm¢ PN-77/C-04014.

Jednorodnos$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrolg ilosci
rozktadanej emulsji w/g metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalania. Oznaczenie ilo$ci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne", pkt.7.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni..
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt.S.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru roboét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikoéw pomiar6w, badan i oceny wizualne;j.
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialdw i robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatldw i rob6t oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PLATNOSC.

*Ptatnosc¢ za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podioza odebranego przez Inzyniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- oczyszczenie i skropienie powierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie robot towarzyszacych wynikajacych z warunkow realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie W zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825
przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie:

- warstwa usredniong o grubos$ci 25 cm nad plytami przejsciowymi przy moscie,

- warstwa o gr. 5 cm na chodnikach po prawej stronie, zatoce parkingowej i na zjazdach,

- warstwa o gr. 10 cm na chodnikach i na $ciezce rowerowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbdlne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, powinna by¢ wykonana z
kruszywa famanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona w PN-EN933-1, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.  Wilasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane nize;j.
Wymagania Badania wedtug

- zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % 9 m/m ) - 2-10 PN-B-06714-15
- zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawartos$¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 35 PN-B-06714-16
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-26
- wskaznik piaskowy po pig¢ciokrotnym zageszczeniu metoda I lub 11
wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- §cieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
e S$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz— 35 PN-B-06714-42
e $cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdéw, nie wigcej niz - 30 PN-B-06714-42
- nasigkliwo$¢, % ( m/m ), nie wigcej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % ( m/m ),
nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m ),
nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé¢ wod¢ w ilos$ci zapewniajgcej wlasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.5. Zrodta poboru materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
- rowniarki lub uktadarki do uktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Do transportu i wytadunku mieszanki nalezy uzy¢ samochodow samowytadowczych lub ciagnikow kotowych z
przyczepami samowytadowczymi. Kruszywo w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem si¢, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi¢ bgdzie grunt
nasypowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia,

i wilgotnosci optymalnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki.

W gotowym korycie, na warstwie odsaczajacej z pospotki, nalezy rozktadaé mieszanke kruszywa

w jednej warstwie o grubos$ci do 15 cm po zageszezeniu. W zwigzku z tym podbudowe nalezy wykonaé w 2-ch
warstwach, zeby tacznie uzyskac¢ grubos$¢ 25 cm. Roztozona warstwe mieszanki nalezy doprowadzi¢ do
przewidzianego spadku poprzecznego i podtuznego zgodnie z dokumentacjg projektows oraz doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej i zagesci¢ walcami. W miejscach trudnodostepnych nalezy do zaggszczania uzy¢
zageszczarki pltytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna odpowiadac
optymalnej. Material nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien by¢ mniejszy niz L= 1,00.

5.1. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
swoj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatu. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wlasciwo$ci wymienione w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.  Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobra¢ w

sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Nalezy wykona¢ po jednym badaniu na jeden
dojazd do mostu. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 ( metoda I1 ), z tolerancja +10%, -20%. Nalezy wykona¢ po jednym badaniu na jeden dojazd do
mostu. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.3.  Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02. Wykona¢ po jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna by¢ > 180 MPa.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
plyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

3Ap
E=---- *D
4As

Gdzie:
E — modut odksztalcenia,
Ap — r6znica naciskow ( MPa ),
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow ( mm ),
D — érednica ptyty ( mm ).

6.3.4. Wtlasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
Nalezy wykona¢ jedno badanie.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cmi—5 cm.
Réwnos¢ podbudowy powinno si¢ bada¢ 4-metrowa tata. Nierowno$¢ nie moze przekracza¢ 10 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja z tolerancja + 0,5 %.

Roéznice pomigdzy rzednymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cmi—1cm.
Grubos¢ podbudowanie moze si¢ roznic od projektowanej o wiecej niz + 10 %.

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg odchylenia wieksze od okreslonych w pkt. 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na petna grubos$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtorne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

43



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Ptonsku

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego 0 grubos$ci warstwy zgodnej z

dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy pomocniczej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki,
- wykonanie niezbednych badan i prac pomiarowych,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robot,
- niezbgdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481.
PN-86/B-06712.
PN-S-06102.
PN-S-96023.
BN-84/6774-02.

N~ WNE

.PN-B/11112.
. PN-B/11113.

PN-B-06714-12.
PN-B-06714-15.
PN-B-06714-16.
PN-B-06714-17.
. PN-B-06714-18.
. PN-B-06714-19.
. PN-B-06714-26.
. PN-B-06714-28.
. PN-B-06714-37.
. PN-B-06714-39.
. PN-B-06714-42.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego..
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

44



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Ptonsku

D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/20 - WARSTWA WIAZACA DLA
KATEGORII RUCHU KR3.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej
wbudowania w nawierzchni¢ W zwiagzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzek¢ Plonke wraz z
dojazdami w Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej
whudowaniu:

- na wyréwnanie nierdwnos$ci w istniejgcej nawierzchni,

-nadrodze o gr. 5cm,

- na moscie o gr. 4,5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST
D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Kruszywo.

2.2.1. Wymagania dla kruszyw.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie kruszywo
famane i naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-01100 w proporcjach i o parametrach zaleznych od rodzaju

warstw nawierzchni na jaka jest przeznaczona dana mieszanka.
Wymagania podstawowe dla gryséw podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa lamanego - grysy.

Lp Wyszczegdlnienie wiasciwosci Ruch ciezki

1. Scieralno$é¢ w bebnie kulkowym:

a). po petnej liczbie obrotéw, w % ubytku masy nie wigcej niz: 25
b). po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw nie wiecej niz: 25
2. Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, w % nie
wigcej niz:
- frakcja 4 - 6,3 mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
3. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, w % ubytku masy nie wigcej niz: 2,0
4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej , % ubytku masy nie wigcej niz: 10,0
5. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,20
6. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy: nie ciemniejsza niz
Wwzorcowa wg

PN-78/B-06714

2.2.2. Kruszywo drobne tamane.

Wymagania dla kruszywa drobnego tamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego przedstawia
tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku lamanego i kruszywa drobnego granulowanego.

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwoscei Wymagania

piasek kruszywo granulowane

1. Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych,
% masy nie wigcej niz: 0,1 0,1

2. Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz:

a). dla kruszywa z wyjatkiem wapieni: 65 65
b). dla kruszywa z wapieni: 40 40

3. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejsza niz wzorcowa
barwa cieczy wg PN-78/B-06714

4. Zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 15 15

5. Zawarto$¢ frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy
powyzej: - 15

2.2.3. Wypehiacz.
Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na goraco nalezy stosowa¢ wypetniacz podstawowy,

zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504.
Wypehiacz przeznaczony do mieszanek powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla wypekiacza.

Lp Wymagania Wypehiacz

1. Zawartos¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy nie mniej niz:

a). 0,3 mm 100

b). 0,074 mm 80
2. Wilgotnos$¢, % nie wigcej niz: 1,0
3. Powierzchnia wlasciwa, cm2/g 2500 - 4500

2..4. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa tamanego uzytego do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej na obie warstwy
nawierzchni powinno si¢ miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego.

Wyszczegodlnienie sktadnikow i wlasciwosci Warstwa wigzaca

mieszanka o uziar-
nieniu 0 - 20 mm

Uziarnienie sktadnikoéw 1 wlasciwosci:
- przechodzi przez oczko sita, % m/m

# 20,0 mm 100

#16,0 mm 80 - 100

#12,8 mm 66 - 90

# 9,6 mm 58 - 82

# 6,3mm 44 - 67

# 4,0mm 36 - 55

# 2,0 mm 25-41
Rodzaj i zawartos¢ asfaltu w stosunku do masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, % mm. D 50/4,0 -5,5
Przestrzen niewypehiona, % v/v 4,5-8,0

Wypehienie lepiszczem przestrzeni mi¢dzy ziar-
nami zaggszczonej mieszanki, % v/v nie wigcej niz: 75,0
Modut sztywnosci wg metody petzania pod obciaze-

niem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, + 4OOC, MPa,

nie mniej niz 16,0
Stabilnosé wg Marshalla w + 60 C, kN, nie mniej niz: 11,0
Odksztatcenie wg Marshalla, mm 2,0-4,0
Stosunek stabilnosci do odksztatcenia wg Marshalla

kN/mm 30-90
Wskaznik zaggszczenia warstwy, %, nie mniej niz: 98
Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz 4
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% wytrzymatosci zachowanej (IRS ) wg ASTM,
D-1075 70

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ asfalt D 50 zgodnie z PN-65/C-96170.

Za jako$¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Rowniez do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przedstawi¢ uzgodnione z dostawca zasady jakosciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzacych od réznych producentow. Zmiana
dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwania robot wymaga zgody Inzyniera oraz opracowania nowej
recepty na mieszank¢ mineralno-bitumiczna.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia iloSciowego i jako$ciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

2.4.1. Wymagania.

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej do warstwy wigzacej podano w tablicy 4.
2.4.2. Dopuszczalne tolerancje dla sktadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej.

Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego moga by¢ nastgpujace:
a). zawarto$¢ asfaltu: - +- 0,3 %,
b). zawartos¢ sktadnikow mineralnych:
- ponizej sita 0,75 mm - +- 1,2 %,
- nasicie 0,18 mm - +- 1,5 %,
- nasicie 0,42 mm - +- 2,0 %,
- nasicie 2,0 mm - +- 3,0 %,
- na sicie 10,0 mm - +- 3,5 %,
- zawartos$¢ nadziarna < +- 8,0 %.
Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si¢ do uziarnienia projektowanego
wg recepty.
Odchylenie zawarto$ci ktoregokolwiek ze sktadnikéw od sktadu projektowanego nie powinno powodowaé
zmniejszenia modutu sztywnos$ci mieszanki mineralno-bitumicznej ponizej warto$ci wymaganych w tablicy 4.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Wytwornia mieszanki.

Wytwornia o pracy cyklicznej, wydajnosci min. 50 t/h.

Otaczarnia nie moze zakldca¢ warunkéw ochrony §rodowiska tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszczaé
wod 1 wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajnosé
wytworni musi zapewniac zapotrzebowanie na mieszanke¢ dla danej budowy.

Nie dopuszcza si¢ do rgcznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywacé si¢ przy uzyciu wagi
sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza si¢ sterowania rgcznego odwazania sktadnikow.

Wytwornia powinna posiadaé¢ petne wyposazenie sktadajace si¢ z:

- dozatora wstgpnego,

- zbiornikdw i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortujacych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajacej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypelniacza,

- mieszalnika sktadnikéw mieszanki,

- urzadzenia odpylajacego,

- zasobnika na wyprodukowang mieszanke,
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- kabiny sterowania automatycznego.
3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na goraco.
3.3.1. Uktadarki.

Maszyny te sg wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiadaé:

- odpowiednig wydajnosc,

- pracowac w sposob ciagly z szybkoscig 2 - 6 m/min,

- posiada¢ ptyte wibracyjng nadajaca uktadanej warstwie wstgpne zageszczenie,
- urzadzenie podgrzewajace ptyte wibracyjna,

- urzadzenie sterujace poziomem uktadania,

- mozliwo$¢ zmiany szerokosci uktadania.

3.3.2. Sprzet do zaggszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé nastepujace walce:

- walce gladkie stalowe statyczne lekkie i $rednie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywatowe $rednie,

- walce gladkie stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie,

- walce ogumione cigzkie o regulowanym ci§nieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym watem gtadkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bieznika,

- rgczne zageszezarki spalinowe.

Walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umozliwiajace regulacje ci$nienia w oponach w czasie watowania,

- wskazniki wibracji, czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( dotyczy walcow wibracyjnych ),
- balast umozliwiajacy zmiang¢ obcigzenia,

- urzadzenie do obcinania krawedzi nawierzchni przy walcach gtadkich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- do transportu mozna uzywa¢ samochodow samowyladowczych,

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowej,

- samochody powinny by¢ duzej fadownosci tj. min 5 t,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze ( nizej lezaca warstwa ) pod utozenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno by¢ oczyszczone i
skropione emulsja asfaltowq.

49



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Ptonsku

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego.
5.3.1. Opracowanie recepty.

Projektowana mieszanka powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 niniejszej SST.

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek.

Wytwornia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiadac¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwg jako$¢ wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszcza si¢ do r¢cznego sterowania produkcja.

Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane 1 wbudowywane na goraco mozna produkowaé w sezonie od

15 kwietnia do 15 wrzeénia. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunkow pogodowych tj. temperatury ponad 10°C.
Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez

Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Produkcja mieszanki moze zostac rozpoczgta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki
zapewniajacego ciagltos¢ produkeji i uktadania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki

( recepty ), ktory nastepnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania.
Bez waznej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkc;ji.

Wykonawca ponosi cata odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ produke;ji.

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D 50 powinna by¢ w granicach

140 - 160°C ( bezposrednio przed wysyltka ).
5.4. Wbudowanie mieszanki.
5.4.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie mieszanki musi odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej
pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej

0
5 C za zgoda Inspektora. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciagltych opadéw deszczu.
5.4.2. Ukfadanie.
Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.
Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju. Ztacza poprzeczne i podtuzne nalezy
wykonac przez pionowe obcigcie a nastepnie posmarowanie lepiszczem.
Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu
uniemozliwiajacym przegrzanie i jednoczes$nie pozwalajacym na prawidlowe rozscielenie i zaggszczenie.

5.4.3. Zageszczenie mieszanki.

Wskaznik zaggszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 w kazdym miejscu
przekroju poprzecznego nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 6.
6.2. Kontrola i badania laboratoryjne.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbgdng aparature umozliwiajaca przeprowadzenie badan
kontrolnych przewidzianych w SST.
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Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych
materiatow ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), az do badan koncowych ( jakose¢
wykonanej nawierzchni ).

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwos$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot.

6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni.

6.4.1. Rownos¢ warstw.

Powierzchnia poszczegdlnych warstw nawierzchni powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nierdwnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagly.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrowa tatg profilowa co 100 m. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:

- 5 mm - dla warstwy wiazacej,

6.4.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows.
Tolerancja dla obu warstw wynosi +- 5 mm.

6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ poszczegbdlnych warstw nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+- 5 cm. Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni taSma miernicza prostopadle
do osi podtuznej drogi.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ najpdzniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch
losowo wybranych punktach na kazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza si¢ tolerancje grubosci warstwy +- 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zaggszczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskaznik zaggszczenia wynosi do obu warstw 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiaru s3:

- 1 t wyrownania masa,
- 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o okre§lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- dostarczenie i odwiezienie niezb¢dnego sprzgtu do wbudowania mieszanki,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweletg i spadkami

poprzecznymi, zageszczenie, obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia —

Metoda Pierscienia i Kuli

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Cz__ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz__ 1:
Metoda destylacyjna

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda_ hydrostatyczna

13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz __ 12: Okre$lanie wrazliwo$ci na wode

10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

15. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach publicznych, Warszawa 2008

16. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

17. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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D.05.03.06. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/12 - WARSTWA SCIERALNA DLA
KATEGORII RUCHU KR3.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wytworzenia masy asfaltobetonowej oraz jej wbudowania
w nawierzchni¢ W zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke¢ Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej
wbudowaniu na moscie i na dojazdach w warstwe §cieralng o gr. 4,0 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Kruszywo.

2.2.1. Wymagania dla kruszyw.

Do mieszanek betonu asfaltowego wytwarzanych i wbudowywanych na goraco stosuje si¢ kruszywo tamane i
naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-01100 w proporcjach i o parametrach zaleznych od rodzaju warstw
nawierzchni na jakg jest przeznaczona dana mieszanka.

Wymagania podstawowe dla gryséw podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania podstawowe dla kruszywa lamanego - grysy.

Lp Wyszczegolnienie whasciwosci Ruch cigzki

1. Scieralnos¢ w bebnie kulkowym:

a). po petnej liczbie obrotow, w % ubytku masy nie wigcej niz: 25
b). po 1/5 pelnej liczby obrotow, w % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw nie wigcej niz: 25

2. Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, w % nie
wigcej niz:
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- frakcja 4 - 6,3 mm 1,5
- frakcja powyzej 6,3 mm 1,2
3. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, w % ubytku masy nie wigcej niz: =~ 2,0

4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezposredniej , % ubytku masy nie wigcej niz: 10,0
5. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,20
6. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy: nie ciemniejsza niz
wzorcowa wg

PN-78/B-06714

2.2.2. Kruszywo drobne tamane.

Wymagania dla kruszywa drobnego tamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego przedstawia
tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku lamanego i kruszywa drobnego granulowanego.

Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwoscei Wymagania

piasek kruszywo granulowane

1. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
% masy nie wigcej niz: 0,1 0,1

2. Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz:

a). dla kruszywa z wyjatkiem wapieni: 65 65
b). dla kruszywa z wapieni: 40 40

3. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejsza niz wzorcowa
barwa cieczy wg PN-78/B-06714

4. Zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 15 15

5. Zawarto$¢ frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy
powyzej: - 15

2.2.3. Wypehiacz.
Do mieszanek masy betonu asfaltowego otaczanych na gorgco nalezy stosowaé wypetniacz podstawowy,
zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504.

Wypehiacz przeznaczony do mieszanek powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla wypelniacza.

Lp Wymagania Wypehiacz

1. Zawartos$¢ czastek ziarn mniejszych od, % masy nie mniej niz:
a). 0,3 mm 100
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b). 0,074 mm 80
2. Wilgotnos¢, % nie wigcej niz: 1,0
3. Powierzchnia wlasciwa, cm2/g 2500 - 4500

2.2.4. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa tamanego uzytego do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na obie warstwy
nawierzchni powinno si¢ miesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego.

Wyszczegodlnienie sktadnikow i whasciwosci Warstwa wigzaca

mieszanka o uziar-
nieniu 0 — 12,8 mm

Uziarnienie sktadnikow 1 wlasciwosci:
- przechodzi przez oczko sita, % m/m

#12,8 mm 100

# 9,6 mm 75-100

# 6,3mm 57 -75

# 4,0mm 48 - 60

# 2,0mm 52 - 64
Rodzaj i zawartos$¢ asfaltu w stosunku do masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, % mm. D 50/4,8 - 5,8
Przestrzen niewypehiona, % v/v 2,0-4,0

Wypetnienie lepiszczem przestrzeni miedzy ziar-
nami zageszczonej mieszanki, % v/v nie wigcej niz: 78 - 86

Modut sztywnos$ci wg metody pelzania pod obcigze-
niem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, + 40°C, MPa,

nie mniej niz 14,00
Stabilno$¢ wg Marshalla w + 600C, kN, nie mniej niz: 10,00
Odksztatcenie wg Marshalla, mm 2,50 - 4,00
Stosunek stabilnosci do odksztatcenia wg Marshalla

kN/mm 3,0-9,0
Wskaznik zageszczenia warstwy, %, nie mniej niz: 98
Nasigkliwos$¢, %, nie wigcej niz 2

% wytrzymatosci zachowanej ( IRS) wg ASTM,
D-1075 min. 70

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej na obie warstwy nalezy stosowac¢ asfalt D 50 zgodnie z PN-
65/C-96170.
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Za jako$¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny by¢
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Rowniez do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
przedstawi¢ uzgodnione z dostawca zasady jakosciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si¢ stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzacych od réznych producentéw. Zmiana
dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwania robot wymaga zgody Inzyniera oraz opracowania nowej
recepty na mieszanke¢ mineralno-bitumiczna.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilo§ciowego i jakosciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badan kontrolnych.

2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

2.4.1. Wymagania.

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej do warstwy wigzacej podano w tablicy 4.
2.4.2. Dopuszczalne tolerancje dla sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego.

Dopuszczalne odchylenia od sktadu projektowanego moga by¢ nastepujace:
a). zawarto$¢ asfaltu: - +- 0,3 %,
b). zawartos¢ sktadnikéw mineralnych:
- ponizej sita 0,75 mm - +- 1,2 %,
-nasicie 0,18 mm - +- 1,5 %,
- nasicie 0,42 mm - +- 2,0 %,
- na sicie 2,0 mm - +- 3,0 %,
- na sicie 10,0 mm - +- 3,5 %,
- zawartos$¢ nadziarna < +- 8,0 %.
Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi si¢ do uziarnienia projektowanego
wg recepty.
Odchylenie zawarto$ci ktoregokolwiek ze sktadnikow od sktadu projektowanego nie powinno powodowaé
zmniejszenia modutu sztywnosci mieszanki betonu asfaltowego ponizej warto$ci wymaganych w tablicy 4.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Wytwornia mieszanki.

Wytwornia o pracy cyklicznej, wydajnosci min. 50 t/h.

Otaczarnia nie moze zaktéca¢ warunkéw ochrony srodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczac
wod 1 wywotywaé hatas powyzej dopuszczalnych norm okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajnosé
wytworni musi zapewniac¢ zapotrzebowanie na mieszanke¢ dla danej budowy.

Nie dopuszcza si¢ do recznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi
sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza si¢ sterowania recznego odwazania sktadnikow.

Wytwornia powinna posiada¢ pelne wyposazenie sktadajace si¢ z:

- dozatora wstgpnego,

- zbiornikdw i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortujacych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajacej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypelniacza,

- mieszalnika sktadnikow mieszanki,

- urzadzenia odpylajacego,

- zasobnika na wyprodukowang mieszanke,

- kabiny sterowania automatycznego.

3.3. Sprzet do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na goraco.

3.3.1. Ukfadarki.
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Maszyny te s3 wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiadac:

- odpowiednig wydajnos¢,

- pracowac w sposob ciagly z szybkoscia 2 - 6 m/min,

- posiada¢ ptyte wibracyjng nadajaca uktadanej warstwie wstepne zageszczenie,
- urzadzenie podgrzewajace plyte wibracyjna,

- urzadzenie sterujace poziomem uktadania,

- mozliwo$¢ zmiany szerokosci uktadania.

3.3.2. Sprzet do zageszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac nastgpujace walce:

- walce gladkie stalowe statyczne lekkie i $rednie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywatowe $rednie,

- walce gladkie stalowe dwuwalowe wibracyjne lekkie,

- walce ogumione ci¢zkie o regulowanym ci§nieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym watem gltadkim stalowym i umieszczonymi na tylnej 0Si
kotami pneumatycznymi bez bieznika,

- reczne zageszcezarki spalinowe.

Walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umozliwiajace regulacj¢ cisnienia w oponach w czasie watowania,

- wskazniki wibracji, czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( dotyczy walcow wibracyjnych ),

- balast umozliwiajacy zmiane¢ obcigzenia,

- urzadzenie do obcinania krawedzi nawierzchni przy walcach gladkich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 4.

4.2. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien spetniaé nastepujace warunki:

- do transportu mozna uzywa¢ samochodéw samowytadowczych,

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowe;j,

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min 5 t,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze ( nizej lezaca warstwa ) pod utozenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno by¢ oczyszczone i
skropione emulsja asfaltowa.

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego.
5.3.1. Opracowanie recepty.

Projektowana mieszanka powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 niniejszej SST.
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Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek.

Wytwornia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwg jakos¢ wytwarzane;j
mieszanki. Nie dopuszcza si¢ do recznego sterowania produkcja.

Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowywane na goragco mozna produkowaé w sezonie od

15 kwietnia do 15 wrzesnia. Ewentualne przedtuzenie tego okresu moze nastapi¢ po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych tj. temperatury ponad 10°C.
Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez

Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Produkcja mieszanki moze zostaé rozpoczeta na wniosek Wykonawcy po wyrazeniu zgody

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki
zapewniajacego ciaglos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki

( recepty ), ktory nastgpnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania.
Bez waznej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ produkcji.

Wykonawca ponosi calg odpowiedzialno$¢ za jako$é produkc;ji.

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D 50 powinna by¢ w granicach

140 - 160°C ( bezposrednio przed wysytka ).
5.4. Wbudowanie mieszanki.
5.4.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej
[o]
pogodzie, w temperaturze powyzej 10 C. Uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej

5°C za zgoda Inspektora. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciagtych opadow deszczu.

5.4.2. Ukladanie.

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Uktadanie mieszanki musi odbywaé si¢ w sposéb ciagly, bez przestoju. Ztacza poprzeczne i podtuzne nalezy
wykonaé przez pionowe obcigcie a nastepnie posmarowanie lepiszczem.

Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu

uniemozliwiajacym przegrzanie i jednoczes$nie pozwalajacym na prawidlowe rozscielenie i zaggszczenie.

5.4.3. Zageszczenie mieszanki.

Wskaznik zaggszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 w kazdym miejscu
przekroju poprzecznego nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbe¢dna aparatur¢ umozliwiajaca przeprowadzenie badan
kontrolnych przewidzianych w SST.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych

materiatdéw ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), az do badan koncowych ( jakos¢
wykonanej nawierzchni ).
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6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwos$cia
gwarantujgca zachowanie wymagan jako$ci robot.

6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni.

6.4.1. Rownos$¢ warstw.

Powierzchnia poszczegdlnych warstw nawierzchni powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nierownosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagly.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrows tata profilowa co 100 m. Nieréwnosci nie powinny
przekraczacé:

- 4 mm - dla warstwy $cieralnej.

6.4.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektows.
Tolerancja dla obu warstw wynosi +- 5 mm.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szerokos¢ poszczegolnych warstw nawierzchni nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+- 5 cm. Sprawdzenie szerokos$ci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni taSma mierniczg prostopadle
do osi podtuznej drogi.

6.4.4. Grubos$¢ nawierzchni.

Grubos¢ poszczegodlnych warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Grubo$¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ najpoézniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch
losowo wybranych punktach na kazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza si¢ tolerancje grubosci warstwy +- 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotyczace zaggszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskaznik zaggszczenia wynosi do obu warstw 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- dostarczenie i odwiezienie niezbgdnego sprzg¢tu do wbudowania mieszanki,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowana gruboscia, niweleta i spadkami

poprzecznymi, zageszczenie, obcigcie 1 posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak w M.05.03.05.
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D.06.01.02. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia przez humusowanie
z obsianiem trawg skarp W zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w
Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z zahumusowaniem trawnikow
warstwa gr. 10 cm i obsianie trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST
D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogoélne", pkt. 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.1. Humus.

Do zahumusowania nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajna z wcze$niejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2 % czgséci organicznych. Powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
Humus powinien spetnia¢ wymagania:
a). sktad granulometryczny:

o frakcjailasta (d<0,002 mm) - 1218 %,

o frakcja pylasta (0,002 - 0,05 mm)— 20— 30 %,

o frakcja piaszczysta (0,05 -2,0 mm) - 45-70 %.
b). zawarto$¢ fosforu ( P,0s) - > 20 mg/m?,
¢). zawartosé potasu ( Kp) ) - 30 mg/m?,
d). kwasowos¢ pH - >5.5.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysoko$¢ pryzm nie moze przekracza¢ 3,0 m. Humus
nie powinien by¢ narazony na najezdzanie przez pojazdy, poddany obciazeniu ani zagg¢szczaniu zardéwno przed
zdjeciem, jak i po zlozeniu w pryzmy, powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w
pryzmach humus nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych materialdow. Wykonawca powinien
chroni¢ humus przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, aby nie dopusci¢ do jego degradacji. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.
Nalezy przewidzie¢ odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.
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2.2. Nasiona traw.

Wybér gatunku traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o0 drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998. Kazda partia nasion powinna mie¢ odpowiednie oznaczenie okreslajace procentowa zawarto§¢
poszczegodlnych sktadnikoéw mieszanki, klase nasion oraz numer normy.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Do wykonania robot uzyte beda r¢czne narzedzia pracy jak:
- grabie,
- fopaty.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt. 4.

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez wykonawce.
W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwr6ci¢é uwage na oczyszczenie humusu z zanieczyszczen obcych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Przed przystapieniem do humusowania i obsiania powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;j.

Powierzchnie nalezy przykry¢ ziemig urodzajng warstwa gr. 10 cm. Ulozong warstwe humusu nalezy lekko
zageScic¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6 kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki, aby zapewnié prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca si¢ w okresie suszy systematyczne zraszanie woda obsianej powierzchni chroniacej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonawstwie robot:

- grubo$¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilo$¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6

Po wzejsciu roslin tgczna powierzchnia nie poros$nigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2 % powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zaprawionych miejsc, nie powinien przekraczaé
0,2 m2. Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiardw i oceny wizualnej wykonanych robot dokonuje ich przyjecia lub
zaleca dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

Jednostka obmiarowa wykonanych robot jest 1 m2.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w
oparciu o ich ocen¢ wizualng.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 9

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostang zaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania i
umocnienia darning.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- obsianie nasionami trawy,

- konserwacj¢ i pielegnacje umocnien,

- niezbgdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-R-65023:1999. Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.

1.
2. PN-B-12074:1998. Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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D.07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania drogi
w zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy robot na moscie i na dojazdach do mostu.

Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

Roboty wykonywane beda potéwkami jezdni na drodze i na moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakow drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace, zastawy
drogowe, §wiatla blyskowe.

3. SPRZET.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

Sprzet uzywany do montazu znakow i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow do wykonania oznakowania powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych robot i tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych.
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Swiatta na zastawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o napigciu max. 25 V i $wieci¢ si¢ od zmierzchu
do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Kontroli podlegaja: zamocowanie i ustawienie shupkdéw wraz z montazem wszystkich elementéw znakoéw
i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.

Ryczalt.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Jezeli komisja odbiorowa oznakowania stwierdzi rozbieznosci pomiedzy oznakowaniem w terenie a
projektem oznakowania nalezy oznakowanie dostosowac do projektu.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9

Ptatno$¢ ryczaltem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- dostarczenie znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupetnianiem zniszczonych lub uszkodzonych
elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie rozdziatu, zat. nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz. 184).

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zal. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.

3. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegotowe warunki
techniczne dla znakoéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz.
2181).

4. Ogolne specyfikacje techniczne — 0znakowanie poziome, warszawa 2006 r.
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D.07.04.01. OZNAKOWANIE POZIOME.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania poziomego drogi i
mostu w zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego cienkowarstwowego drogi i mostu na odcinku przewidzianym do przebudowy.
Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podluzne — linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagle.

Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe, stuzace do wskazania
dowolnego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa, na
ktérym sie znajduja.

Znaki poprzeczne — znaki wytwarzajace miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni, miejsca zatrzymania pojazdow, oraz miejsca lokalizacji progow zwalniajgcych.

Znaki uzupehiajgce — znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie itp.., na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.
Oznakowanie cienkowarstwowe — oznakowanie na jezdni wykonane farbg naktadang warstwa o grubosci od
0,4 mmdo 0,8 mm.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt. 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Warunki ogdlne stosowania materiatlow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 2.
2.2. Materiaty.

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drogi powinny spetnia¢ warunki

postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury — Zatgcznik nr 2 do Rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003 r.
Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng
( np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych ) lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnos$ci z norma
zharmoznizowana ( np. dla kulek szklanych ).

2.2.1. Materialy do oznakowania cienkowarstwowego.

Jako materialy do wykonania oznakowania cienkowarstwowego stosowac nalezy farby naktadane warstwg o
grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm ( na mokro ). Powinny to by¢ ciekte produkty, zawierajace ciata stale,
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktore moga
wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do oznakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem ,watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslaja
aprobaty techniczne.

Zawartos¢ sktadnikow lotnych ( rozpuszczalnikéw organicznych ) nie powinna przekraczaé 25 % ( m/m ) w
postaci gotowej do aplikacji w materiatach do oznakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny ( jak np. toulen, ksylen ) w
ilosci wigkszej niz 8 %. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.2.2. Kulki szklane.

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty
do oznakowania, powinny zapewni¢ widzialno$¢ w nocy, poprzez odbicie powrotne w kierunkupojazdu, wigzki
$wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé odporno$é
na wodg, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy, oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20 % kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm, oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
$rednicy rownej i wickszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna si¢ miesci¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa¢ stopien hydrofobizacji co najmniej 80 %.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423.

Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty CE.

2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachowac¢ stato$¢ swoich wtasciwosci chemicznych i fizycznych
przez okres co najmniej 6 miesi¢gcy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty te
nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza powinny by¢
zabezpieczone przed napromieniowaniem stonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0 do 25°C.
Materialy do poziomego znakowania drog powinny by¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta. Opakowania powinny by¢ zgodne z PN-0-79252, a ponadto na kazdym opakowaniu powinien by¢
umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe¢ materialu i producenta,

- masg netto,

- numer partii i dat¢ produkcji,

- informacje, ze wyrob posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

- znak budowlany ,,B” i/lub znak ,,CE”,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyroboéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
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3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzet.

Sprzet uzywany do montazu znakow i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru.

3.2. Sprzet do oznakowania poziomego.

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:

- malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi.
Znakowanie podtuzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprzgtem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne moze by¢ wykonywane przy zyciu szablonow.

Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwo$¢ regulacji nanoszonych materialdw oraz gwarantowac
rownomiernos$¢ ich podawania.

Do oczyszczania oznakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych oraz sprezarek.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 4.

4.2. Przewo6z materiatdw do poziomego znakowania drog.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wiasciwosci materiatdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane
zgodnie z PN-0-79252.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, chroniac opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne.

. . . . .. . . ., . .. 0
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 10°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85 %.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni¢ z pyhu, kurzu, smaréw,
olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprze¢tu wymienionego w SST i1 zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowane;.

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierownomiernosci i
miejsca latania nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni i nie maja wigkszego rozmiaru niz
15 % powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne.

5.5. Przedznakowanie.

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢

do Zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych ....
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Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ farb¢ nietrwata, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek.

5.6. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku lub
niepeinych danych, zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w niniejszej SST, zachowujac wymiary i
ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilo$¢ farby zuzyta w czasie pracy, okre§lona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze si¢ r6znié, od ilosci ustalonej, wigcej niz 20 %.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatlem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych
prac, wielko$¢, wydajnosc¢ i jakos¢ sprzgtu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiar prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
( certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp. ),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania.

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5.

6.4. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego.
6.4.1. Czestos¢ wykonywania badan.

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, nastepujace badania:
a). przed rozpoczeciem robot:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng oceng stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury nawierzchni i powietrza.
b). w czasie wykonywania pracy:
- pomiar czasu stygni¢cia masy — wg aprobaty technicznej,
- wizualng ocen¢ réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar grubos$ci warstwy oznakowania — co najmniej jedno badanie na 200 m kazdej linii,
- pomiar poziomych wymiar6w oznakowania.
c). kontrola wykonanego oznakowania:
- widzialno$¢ w nocy,
- widzialno$¢ w dzien,
- szorstkosc¢.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacja Projektows i

Zakacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, powinny odpowiadaé
nastgpujacym warunkom:
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- szeroko$¢ linii moze si¢ rozni¢ od wymaganej o £ 5 mm,

- dtugosé¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugo$¢ cyklu skladajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wiecej niz = 50 mm dlugosci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchytki od wymaganego

wzoru niz = 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robo6t jest 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, moze by¢ dokonywany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przeznakowaniu.

8.3. Odbidr ostateczny.

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po catkowitym zakofczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiarow
i badan jakos$ciowych okreslonych w pkt 2 1 6.

Na podstawie wynikoéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzié protokét odbioru robét.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Jezeli komisja odbiorowa oznakowania stwierdzi rozbieznosci pomi¢dzy oznakowaniem w terenie a
projektem oznakowania nalezy oznakowanie dostosowac do projektu.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 9
9.2. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania cienkowarstwowego powinna uwzgledniaé:

- sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00. pkt 9.1.,

- prace pomiarowe,

- oznakowanie strefy robot,

- oczyszczenie podtoza,

- przedznakowanie,

- wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami szklanymi,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie rozdziatu, zat. nr 1 do Zarzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz. 184).
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2. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz.

2181
3. PN-C-81400
4. PN-O-79252
5. PN-EN 1423
6. PN-EN 1436

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i oznakowanie. Wymagania podstawowe.
Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania. Kulki szklane.
Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania
drog.
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D.07.05.01. BARIERA OCHRONNA STALOWA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu stalowych barier
g;gggl\(/\lllych ochronnych w zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu zmontowanie
stalowych barier ochronnych spetniajacych wymagania H2/W2/B ( SP-09/2/D ) po obu stronach drogi na
dojazdach do mostu, na przedhuzeniu barier mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.
Zastosowane bedg nastepujgce materiaty:
- bariera drogowa SP-05/2/D.
Do elementow barier nalezy uzywac stali St3SX wg PN-88/H-084020.
Wszystkie elementy bariery musza by¢ zabezpieczone powtoka cynkowa wykonang metoda ogniowa. Grubosé
powloki minimum 60 pm na elementach konstrukcyjnych i min. 45 pm na tacznikach.
3. SPRZET.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne:, pkt. 3.
Montaz barier wykonywany bedzie recznie.
4. TRANSPORT.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 4.
Sprzet uzywany do montazu musi by¢ na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera.
Do przewozu elementow barier nalezy uzy¢ samochodow skrzyniowych. Bariery podczas transportu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone aby nie ulegly odksztalceniu. Dotyczy to réwniez sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
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Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Sposob montazu barier.

Stupki bariery mocowane beda w gruncie nasypu.

Kierunki montazu prowadnicy z profilowanej ta§my stalowej w zalezno$ci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych”, karta nr 04.01.

Sposob taczenia segmentéw prowadnicy bariery nalezy wykona¢ w ten sposob, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrdcony byl w kierunku ruchu pojazdow.

Dopuszczalne technologicznie odchytki odlegtosci pomigdzy stupkami bariery, wynikajace z wymiarow
wydhuizonych otworéw w prowadnicy, stuzacych do jej mocowania do stupkow, wynosi = 11 mm.
Dopuszczalna roznica wysokos$ci stupkow, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana rownolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiggnikow
lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.

Elementy barier sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytworni przez co nie jest
wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwagg na to aby nie uszkodzi¢
powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie
elektrolityczne lub natryskowe wzglednie sposobem zapewniajacym nie mniejsza trwato$¢ antykorozyjna.
Wszystkie taczniki uzywane do montazu muszg by¢ nierdzewne lub cynkowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne", pkt. 6.
Odbiorowi podlegaja:

- dokumenty potwierdzajace wymagana jako$¢ dostarczonych elementéw barier,

- ustawienie stupkow bariery wraz z montazem wszystkich elementow,
- odbior wszystkich elementow bariery wraz z odbiorem powloki cynkowej zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej i zmontowanej bariery o okreslonych w dokumentacji technicznej
parametrach.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Na podstawie wynikéw badan odbioréw wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot. Jezeli wszystkie
odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie bariery nalezy uzna¢ za zgodne z SST.

9. PLATNOSC.
Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 9.

Placi si¢ za 1 m ustawionej i odebranej bariery.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produke;ji,

- zakup i dostarczenie na materiatlow obiekt,

- montaz barier oraz oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty,

- ewentualne uzupelnienie ubytkdw w powtoce antykorozyjnej na barierach,
- oczyszczenie terenu,

- odpady i ubytki materialowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. ,Katalog drogowych barier ochronnych" — BP-BDiM ,,TRANSPROJEKT” Warszawa 1993.
2. ,,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” — 1994 r.
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D.07.06.01. STALE OZNAKOWANIE PIONOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru statego pionowego oznakowania
drogi w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem statych
znakoéw pionowych, wg projektu oznakowania, na drodze i przy mostach, z folig typu 1. Zakresem swym
obejmuja wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Stosowane materialy.

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci
nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez siebie deklaracje
zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Folie odblaskowe
stosowane na lica znakéw drogowych powinny by¢ posiadac aprobate techniczng oraz deklaracje zgodnosci
wystawiona przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci
z odpowiednimi normami.

2.2.1. Tarcze znakow.

Materialy uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykonczenia znaku,
muszg wykazywac¢ petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatur, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne ( w tym korozj¢ elektrochemiczna ) — przez
caly czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Trwalos¢ znaku powinna wynosi¢ dla znakow z folii typu 1- 7 lat, z folig typu 2 — 10 la, z folig pryzmatyczng —
12 lat.

Tarcze znakéw wykonane beda z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,25 mm, a tarcze tablic o powierzchni
> 1,20 m2, z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,50 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynkowanie metoda ogniows, ktore poddane zostang obrébee chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi
powltokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub im podobnymi, spetniajacymi wymagania badan
na odpornos¢ w komorze solnej i badan na odporno$¢ w warunkach przyspieszonego starzenia. Grubo$¢ powtoki
antykorozyjnej, zgodnie z norma PN-EN 1SO 1461, nie moze by¢ mniejsza niz 28 mikronow.
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Tarcze znakéw powinny spetniaé nastepujace wymagania:

- krawedzie znaku tarczy powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez podwdjne ich giecie wiacznie
z naroznikami,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgie¢, pofaldowan i otworéw montazowych;
dopuszczalna nier6wno$¢ wynosi | mm/m,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona przed korozjg ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powloka lakierniczg o gr. min. 60 mikronéw z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétlmatowych w kolorze RAL 7037, potozonych na warstwie ocynku.

2.2.2. Stupki do znakow.

Stupki do znakéw powinny byé wykonane z rur o §rednicy 50 — 60 mm, odpowiadajacych wymaganiom PN-H-
74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dlugosciach, doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng
odchyltka + 10 mm.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci
rury.

Rury na stupki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie metoda ogniowa. Grubos¢ powtoki wg
PN-EN ISO 1461.

Zaleca si¢ stosowanie stupkow spetniajacych wymagania bezpieczenstwa biernego wg normy PN-EN 12767.

2.2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow.

Fundamenty dla zamocowania stupkéw znakéw moga by¢ wykonane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonanego ,,na mokro”,

- Z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.4. Materiaty do montazu znakow.

Wszelkie materiaty zastosowane przez Wykonawce do taczenia i mocowania znakow do stupkow beda
zabezpieczone przed korozjg co najmniej metodg ocynkowania ogniowego. Elementy tgczeniowe w postaci $rub,
nakretek i podktadek sprezystych beda pokryte powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajacej stali
kwasoodpornej.

2.2.5. Materialy do wykonania lic tarcz znakow.

Lico oznakowania, zwierajace jego tre$¢, nalezy wykonac¢ z folii typu 1. Folie zastosowane do wykonania lic
odblaskowych znakéw musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym stosownymi i
waznymi aprobatami technicznymi, wydanymi przez IBDIiM.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

3.2. Potrzebny sprzgt.

Sprzet uzywany do montazu znakow i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacj¢ Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace Srodkow transportu.
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Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania oznakowania powinny odbywac si¢
tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania.

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem urzadzen i instalacji podziemnych,

- wyznaczy¢ lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na stupku.

Wysokos¢ umieszczenia znakéw, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi znaku ustala

si¢ na:

- 2,20 m przy wystepujacym ruchu pieszych,

- 2,00 m w pozostatych przypadkach.

Na odcinkach drog z poboczami pionowg krawedz znaku ( wewngtrzng w stosunku do drogi ) nalezy odsunaé na

zewnatrz krawedzi korony drogi na odlegto$¢ min. 0,50 m.

Na odcinkach drog z chodnikami dopuszcza si¢ odlegltos¢ pionowa krawedzi znaku od krawedzi pasa ruchu,

pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza min. 0,50 m.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz =2 cm,

- odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni, nie wigcej niz + 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogoblne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1 szt. ustawionego znaku lub stupka znkau.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.
8.2. Odbidr robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST jezeli wszystkie badania i pomiary
wg pkt 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikdw pomiar6 3.
i badan jakos$ciowych okreslonych w pkt. 21 5.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa wykonania i ustawienia elementow oznakowania uwzglednia:
- sktadniki cenowe podane w D-M.00.00.00., pkt.1.,

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie fundamentow,

- wykonanie i ustawienie elementéw oznakowania pionowego,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych niniejszg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie rozdziatu, zat. nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz.184).

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.
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D.07.07.01. PORECZ STALOWA WZDLUZ CHODNIKA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i montazu poreczy stalowych w zwigzku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem i montazem poreczy
U-12A wzdhluz chodnika dla pieszych na doj$ciach do mostu, od strony nasypu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne warunki stosowania materialow.

Ogolne warunki stosowania materiatdéw podano w D-M.00.00.00. ,,Warunki ogdlne”, pkt 2.

2.2. Gatunki stali konstrukcyjnej:

Elementy poreczy wykonane beda z rur o $rednicy min. 50 mm ze stali R 35..

2.2. Materiaty spawalnicze.

Do spawania stupkéw do kotew moga by¢ uzywane elektrody rutylowe o symbolu ER i §rednicy nie mniejszej
niz 3,25 mm.

Parametry elektrod powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody
nalezy przechowywac¢ w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach.

2.3. Materiaty do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.

Zgodnie z SST M.14.02.01.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania i montazu porgczy.

- gilotyna do cigcia stali,

- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A,

- zestaw gazowy do cigcia stali,

3.2. Sprzet do robot antykorozyjnych.

Zgodnie z SST M.14.02.01.
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4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania poreczy, oraz gotowych elementéw
poreczy, powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny i nie uszkodzong powierzchnie
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ lub wymienic.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz porgczy.

Stupki poreczy w rozstawie co 1,50 m beda ustawione w betonowych fundamentach z betonu B 25 w gruncie.
5.2. Ogolne warunki wykonywania robot antykorozyjnych.

Zgodnie z SST M.14.02.01.

5.3. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia

pracownikow, nalezy wigc przestrzegaé ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mie¢ okulary ochronne.

- przy pracach zwiazanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatéw malarskich nalezy
przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w miejscach pracy, rece my¢
w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda
z mydtem, skore rak i twarzy posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktéorych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:
- ustawienie i mocowanie stupkdw poreczy wraz z montazem poreczy.
- antykorozyjne zabezpieczenie porgczy.

6.1. Antykorozyjne zabezpieczenie poreczy.
Zgodnie z SST M.14.02.01.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej poreczy o
parametrach okreslonych w projekcie technicznym i w SST.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw odbioréw wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane ustawienie por¢czy nalezy uzna¢ za zgodne z SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawié
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Cena jednostkowa za 1 m porgczy uwzglednia:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,
- dostarczenie na miejsce wbudowania i montaz poreczy,
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- antykorozyjne zabezpieczenie porgczy,

- niezbedne badania i pomiary,

- oczyszczenie miejsca robot po zakonczeniu prac.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania.
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D.08.01.01. KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania kraweznikow
llt;(;(t)(l)’lrsl1(():/lvy(:h ustawianych w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy ustawieniu kraweznika betonowego 15 x 30 cm na
tawie z oporem z betonu kl. C 8/10 wzdluz ulicy po obu jej stronach

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy ustawianiu kraweznika.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznika sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach

100 x 15 x 30 cm z betonu klasy min. C 25/30.

Krawezniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na
beton.

2.2.2. Beton na taweg.

Beton na tawe pod kraweznik powinien by¢ klasy C 8/10. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
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2.2.4. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy PN/B-30000.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz
"32.5". Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki "32.5".

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien rOwniez speinia¢ wymagania normy jak wyzej.

2.2.6. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet do uktadania kraweznikow.

Roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbdlne", pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow betonowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow do ustawiania krawgznikéw powinny odbywac sie¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny i przydatno$¢ do wbudowania.

Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku kraw¢znikéw nalezy dokonywac za pomoca dzwigdéw lub przenoszenia r¢cznego. Na
srodkach transportowych nalezy uktadac je na podktadach drewnianych, rzgdami, dlugoscia w kierunku jazdy.
Krawezniki mozna przewozi¢ w kilku warstwach a gorna warstwa nie powinna wystawaé ponad $ciane Srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem ze sobg, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub welny drzewnej, przy czym grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza od 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania kraweznika nalezy wytyczy¢ lini¢ jego uktadania zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wykop pod tawg.

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.
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Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.
5.4. Wykonanie lawy pod krawegznik.

Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.

5.5. Ustawianie kraweznikow.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ krawegznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 3 cm. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy krawgznikami nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501.

Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielggnowac¢ woda. Szczeliny krawegznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.
6.2. Ocena krawgznikow.

Oceng prefabrykatow do wbudowania nalezy wykona¢ jednorazowo dla cato$ci zamowienia.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznika:

- +- 8 mm - dla dtugosci.

- +- 3 mm - dla szeroko$ci i wysokosci.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza.

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:
- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja +- 2 % w stosunku do wymaganego,
- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja +- 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja +- 1 cm,
- wysoko$¢ ( grubos¢ ) taw z tolerancja +- 10 % wysokosci projektowanej,

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja +- 20 % szerokosci projektowanej,

- rowno$¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja prze§witu < 1 cm, przy przytozeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +- 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznika.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii kraweznikow w planie - max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm ( na kazde 100 m tawy ),

- odchylenie niwelety - max. +- 1 cm (na kazde 100 m),

- rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikoéw - tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm przy przytozeniu taty
3-metrowej,

- doktadnos$¢ wypehienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 mb kraweznika okre§lonego typu zamontowanego zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jesli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena | m wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej, pielegnacja betonu,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,

- wypetnienie spoin pomiedzy kraweznikami zaprawa cementowa i pielegnacja spoin woda,
- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250.  Beton zwykty.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. Katalog powtarzalnych elementow drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.
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D.08.01.02. OPORNIKI BETONOWE 25 x 30 cm.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania opornikoéw betonowych
ustawianych w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy ustawieniu opornika betonowego 25 x 30 cm na
tawie z oporem z betonu kl. C 8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt.1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne", pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu opornika.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu opornika sg:

2.2.1. Oporniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowsg nalezy stosowac oporniki betonowe o wymiarach

100 x 25 x 30 cm z betonu klasy min. C 25/30.

Oporniki nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie opornikéw powinno by¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na
beton.

2.2.2. Beton na tawe.

Beton na taw¢ pod opornik powinien by¢ klasy C 8/10. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie
z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
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2.2.4. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelnia¢ wymagania normy PN/B-30000.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz
"32.5". Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki "32.5".

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien rowniez spelnia¢ wymagania normy jak wyze;j.

2.2.6. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 3.

3.2. Sprzet do uktadania opornikow.

Roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 4.

4.2. Transport opornikéw betonowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do ustawiania opornikdw powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny i przydatnos¢ do wbudowania.

Oporniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku opornikéw nalezy dokonywac za pomoca dzwigdéw lub przenoszenia recznego. Na
srodkach transportowych nalezy uktadac¢ je na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy.
Oporniki mozna przewozi¢ w kilku warstwach a gérna warstwa nie powinna wystawac ponad $cian¢ srodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem ze sobg, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub welny drzewnej, przy czym grubo$¢ tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza od 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonywania kraweznika nalezy wytyczy¢ lini¢ jego uktadania zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.3. Wykop pod tawg.

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.
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Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

5.4. Wykonanie tawy pod opornik.

Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.

5.5. Ustawianie opornikdw.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ opornik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o

grubosci 3 cm. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm.

Szczeliny migdzy opornikami nalezy wypetni¢ zapraws cementowa wg PN-90/B-14501.

Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielggnowac¢ woda. Szczeliny krawegznikow przed zalaniem zaprawa nalezy

oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.

6.2. Ocena opornikow.

Oceng prefabrykatow do wbudowania nalezy wykona¢ jednorazowo dla cato$ci zamowienia.

Dopuszczalne odchytki wymiaré6w opornika:

- +- 8 mm - dla dtugosci.

- +- 3 mm - dla szeroko$ci i wysokosci.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza.

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:

- wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja +- 2 % w stosunku do wymaganego,

- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja +- 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja +- 1 cm,

- wysoko$¢ ( grubos¢ ) taw z tolerancja +- 10 % wysokosci projektowanej,

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja +- 20 % szerokosci projektowanej,

- rOwno$¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja prze§witu < 1 cm, przy przytozeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +- 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia opornika.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii opornika w planie - max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm ( na kazde 100 m tawy ),

- odchylenie niwelety - max. +- 1 cm (na kazde 100 m),

- ro6wnos$¢ gornej powierzchni opornikdw - tolerancja przeswitu pod tatg < 1 cm przy przytozeniu taty
3-metrowej,

- doktadnos$¢ wypehienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb opornika okreslonego typu zamontowanego zgodnie z Dokumentacja Projektowa
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jesli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanego opornika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej, pielegnacja betonu,

- ustawienie opornika na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,

- wypetnienie spoin pomi¢dzy opornikami zaprawg cementows i pielggnacja spoin woda,
- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250.  Beton zwykty.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.
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D.08.02.01. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w
zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
chodnika z kostki betonowej jak nizej:

- chodnika z kostki o gr. 6 cm szarej typu Holland,

- chodnika na $ciezce rowerowe] z kostki o gr. 6 cm czerwonej typu Holland,

- zjazdow oraz zatoki parkingowej z kostki o gr. 8 cm czerwonej typu Holland,

- progu zwalniajacego z kostki gr. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
0go6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

betonowa kostka gr. 6 i 8 cm z betonu kl. min. B 30.
piasek wg BN-87/6774-04,

- cement portlandzki z domieszkami marki 32.5.

- woda spetniajgca wymagania PN-88/B-32250.
beton kl. C 8/10.

2.3. Kostka betonowa.

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wymagania jak nizej:

- wytrzymatos$¢ na $Sciskanie odpowiadajaca klasie betonu B 30,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodporno$¢ > 100 cykli,

- wlasciwg geometri¢ kostki.

Plytki powinny posiadac atest producenta.

2.4. Podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypke cementowo-piaskows 1 : 4 oraz zaprawe cementowo-piaskowa 1 : 2 dopuszcza si¢
wykona¢ bezposrednio na budowie.
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3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki cementowo-piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane beda recznie.

4. TRANSPORT.
Warunki ogoélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone kostki powinny by¢ w czasie transportu utozone na plask i zabezpieczone przed przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robot.

Warunki ogélne wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza.

Podtoze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wiasciwej rzgdnej oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia I nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

5.3. Wykonanie podsypki.
Na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg 1 : 4 grubosci 3 cm.
Gorna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana do spadkow poprzecznych i podtuznych zgodnych

z wymaganiami w Dokumentacji projektowe;.
Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia I nie mniejszego niz 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

Nawierzchnia bedzie uktadana na chodnikach i na §ciezce rowerowej oraz na progach spowalniajacych. Spadki
podluzne ipoprzeczne nawierzchni z kostki powinny by¢ zgodne z projektem. Szerokos$¢ spoin pomigdzy
ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 12 mm. Ptytki po utozeniu nalezy dogescic zageszczarka ptytowa. Ptytki
pekniete lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe. Po ubiciu plytek do wymaganego profilu
poprzecznego i podtuznego, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, nawierzchni¢ nalezy zamuli¢
zaprawa cementowo-piaskowa 1 : 2.

Glebokos¢ zamulenia powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Zaprawa powinna tworzy¢ monolit z ptytkami

i catkowicie wypelnia¢ spoiny.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego oczyszczenia hawierzchni

z wszelkich zanieczyszczen ( np. resztek zaprawy, piasku, itp. ).

5.5. Podbudowa pod progi zwalniajace.

Podbudowa pod progi zwalniajace bedzie wykonana z betonu kl. C 8/10 warstwag o gr. 20 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakoSci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.

6.2. Prowadzenie kontroli jako$ci.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowos¢ zageszczenia podioza I.>- 1,00,
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- zgodnos¢ spadkow poprzecznych i podtuznych podtoza z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowe;,

- zageszczenie podsypki piaskowej I >- 1,00,

- zgodnos¢ profilu poprzecznego i podtuznego wykonanej nawierzchni z dokumentacja rysunkowa,

- rowno$¢ wykonanej nawierzchni,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowo$¢ wypetnienia spoin zaprawa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i progoéw
zwalniajgcych..

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcg robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodno$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 9.

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika i progdw zwalniajacych.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i1 sprowadzenie materiatéw niezbednych do wykonania umocnienia,

- wyrownanie podioza,

- wykonanie podsypki lub podbudowy z betonu kl. C 8/10,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z dobiciem,

- spoinowanie nawierzchni,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pylow mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
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D.08.02.01. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z PLYT CHODNIKOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w
zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
chodnika na przejs$ciach dla pieszych z ptyt chodnikowych z z6ttymi wypustkami 50 x 50 x 7 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

- plytki chodnikowe 50 x 50 x 7 cm z betonu kl. min. B 30.

piasek wg BN-87/6774-04,

- cement portlandzki z domieszkami marki 32.5.
- woda spetniajaca wymagania PN-88/B-32250.

2.3. Plytki betonowe.

Plytki chodnikowe powinny spetnia¢ wymagania jak nizej:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie odpowiadajaca klasie betonu B 30,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodpornos¢ > 100 cykli,

- wlasciwg geometri¢ kostki.

Ptytki powinny posiada¢ atest producenta.

2.4. Podsypki cementowo-piaskowe.

Podsypke cementowo-piaskowa 1 : 4 oraz zaprawg cementowo-piaskowa 1 : 2 dopuszcza si¢
wykonac¢ bezposrednio na budowie.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki cementowo-piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
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Pozostate roboty wykonane beda r¢cznie.
4. TRANSPORT.
Warunki ogélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Material moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone plytki powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot.

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza.

Podloze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wtasciwej rzgdnej oraz
zageszczone. Wskaznik zageszczenia IS nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

5.3. Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg 1 : 4 grubosci 3 cm.
Goérna powierzchnia podsypki powinna by¢ wyprofilowana do spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnych
z wymaganiami w Dokumentacji projektowe;j.

Podsypka powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia I nie mniejszego niz 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptytek chodnikowych.

Nawierzchnia bedzie uktadana na szerokosci przej$¢ dla pieszych przez jezdnig. Szerokos¢ spoin pomigdzy
ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz 12 mm. Ptytki po ulozeniu nalezy dogesci¢ zageszczarka ptytowsa. Phytki
pekniete lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe. Po ubiciu ptytek do wymaganego profilu
poprzecznego i podtuznego, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, nawierzchni¢ nalezy zamuli¢
zaprawg cementowo-piaskowa 1 : 2.

Glebokos¢ zamulenia powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Zaprawa powinna tworzy¢ monolit z ptytkami

i catkowicie wypetniaé spoiny.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiazany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni

z wszelkich zanieczyszczen ( np. resztek zaprawy, piasku, itp. ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowos$¢ zageszczenia podtoza I >- 1,00,

- zgodno$¢ spadkow poprzecznych i podtuznych podtoza z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
- grubos$¢ wykonanej podsypki piaskowej,

- zageszczenie podsypki piaskowej 1> 1,00,

- zgodnos¢ profilu poprzecznego i podtuznego wykonanej nawierzchni z dokumentacja rysunkowa,
- rowno$¢ wykonanej nawierzchni,

- doktadno$¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowos$¢ wypetnienia spoin zaprawa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos$¢ wbudowanych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robo6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt. 9.

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i1 sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania umocnienia,

- wyrownanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych z dobiciem,

- spoinowanie nawierzchni,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
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D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wbudowania obrzezy betonowych w
zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy ustawieniu obrzezy betonowych 30 x 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 5 cm, stuzacych jako obramowanie chodnikow dla
pieszych, $ciezki rowerowej i obramowanie zakonczenie umocnienia skarp stozkow nasypoéw przy przyczoétkach.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu robot.
2.2.1. Obrzeze betonowe.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac obrzeze betonowe o wymiarach 100 ( 75) x 30 x 8 cm
z betonu klasy min. B 30.
Inne wymagania:
- nasigkliwo$¢ — 5 %,
- mrozoodpornos¢ — F 100.

2.2.2. Cement.

Cement na podsypki cementowo-piaskowe powinien spetnia¢ wymagania normy PN/B-30000.
Powinien by¢ marki "32.5".

2.2.3. Piasek.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN-86/B-06712.
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2.2.4. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzgt do uktadania obrzezy.

Roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbélne", pkt 4.

4.2. Transport obrzezy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry
stan techniczny i przydatnos¢ do wbudowania.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Zatadunku i wytadunku obrzezy nalezy dokonywaé za pomoca dzwigdéw lub przenoszenia r¢cznego. Na
srodkach transportowych nalezy uktadac¢ je na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy.
Obrzeza mozna przewozi¢ w kilku warstwach a gorna warstwa nie powinna wystawac ponad $ciang srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem ze sobg, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym grubosé tych przektadek nie powinna by¢ mniejsza od 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wbudowywania obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ jego uktadania zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.3. Wykop pod tawg.

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i normg PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie.

Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97.

5.4. Wykonanie tawy pod obrzeze.

Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251.

5.5. Ustawianie obrzezy.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci warstwy 5 cm. Spoiny miedzy
obrzezami wypehni¢ zaprawa spoinujaca cementowo-piaskowaq.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Ocena obrzezy.

Oceng prefabrykatow do wbudowania nalezy wykona¢ jednorazowo dla cato$ci zamowienia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementow:

- +- 8 mm - dla dtugosci.

- +- 3 mm - dla szerokosci i wysokosci.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza.

Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopow polega na ocenie:

- wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja +- 2 % w stosunku do wymaganego,

- szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja +- 2 cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja - dopuszczalna tolerancja +- 1 cm,

- wysoko$¢ ( grubosc¢ ) taw z tolerancja +- 10 % wysokosci projektowane;,

- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancjg +- 20 % szerokosci projektowane;,

- rowno$¢ gornej powierzchni tawy - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy przytozeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - z tolerancjg +- 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia obrzezy.

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii prefabrykatoéw betonowych w planie - max. odchylenie moze wynosi¢ 1 cm ( na kazde
100 m tawy ),

- odchylenie niwelety - max. +- 1 cm ( na kazde 100 m),

- roOwno$¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata < 1 cm przy przytozeniu
taty 3-metrowej,

- doktadnos¢ wypeknienia spoin - wymagane wypehienie catkowite.

7. OBMIAR.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 mb wbudowania obrzeza betonowego zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena | m wbudowanego obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materialow,

- wykonanie wykopu pod tawe,

- wykonanie tawy betonowej, pielegnacja betonu,

- ustawienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,

- wypelnienie spoin pomi¢dzy elementami zaprawa cementows i pielegnacja spoin woda,
- zasypanie zewngtrznej $ciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-06250. Beton zwykty.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.

. BN-74/6771-04. Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

. BN-80/6775-03/01. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania.

10. BN-80/6775-03/04. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.

O©oo~NO O WNPEF
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M.11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruncie niespoistym, w zwigzku w
zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych i obejmuja
wykonanie wykopow pod wykonanie podpér ktadki dla pieszych oraz za przyczotkami pod plyty przej$ciowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogoélne", pkt. 1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Nie dotyczy.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robdt zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- koparki,

- zageszczarki.

4., TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do porodwnania faktycznego poziomu terenu z

rzednymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Bedzie to podstawg do wniesienia
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poprawek do ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowiazany do ciaglej kontroli warunkéw gruntowych i porownywania ich z Dokumentacja
Projektowa

W trakcie funkcjonowania odwodnienia wykopu nalezy, za pomoca wlasciwych metod, analizowa¢ wyniki
pomiaréw kontrolnych, umozliwiajacych ocen¢ wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie si¢
odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu zwierciadta wody
gruntowej, ci$nienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby takze przemieszczen gruntu.

W przypadku natrafienia, w czasie wykonywania wykopu, na glgbokosci posadowienia fundamentu, na grunt
o no$nosci gorszej od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawke, roboty
ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien podja¢ wszystkie srodki w celu bezpiecznego
przekazania i sktadowania takich materialdow po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot, gtebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Wykopy powinny by¢
wykonywane w takim okresie, zeby mozna po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich roboét i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

Nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie naruszy¢é warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W przypadku
przeglebienia wykopow ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
Nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji. W takich sytuacjach najlepsze jest wypetnienie przegliebienia
betonem przewidzianym na korek pod tawy fundamentowe.

5.3. Wymiary wykopow fundamentowych.

Wymiary wykopdéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopow, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z doktadnoscia w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planie = 10 cm,

- dla rzgdnych dna + 5 cm.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczenstwo i higiene pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Wykonawca. Przy wykonywaniu
robot nalezy:

- zapewni¢ nalezyte odwodnienie terenu robot,

- pozostawi¢ na krawedzi wykopu pas o szerokosci 0,5 m jako wolny bez urobku,

- §rodki transportowe ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 2,00 m od krawedzi skarpy,

- rozstawia¢ §rodki transportowe tak, zeby migdzy nimi byto przejscie o szerokosci co najmniej 1,50 m,

- sprawdza¢ stan skarp wykopoéw po kazdych opadach deszczu,

- unikaé przebywania w zasiegu pracy sprzetu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™, pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonywania robdt ziemnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z norma PN-S-02205 i obejmowac :

- zgodno$¢ wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa,
- prace pomiarowe,
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- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiarowa wykonywania robét jest 1 m* wykonania wykopow.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilociowego usunigtego gruntu dokonuje si¢ w m> w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i legajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania przewidziane
w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami SST
i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
9.1. Ogodlna ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.9.
Platnos¢ si¢ za jednostki obmiarowe robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robot
i na podstawie wynikéw pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa za wykonanie wykopow obejmuje:

- wyznaczenie obrysu fundamentoéw i krawedzi wykopow,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu i srodkoéw transportowych,
- wykonanie wykopow ze sktadowaniem urobku na odktad,

- niezbedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

. PN-74/B-04452.  Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88.B-04481.  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

. BN-75/8931-05.  Pobieranie probek gruntow do celow drogowych o lotniskowych.

. BN-77/8931-12.  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-EN 10248-1:1999. Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Warunki dostawy.

O©oO~NOO O WNE
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania wykopdéw W zwigzku w
zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnos$ci majace na celu zasypanie wykopoéw gruntem
z odktadu, zwigzanych z wykonaniem podpor ktadki dla pieszych oraz ptyt najazdowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Materiat do zasypania wykopow.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt z wczesniejszego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen ( np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatow ).

3. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na whasciwosci gruntu w czasie wbudowywania i zageszczania.

Sprzgt stosowany do wykonywania robot podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru

Do zasypywania wykopoéw moga by¢ uzyte nastgpujace sprzety:

- koparki samochodowe lub gasiennicowe,

- zaggszczarki plytowe wibracyjne do 200 kg,

- ubijaki,

- sprzet do spryskiwania wodg.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu
zageszczajacego Wykonaweca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow.
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4. TRANSPORT.

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych rob6t — czyli po wykonaniu podpory i jej zaizolowaniu. Przed rozpoczeciem zasypywania
wykopoéw ich dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namuldw praz ewentualnych innych
zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Grunt zasypowy powinien spelnia¢ wymagania
podane w pkt. 2.

5.3. Zageszczanie gruntu.

Grunt nalezy zageszczaé niezwlocznie po wbudowaniu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonywaé warstwami o rownej grubosci, dobranej w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszezenia. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana
mechanicznie Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz
ulozonej warstwy. Grubo$¢ zaggszczanych warstw winna wynosi¢ max. 20 cm

W obrebie $cian przyczotkéw grunt powinien by¢ zageszczany recznie ubijakami.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora, za przyczéotkami od strony nasypu.
Natomiast grunt zasypowy wykopow od strony rzeki i do zasypania filara powinien by¢ zaggszczony do co
najmniej wskaznika zggszczenie rownego 0,95 wg Proctora.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia gruntu. W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie wstgpnych prob na poletku do§wiadczalnym. Jezeli wilgotno$é gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wigksza od podanych

w pkt. 6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢
zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez zraszanie woda.

5.4. Zasypywanie wykopow w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagniccie w zasypce
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszczanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz warstwy zasypki. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu
zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zaggszczac ani uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 6.

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania zasypania wykopow.

Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST. Wskazniki zgg¢szczenia gruntu nie powinny
by¢ mniejsze niz podane w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
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Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego zasypania wykopow. Objetosé
faktycznie wykonanych rob6t bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru obmiar6éw robét ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru wykonanych roboét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wyniki pozytywne, wykonane roboty Inspektor Nadzoru
uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robét do zgodnos$ci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z SST i zgtosi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang optacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 zasypania wykopu
obejmujace;:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania robot ziemnych,

- prace pomiarowe,

- wbudowanie warstwami gruntu z odktadu,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zageszcezenie poszczegdlnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- niezbg¢dne badania.

Powyzsze roboty obejmuja rowniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

. PN-60/B-04493.  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12.  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-64/8931-01.  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-64/8931-02.  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie plyta.

. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
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M.11.04.01. WYKONANIE STUDNI Z KREG(')W ZELBETOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
studni fundamentowych w zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w
Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu studni fundamentowych pod
posadowienie przyczotkow ktadki pieszo-rowerowej z krggow zelbetowych o $rednicy wewngtrznej @ 120 cm i
wysokosci 1,50 m i obejmujg swoim zakresem:

- ustawienie krggéw w miejscu docelowego wbudowania,

- wydobycie urobku ze studni w trakcie ich opuszczania,

- opuszczenie studni na projektowa rzedna.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi polskimi normami i SST
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST M.00.00.0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2.2. Wystegpujace materialy.
2.2.1.  Kregi zelbetowe.

Stosuje si¢ kregi zelbetowe o $rednicy wewnetrznej 1,20 m. Kregi powinny by¢ z betonu klasy min B20.
Wskaznik zbrojenia powinien by¢ nie mniejszy niz minimalny.

2.2.2  Drewno.

Zaktada si¢ uzycie tarcicy iglastej do wykonania konstrukcji utrzymujacej w pionie opuszczang konstrukcje.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty nalezy wykonywaé uzyciu

sprzetu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przyktadowo moze by¢ stosowany nastepujacy sprzet:
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- dzwig samochodowy o no$nosci min. 6 T do ustawiania studni,
- fopata indyjska,

- $wider workowy,

- samochdd samowytadowczy do wywiezienia urobku.

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Kregi zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je rozmiesci¢ na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
5.2. Wykonanie robot.

Na wyréwnanym podtozu ustawié¢ kregi wykonywanej studni. Dla zapewnienia pionowego opuszczenia studni
wykona¢ drewniang konstrukcje kierujaca, zapobiegajaca odchyleniom konstrukcji w czasie opuszczania.
Opuszczanie polega na podbieraniu gruntu spod konstrukcji studni. Ze wzgledu na male zaglebienie i $rednice
studni roboty wykonywane sa recznie przez bagrowanie za pomoca topaty indyjskiej lub §widra workowego.
Lopata indyjska sktada si¢ z szerokiej lopaty zakrzywionej, przymocowanej zawiasowo do drazka, podporki
stalowej do pionowego ustawienia oraz dwoch lin manewrowych. Lopat¢ wbija si¢ w grunt i po odhaczeniu
podporki za pomoca jednej z lin, za pomoca drugiej liny podciaga si¢ dolny koniec topaty do gory i ustawia
lopate w potozeniu poziomym.

Swider workowy sklada si¢ z drewnianego krazka okutego u dotu ostrzem stalowym. Do krazka jest umocowany
jeden lub dwa kabtaki stalowe zaostrzone i zaopatrzone z tytu w worki. Drazek u gory zakonczony jest raczka.
Po wbiciu drazka w dno studni i okrecaniu raczka kabtak skrobie grunt i napetnia nim worki. Gdy worki sa
napetnione, §wider podnosi si¢ do gory i oproznia. Przy bagrowaniu nalezy si¢ stara¢, by grunt spadat rowno ze
wszystkich stron do $rodka studni, w celu uniknig¢cia pochylenia sie studni przy jednostronnym podebraniu
gruntu. W tym celu nalezy starannie kontrolowaé¢ opuszczanie studni i natychmiast usuwac wszelkie
niedoktadnosci. Po opuszczeniu studni nalezy jg zabetonowac betonem klasy wg SST M.13.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola prawidlowo$ci wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania studni powinno obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowa,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarows jest 1 szt wykonania studni o srednicy 1,20 m i glebokosci 1,50 m. Ilo$¢ robdt okresla sie

na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktoéry jest dokonywany na podstawie
wynikoéw pomiardw i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ si¢ za 1 szt wykonanej studni nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robot i na
podstawie wynikow pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 m studni obejmuje:

- prace pomiarowe i zabezpieczenie strefy robot

- sprowadzenie sprzg¢tu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i polaczenie kregdéw zelbetowych,

- opuszczanie studni w trakcie wydobywania urobku,

- upuszczenie studni na projektowang rzedna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
3. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.

108



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez+288-Plonke wraz z dojazdami w Plofisku

M.11.03.02. SLUPOPALE W TRACONYCH WBIJANYCH RURACH STALOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt palowych w zwigzku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem posadowienia
na palach z rur stalowych o $rednicy 508/11 mm wbijanych w grunt, zbrojonych stalg A-III i wypetnionych
betonem kl. C 25/30. Pale zostang przedluzone w stupy, ktére bedg zwienczone zelbetowym oczepem. Beton
zostat ujety w pozycji kosztorysowej M.13.01.01 ( poz. 26 ).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

Rura o $rednicy 508/11 mm, z zamknietym dnem.

Stal zbrojeniowa klasy A-l111 —wg SST M.12.01.03.

Beton klasy C 25/30 —wg SST M.13.01.01.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wbijania rury nalezy uzy¢ wibromtota najlepiej hydraulicznego o masie min. 5 t podtrzymywanego na
dzwigu min 25 t.

Do betonowania pali powinna by¢ uzyta pompa do podawania betonu.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
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4.2. Transport rur.

Transport rur powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Uktadanie elementdéw na §rodkach transportowych powinno si¢ odbywac na
lezaco. Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktadaé
na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstepami pomigdzy elementami
umozliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac poza obregb elementu co najmniej 30 cm .

4.3. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy transportowaé srodkami i sposobami zapobiegajacymi jej rozsegregowaniu zgodnie
z warunkami okreslonymi w SST M.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 5.
Przed rozpoczeciem wbijania nalezy wytyczy¢ osi pali.
Rure w czasie wbijania wibromlotem nalez tak ustabilizowac, zeby zachowata pionowos¢ w trakcie zaglgbiania.
Whijanie konczy si¢ po osiagnigciu przez dno rury rzednej projektowanej. Nastepnie wklada sig¢ szkielet
zbrojeniowy i betonuje.
Betonowanie powinno sie przeprowadza¢ za pomoca rury kontraktorowej o $rednicy 15 — 20 cm i pompy do
betonu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 6.
6.2. Tolerancje wymiarow pala.
Dopuszczalne odchylenia potozenia pala sg nastepujace:
- usytuowanie w planie — 0,1 d ( d — érednica pala ) i nie wiecej niz 10 cm,
- pochylenie w stosunku do projektowanego — 1 : 50.

6.3. Badania betonu.

Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie wykonaé po 28 dniach na probkach szesciokatnych 15x15x15 cm,
w ilo$ci 3 — ch szt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 7.
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowa jest 1m wykonanego pala.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Wykonanie shupopali zaliczane jest do robdt zanikajacych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania poszczegdlnych asortymentow robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i sprowadzenie niezb¢dnych materiatow,

- sprowadzenie i praca niezbgdnego sprzgtu,

- whbicie rury stalowej,

- wykonanie i montaz zbrojenia,

- wbudowanie beton,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. WTW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektow mostowych.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

. PN-78/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alakalicznej.

. PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

7. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

A wWN
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN ( BST 500).
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich w zwigzku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem
zbrojenia z pretow stalowych wiotkich klasy A-IIIN ( BST 500 ) na wszystkie zelbetowe elementy mostu i
ktadki, oraz wykonaniem i montazem kotew talerzowych ze stali kl. A-I ( St3S ), do polaczenia zabudow
chodnikowych z ptyta pomostu na moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne", pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.2.
2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej i na kotwy talerzowe.

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza SST stosuje si¢ klase stali A-111 N ( Bst 500 ) na elementy zbrojenia
oraz stal kl. A-1 ( St3S) na kotwy talerzowe.

Kotwy talerzowe taczace plyte pomostu z kapami chodnikowymi nalezy wykona¢ w postaci dwoch plyt
stalowych grubosci 10 mm, zakotwionych za pomocg pretéw @ 12 mm w ptycie pomostu i w kapie chodnikowej.
Plyty potaczone sa migdzy sobg za pomocg $ruby M 20 x 50 mm.

2.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej
pretéw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek §rednicy dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o §rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych srednicach.
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2.5. Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wiazki
czy tez preta.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

- nie ma zaswiadczenia ( atestu ),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu tukow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardéw i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy poddac¢ kazda osobng parti¢ stali do 60 ton. Z kazdej partii nalezy pobra¢ po 6
probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do
zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniccie lub rozwarstwienie. Jesli
rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na za§wiadczeniu lub zadanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Mozna odstapi¢ od badania stali na budowie i za zgoda
Inspektora nadzoru dopusci¢ ja do wbudowania na podstawie dotaczonych przez Wykonawce atestow lub
deklaracji zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania robot zbrojarskich wykonawca powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pracy:
- dzwig samochodowy 6 t,

- nozyce mechaniczne i reczne,

- gietarka mechaniczna lub reczna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wigzania pretow.

- szczotki druciane reczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub wciggarki.

Stosowany sprzgt powinien mie¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt. 4.

Stal zbrojeniowa i kotwy talerzowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcz. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zablocona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.2.2. Prostowanie prgtow.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac r¢cznie Iub mechanicznie. Dopuszczalna réznica dtugosei
preta, liczona wzdhiz jego osi od odgigcia do odgiecia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekraczaé¢ 10 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i wceiagarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych lub r¢cznych ( do ¢ 10 mm ) nozyc. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkoSci odgiecé.
Wydluzenie, w zaleznosci od $rednicy preta i od kata odgigcia, wynosi od 0,5 cm ( dla matych $rednic i matych

katow) do 6,0 cm ( dla ¢ 30 mm i kata 1800).
5.2.4. Odgiecia pretow, haki.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoing wynosi 10d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtdéwnego w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz:

-5d - dlastali klasy A-O i A-I,

-10d - dla stali klasy A-II,

- 15d - dla stali klasy A-I11'i A-11IN.

W miejscach zgiec i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice¢ zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow ( odgigé ) pretow na ich zewngtrzna strong. Niedopuszczalne sa
tam pegknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng ( PN-91/S-10042 ).
Wymaga si¢ nast¢pujacych klas stali:

- dla elementow drugorzednych i niekonstrukcyjnych - A-0,
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- dla elementow nosnych - A-l, A-1l, A-I11, A-11IN ( PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 ).

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do budowy mostow betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje niezelbetowe musza posiadaé zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ rys ( PN-91/S-
10042).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma
by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej
srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inspektora nadzoru ).

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami o $rednicy nie wickszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica
wynosi 40 mm.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na calej dlugosci dzwigara musza znajdowac si¢ co najmniej 2
prety w dolnej 1 2 prety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm, minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w
swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego dzwigarow,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigarow gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pr¢tdw za pomocg spawania.

W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
- czotowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czolowe wzmocnione - dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione - jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione - dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania ( wigzanie drutem ) pretdw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub laczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia o $rednicy do 12 mm. Przy srednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stlupéw nalezy laczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami.

5.3.3. Montaz kotew talerzowych.

Po zmontowaniu stali zbrojeniowej ptyty pomostu, w jej czgSci pochodnikowej nalezy rowniez zamontowac
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dolng czg$¢ kotew talerzowych, w miejscach przewidzianych projektem. Czg$¢ goérna kotew zostanie
zamontowana, poprzez jej przykrecenie do czgsci dolnej, dopiero po zabetonowaniu ptyty pomostu i po utozeniu
w tym miejscu izolacji zgrzewalnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbélne", pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdow, zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami.

Nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad przy montazu zbrojenia:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé + 3 mm,

-dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczaé¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- roznice w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé¢ +0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.2. Badania w czasie budowy.
6.2.1. Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materialéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jako$ci i protokétami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, poziomicg i taSma,
suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacja Projektowg oraz normg PN-63/B-06251.

6. OBMIAR.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
Jednostkami obmiaru robot sa:

- 1 kg stali zbrojeniowej,

- 1 szt kotwy talerzowej .

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualne;.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonywany przez Inzyniera oraz wpisany
do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z Dokumentacja
projektowa i postanowieniami niniejszej SST, zgodnosci liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonaniu hakoéw, zlacz i dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdow
betonem.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robdt. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
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przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PLATNOSC.

Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej przez Inspektora Nadzoru roboty.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie,

- przecigcie,

- wygigcie,

- montaz w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- koszt podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza pas drogowy.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikodw
pomiaréw i badan laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych temperaturach.

3. PN-91/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.

7. PN-63/- 117 -B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

9. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
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M.13.01.01. BETON KLAS C 20/251 WYZSZYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz
robo6t W zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielggnacji
betonu klas C 20/25 i wyzszych na nizej wymienione elementy mostow:

- C 30/37 na tawy fundamentowe ktadki pieszo-rowerowej,

- C 30/37 na korpusy i skrzydetka w podporach nr 1 i 3 mostu i ktadki pieszo-rowerowej,

- C 30/37 na oczep filara ktadki pieszo-rowerowej,

- C 30/37 na pogrubienie ptyt pomostu ustroju no$nego istniejgcego mostu,

- C 30/37 na ptyte pomostu ktadki pieszo-rowerowej,

- C 25/30 w stupopalu podpory posredniej ktadki pieszo-rowerowej,

- C 30/37 na zabudowy chodnikowe na moscie,

- C 25/30 na ptyty przejsciowe,

- C 20/25 na fundament podwalinowy umocnienia stozkow nasypow przyczotkow,

oraz wbudowania rur ostonowych z PCW o érednicy 200 mm, w $cianke zapleczng przyczotkow ktadki pieszo-
rowerowej do przeprowadzenia gazociagu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1 800 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zaréb mieszanki betonowej - ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajgcego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w ten sam
Sposob i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
G
wytrzymatos$ci na $ciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana Rb 0znaczong

na probkach watkowych ¢ 150 mm i wysokosci 150 mm a litera druga wytrzymato$¢ gwarantowana oznaczona
na probkach szesciennych 150 x 150 x 150 mm.

1.4.8. Nasigkliwo$é betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.9. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornos$ci na dziatanie mrozu, liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
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probek betonowych.

1.4.10. Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody, liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna zwigkszona warto$¢ ci$nienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegoblnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne",
a takze z nadrzednym przepisem prawnym tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” ( Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r ), zwanym dalej ,,Rozporzadzeniem”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Dla robot zwigzanych z produkcja mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu obowigzuja zasady
podane w ,,Rozporzadzeniu”.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

Dla betondéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezaleznie od polskich norm obowiazuja
warunki podane w nadrzednym przepisie prawnym tj. ,,Rozporzadzeniu”.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.2.1. Cement.
a). Rodzaje cementu.

Zgodnie z "Rozporzadzeniem" do wykonania betonu klasy B 30 i B 35 powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM I ( bez dodatkéw ) Klasy 42.5, niskoalkaliczny.

b). Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Stosowane cementy powinny charakteryzowacé si¢ nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu ( C3$ ) do 60%,

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego ( CSA) <7%.

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6 %,
- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %,
- zawartosc¢ C4AF + 2C3A zalecana < 20 %.

c). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetianie zbiornikow 1 urzadzenie do wyladowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

d). Swiadectwo jakosci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi mie¢ akceptacje Inzyniera.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3,
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3,
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- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie.

Dla zadnej z klas cementu nie dopuszcza si¢ wystepowania grudek nie dajgcych si¢ rozgnies¢ w palcach.
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ponadto, zgodnie z ,,Rozporzadzeniem” Kruszywo
powinno odpowiada¢ dodatkowym wymaganiom, ktdre zestawiono ponize;j.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonéw klasy B 35 nalezy stosowaé wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze
ziarna do 16 mm.

Zawarto$¢ w grysach podziarna nie powinna przekracza¢ 5 %, a zawarto$¢ nadziarna 10 %.

Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

- do0,25mm - 14 -19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57 -75%.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pytow i zanieczyszczen.

W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej:

Dopuszczalna zawarto$¢

kruszywo grube kruszywo drobne
- pyly mineralne - dol% do1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)
- ziarna nieforemne - do 20 % -
- grudki gliny 0% 0%

*) w iloSci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
2.2.2.5. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spelia¢ dodatkowo wymagania podane w tabelce ponize;j:

Wymagania

kruszywo grube  kruszywo drobne
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- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,1 % do 0,2 %
- wskaznik rozkruszenia:
grysy granitowe - do 16 % -
grysy bazaltowe - do 8 % -
- nasigkliwos$¢ do1,2% -
- mrozoodpornos¢ - do2%*) -

do 10 % **)

*) wg metody bezposrednie;j.
**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod bezposrednia ).

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
1 nie powinna wywolywa¢ zmian liniowych wigkszych niz 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa.

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktdéra powinna
by¢ wydana na podstawie:
a). $wiadectwa jakosci ( atestu ) wystawionego przez dostawce i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznych,
b). przeprowadzonych na budowie badan kruszywa grubego obejmujacych:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny ( oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych ),
- oznaczenie zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa.
Do betondéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie¢ w granicach

jak nizej:
Graniczne uziarnienie Kkruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
kruszywo do 16 mm,

0,25 3-8

0,50 7-20

1,00 12-32

2,00 21-42

4,00 36 - 56

8,00 60 - 76

16,00 100

Roéznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekraczaé wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna rdznica
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji powyzej 5 mm. 20 %
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2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociaggowe]j nie
wymaga badan. Woda wodociggowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez IBDiM, a
domieszka powinna posiada¢ Aprobate Techniczng do stosowania w budownictwie mostowym wydang przez
tenze Instytut. Zaleca si¢ sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Stosowane domieszki i dodatki nie moga powodowa¢ nadmiernego skurczu betonu.

2.3. Sktad mieszanki betonowe;.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Rozporzadzeniem", a mianowicie:

a). sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zageszczania prze wibrowanie. W celu polepszenia wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si¢
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4.

b). przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
0
warunkach naturalnych ( przy $redniej temperaturze dobowej nie wigkszej niz 10 C ), $rednie wymagane
G

wytrzymato$ci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1,3 Rb .

¢). wartos¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza od 2 ( warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5 ),

d). konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢
badanie stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy.

e). stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

f). zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbgdng
urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.

g). optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
- z optymalnym ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3—5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji
zawierajacych rozng, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciows.
h). warto§¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaznika c/w, charakteryzujacego mieszanke
betonowa, nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roéznych warto$ciach c/w (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:
- 400 kg/m3 dla betonu klas C 20/25 i C 25/30,
- 450 kgm3 dla betonu klas C 30/35 i wyzszych.
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci 0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

2.4. Wymagane wlasciwosci betonu.

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.
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Na budowie nalezy stosowa¢ klasy betonu okreslone w Dokumentacji Projektowej.
Beton do konstrukeji mostowych musi spelnia¢ m.in. wymagania zestawione ponize;j:

Cecha Wymagania Metoda badania wedtug
Nasigkliwos¢ do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé wigksza od 0,8 MPA

(wW8) jw.
Mrozoodporno$é ubytek masy nie wigkszy

od 5 %, spadek wytrzy-
matosci nie wigkszy niz
20 % po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania
(F150) jw.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 3.

Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Dozowanie sktadnikow stalych moze by¢ tylko wagowe
natomiast wody i dodatkéw ptynnych moze by¢ objetosciowe za pomoca objetosciomierzy.

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe, tzw. ,.gruszki”. Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglos¢ nie wickszg niz
10 m.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o §rednicy nie wickszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w
plaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne, stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow, powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 4.
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu.

Transport i przechowywanie cementu — wg BN-88/6731-08.

Transport cementu w workach nalezy dokonywac¢ krytymi $rodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napelnianie zbiornikéw 1 wurzadzenie do wyladowania cementu. Sprzet powinien byé
przystosowany do plombowania wsypow i wysypow. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

O kazdej partii dostarczonego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane praz
sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.
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4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowe;.

a). Masg¢ betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie w
stosunku do stanu poczatkowego ( bezposrednio po wymieszaniu ).

b). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

(o]

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 C,
0]

- 70 min. przy temperaturze otoczenia + 20 C,
0]

- 30 min. przy temperaturze otoczenia + 30 C.

4.5. Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi.

Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a). masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stozka opadowego ),

b). szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wicksza niz 1 m/s,

0 0

¢). kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wigkszy niz 18 przy transporcie do gory i 12 przy transporcie
w dot,

d). przeno$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rOwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety material powinien by¢
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej.

4.6. Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny.

Transport przy pomocy tych urzadzen powinien odbywaé sie $cisle wedlug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego urzadzenia — zgodnie z WTW 4M/91 GDDP.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i technologi¢ wykonania
robot, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan
i rusztowan.

5.2. Roboty betonowe.
5.2.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betonowe musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz ,,Roporzadzenia”.
Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce akceptowanej przez Inzyniera
dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;j:

- pojemnos$¢ i rodzaj betoniarki,

- sposob dozowania sktadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreS$lona jako$¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz
najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1
m?® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawione w poblizu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Mieszanka betonowa.
a). Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
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- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednié
korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b). Mieszanie sktadnikdw.

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych ).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

a). Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wymagania okres$lone sa w WTW 4M/91 GDDP.

Do podawania mieszanki dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne przy odleglosci podawania
nie wigkszej niz 10 m.

b). Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajacych wielkos¢ otuliny,
deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie ( np.
Separbet, Olform 2).

¢). Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej ( do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8,0 m ).

d). Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszank¢ betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezpoérednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz za posrednictwem rynny i zagegszczaé wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- w celu ograniczenia skurczu, ptyte nalezy wylewaé na petng szeroko$é, rozpoczynajac od srodka rozpietosci
przesta i postepujac w kierunku podpor. Przed utozeniem betonu, nalezy umiesci¢, w wymaganej pozycji,
wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, saczki, kotwy itp.,

5.2.4. Zageszczenie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drg/min, z butawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5 - 8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznym dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- aty wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub tata wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sek.,

- zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
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projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen

glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

b). W przypadku w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
(o]

jest wyzsza niz 20 C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswiectlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i niezbegdne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

a). Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz SOC, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

(o]
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C, jednak wymaga to zgody

0
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b). Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.8. Pielggnacja betonu.

a). Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

b). Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni tzn. przykry¢
wldkning i zrasza¢ wodg w celu utrzymania przez caty ten okres wilgotnosci lub polewaé przynajmniej 3 razy na
dobg.

¢). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

d). Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

e). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

f). Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych zgodnie z norma PN-63/B-06251.
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5.2.9. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla widocznych powierzchni betonow w konstrukcji obowigzujg nastepujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne.

b). Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze ich rozwarto$¢ nie przekracza 0,1 mm

oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm, a na dlugosci rys nie przekraczaja:

- podwdjnej szerokosci belek i 0,2 m - dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belek i 0,2 m - dla rys poprzecznych.

c). Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bg¢dzie nie mniejsze

niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,05 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

d). Rownos$¢ goérnej powierzchni ustroju nos$nego, przeznaczonej pod izolacje, powinna odpowiadaé

wymaganiom SST M.15.02.03.

e). Ksztaltowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych powinno nastgpowaé podczas

betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ ptyty

powinno si¢ wyréwnac podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone

tatg o dlugosci 4,00 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm.

f). Gladko$¢ powierzchni powinna cechowac¢ si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéow, wglebien i wybrzuszen,

wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierowno$ci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm.

g). Ewentualne taczniki stalowe ( drut, $ruby itp. ), ktore spetniaty funkcj¢ stezen deskowan lub inng i wystajg

z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnia betonu, a

otwory powinny by¢ wypelnione zaprawg cementowg. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢

naprawione na koszt Wykonawcy.

Czgsci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zaglebienie wypelnione betonem zywicznym w

sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

Bardzo duze ubytki i nieréwnosci ptyty, przekraczajace 2 mm, nalezy naprawi¢ betonem bezskurczowym

wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera i zgodnej z ,,Zaleceniami do wykonywania

oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998.

h). Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrdéwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetié¢ specjalnym betonem modyfikowanym lub
sposobami podanymi w pkt. wyzej.

5.2.10. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe podano nizej:

a). ustroj niosacy:

- dlugos$é przesta - +£2 cm,

- 0§ podtuzna w planie - £ 3 cm,

- grubo$¢ ptyty pomostu - + 1 cm,

-rzgdne - =1 cm,

- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych - + 2 cm,

b). fundamenty:
- usytuowanie w planie - + 5 cm,
- rz¢dna gornej powierzchni fundamentu - =2 cm,

c). Sciany podpor:

- rzgdne gornej powierzchni podpory - = 1 cm,
- pochylenie $cian - 0,5 % wysokosci,

- wymiary w planie - +2 cm.

5.3. Deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082.
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Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem $§wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposoby zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwié¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.

Tarcze deskowan dla betondéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;j.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug ich dokumentacji technicznej i przed wypelnieniem
mieszanka betonowa dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowo$§¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrolg
techniczng.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypelnieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlane woda.
Deskowania powinny mie¢ odpowiednia sztywnos¢ i by¢ wykonane z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa.
Ich konstrukcja podlega akceptacji inzyniera. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze
deskowanie jest gotowe do wypelnienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokona¢ inspekcji
deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszczalne ugigcia deskowan:

- 1/400 L — w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
- 1/250 L — w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu dostarczone przez jednego producenta.

Podziat deskowan wedtug ich zastosowania:

a). Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonywane catkowicie z drewna lub z czg¢Sciowym uzyciem
materialdow drewnopodobnych bezposrednio na miejscu wykonania robét betonowych, zelbetowych,
konstrukeji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych ( zwyklych ) w innych
przypadkach wymaga uzasadnienia konieczno$cig techniczng lub celowo$cia gospodarcza.

b). Deskowania z gotowych elementdw z materiatdéw jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego uzycia dla
okreslonych elementow jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktadow konstrukcji
betonowych lub zelbetowych; deskowania z gotowych elementow dzielg si¢ na:

- deskowania przestawne,
- deskowania $lizgowe,
- deskowania przesuwne.

Materialy do deskowan przestawnych:

Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy III wg
PN-92/D-95017.
Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek iglastych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV
oraz materialow drewnopodobnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich stojach i plyty pilsniowe
odpowiadajace BN-86/7122-11/21, o grubos$ci zapewniajacej catkowita sztywno$¢ poszycia po wypehieniu
deskowan mieszanka betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.
Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubo$ci min. 1 mm.
Kraty powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- zapewnia¢ catkowitg sztywno$¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$¢ na stykach tarcz sgsiednich,
- calkowity cigzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien

przekracza¢ 60 kg,
- sposob laczenia poszczegolnych tarcz powinien zapewniaé sztywno$¢ catego deskowania

oraz wykluczac¢ stosowanie $rub ze wzglgdu na nieuniknione zalewanie gwintow mleczkiem

cementowym i trudno$¢ ich czyszczenia.

5.4. Rusztowania ustroju niosgcego.

Wykonawca dostarczy projekt rusztowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej
lub wg wlasnego opracowania.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji,
zgodnie z pkt. 5.3. oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ci¢zaru uktadanego betonu oraz
zapewnia¢ zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.10.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego i
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bezpieczenstwo konstrukeji.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla rusztowan lub jarzm montazowych wynosza:

a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych +15cm,
b). rozstaw podtuznic i poprzecznic +2cm,
¢). rzedne oczepoéw +1.cm,
d). dlugos¢ wspornikow od -1cm do +10cm,
e). przekroje poprzeczne elementow + 4 %,
f). wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny
pionowej 0,5 % wysokosci lecz nie wigcej niz 3 cm,
g). wielko$¢ podniesienia wykonawczego + 10 % wartoS$ci obliczonej.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.
5.4.1. Rozbidrka rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiagni¢ciu rzez beton wytrzymato$ci wymaganej przez
PN-B-0625. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuni¢cia
wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wedtug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;j,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego m.in. podziat obiektu
( konstrukcji ) na czgéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreSlenie licznosci i termindw
pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku.
Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekraczaé:

- + 20 % ustalonej warto$ci wskaznika Ve-Be,

- = 1 cm opadu stozka, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego w/c, cementowo-
wodnego c/w, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowe;j.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ciSnieniowa podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaé:

- warto$¢ 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedzialow wartosci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST.
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6.2.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymatoéci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakos$ci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3 betonu,
1 prébke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymalo$¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia nastgpujace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych probek - n mniejszej niz 15

G
Rimis > @7 Ry [1]
gdzie: Ri it najmniejsza warto§¢ wytrzymalosci w badanej serii ztozonej z n probek,
o - wspotezynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,
G

Rb - wytrzymalo$¢ gwarantowana.

Liczba prébek n

od3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy
danej klasie, jesli spelnione sg nastepujace warunki [2] i [3].

>R [2]
oraz
G
R > a*R [3]
gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatos$ci badanej serii probek obliczona wg wzoru:
R= - PO, R [4]

gdzie:
F{i - wytrzymalos$¢ poszczegolnych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wigkszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
potaczonych warunkow [2] i [3] obowigzuje nastepujacy warunek [5]:
G
R-164s > R, [5]
w ktorym:

R - Srednia warto$¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymatosci obliczone dla serii probek n wg wzoru:

-130 -




Przebudowa mostu JNI 30002825 przez+28d¢-Plonke wraz z dojazdami w Plofisku

§= N o L (R -R) [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci S, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca si¢ ustalenie i usuni¢cie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spetnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatos$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie.

Z betonowania kazdego elementu mostu nalezy pobiera¢ po min. 3 probki betonu do badania wytrzymatosci na
Sciskanie.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwoéci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla kazdego
przyczoétka i 1 raz dla ptyty ustroju niosacego.

6.2.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzenie mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania,
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu ( dla luty ustroju

nos$nego ), ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozoodpornos$ci betonu w
elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegélnie majacych stycznosé ze srodkami odmrazajacymi,
zaleca sie stosowanie wg metody przys$pieszonej - wg PN-88/B-06250 ).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiggniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamrazania -odmrazania probek spetnione sg nast¢pujace warunki:

a). po badaniu metodg zwykta, wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje pekniec,
- Iaczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
itp. nie przekracza 5 % masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatos$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20 %,

b). po badaniu metodg przys$pieszong wg PN-88/B-06250
- probka nie wykazuje peknie¢,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i1 odpryskow, nie przekracza
w zadnej probce wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalno$ci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania ( dla ptyty ustroju

no$nego ), ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody rownym 0,8 MPa w
czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

6.2.8. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
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Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
6.2.9. Zestawienie wszystkich badan dla betonu.

- badanie skladnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowan.

Kontrola deskowan obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa uzytkowania deskowania wielokrotnego
uzycia,

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiaréw deskowania elementéw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa i dopuszczalng tolerancja ),

- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie ( klasa drewna, obecno$¢ wad itp. ),

- sprawdzenie szczelnosci deskowan w ptaszczyznach i narozach wklgstych,

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomicg, tata i poréwnanie z projektem

oraz PN-63/B-06251.

6.4. Kontrola rusztowan.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentacja Projektowa. Badania polegaja na stwierdzeniu:

a). zgodnosci podstawowych wymiaréw z Dokumentacja Projektowa,

b). zachowania rzg¢dnych i odchylenia od potozenia poziomego,

¢). odchylenia od potozenia pionowego,

d). zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

e). wielkosci podniesienia wykonawczego,

f). prawidtowosci i doktadno$ci potaczen migdzy poszczegdlnymi elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrznych potaczen i przez kontrole dociggnigcia wszystkich
srub w konstrukcji.

6.5. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakturg. Na
powierzchniach tych nie mogg by¢ widoczne Zzadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzna wykladzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
wykonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania, przewidziane w pkt. 6, daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogodlne zasady platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 9.
Platno$¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot, na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.
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Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie betonu,

- opracowanie projektu rusztowan i deskowan,

- wykonanie i demontaz deskowan i rusztowan,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,
- wykonczenie powierzchni betonowych,

- niezbedne ubytki i odpady materialowe,

- niezbedne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i usunigcie ich poza pas drogowy.
- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.
2. PN-88/B-04300. Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
3. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek
na beton.
. PN-88/B-06250. Beton zwykly.
. PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
7. PN-74/B-06262. Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-
dania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta
typu N.
8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogolne.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pylow
mineralnych.
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
17.PN-88/B-30000.  Cement portlandzki.
18.PN-88/B-32250.  Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
19.PN-77/S-10040.  Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
20.PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
21.BN-88/6731-08.  Cement. Transport i przechowywanie.
22.BN-84/6774-02.  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
23.Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP,
Warszawa 1990.
24.WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35,
podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy
uzyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach uzytkowych.

o 01 &~
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M.13.02.02. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONIZEJ C 20/25.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego
gizz ;({)Ef’)t betonowych W zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielggnacji
betonu KklI. C 12/15 na korki pod ptyty najazdowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczeg6lnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si¢ stosowanie cementow z domieszkami.

b). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

¢). Swiadectwo jakoci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jako$ci. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie
cementu do wysylki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej sygnatury zawierajacej nazwe i

oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jakosci.
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d). Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonow klasy C 12/1515i C 16/20 mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie
przekraczajacym 31,5 mm.

Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki odpowiednio ,,15” i ,,20” w zakresie cech fizycznych

i chemicznych. W ich sktadzie ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pytow i zanieczyszczen.
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponize;j:

Dopuszczalna zawartosc:
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - dol1% do1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.

Do betonéw konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach

jak nizej:
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Graniczne uziarnienie Kkruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
Kruszywo do 31,5 mm

0,25 2-8

0,50 5-18
1,00 8-28
2,00 14 - 37
4,00 23 - 47
8,00 38-62
16,00 62 - 80
31,50 100

Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna r6znica
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej S mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Skfad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250:

a). warto$¢ stosunku ¢/w ma by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b). ilo$¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZET.

Zgodnie z pkt. 3wg M.13.01.01.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
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6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku.
Rdznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekraczac:

- +- 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- +- 1 cm opadu stozka, przy konsystencji plastyczne;j.

6.2.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie ( klasy betonu ) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m3 betonu,

1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania,

a nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania
probek pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia nastgpujace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych probek - n mniejszej niz 15
G
R~ X Ry [1]
gdzie: R .- najmniejsza warto§¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n probek,
a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg tabeli,

G

Rb - wytrzymato$¢ gwarantowana.

Liczba prébek n wspotezynnik o
od3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spelnione sg nastepujgce warunki [2] i [3].

G
>R [2]

i mifn b
oraz
G
R > 12 Rb [3]
gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek obliczona wg wzoru:

R= - T R [4]

gdzie:
Ri - wytrzymalo$¢ poszczegdlnych probek.

b). przy liczbie kontrolowanych probek n rownej lub wickszej niz 15 zamiast warunku [1] lub

- 137 -



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez+288-Plonke wraz z dojazdami w Plofisku

polaczonych warunkéw [2] i [3] obowiazuje nastgpujacy warunek [5]:
G
R-164s > R [5]
w ktorym:

R - $rednia warto$¢ wg wzoru [4]
S - odchylenie standardowe wytrzymato$ci obliczone dla serii probek n wg wzoru:

1 n
R — *T(R - R) [6]
n-1 i=1

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzymatosci s, wg wzoru [6] jest wigksze od wartosci 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca si¢ ustalenie i usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut
wytrzymatosci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spelnione, kontrolowang parti¢ betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania
wytrzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukeji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatos$ci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j
klasie.

6.2.4. Pobranie probek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych, przewidzianych norma
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.5. Zestawienie wszystkich badan dla betonu.

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
wykonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

8.1. Odbiory czgsciowe.

Odbiorom czg$ciowym podlegaja:
- materialy zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si¢ odbiorow koncowych wykonanych
elementow. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezb¢dnych
badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekaza¢ Inzynierowi.
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9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 9.

Ptatno$¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych roboét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inzyniera.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca whudowania,

- wbudowanie betonu,

- pielggnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,

- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbgdne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i usunigcie ich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak dla M.13.01.01.
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M.14.01.01. WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej SST jest opis robot, obejmujacy, zgodne z aktualnie obowigzujacymi normami
technicznymi, wymagania oraz zasady kontroli jako$ci materiatdow i proceséw produkcyjnych w zwigzku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Niniejsza SST dotyczy wykonania ustroju niosacego przeset kladki pieszo-rowerowej ze stalowych
dwuteownikéw walcowanych oraz poprzecznic stalowych z ceownika walcowanego oraz bolcow stalowych
Nelsona do zespolenia z Zelbetowa ptyta pomostu ktadki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegblnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
2.1. Stal konstrukcyjna
2.1.1. Gatunki stali konstrukcyjnej.

Belki stalowe dwuteowe i poprzecznice z ceownika na konstrukcje przgsta powinny by¢ wykonane ze stali
S355JR zgodnie z PN-82/S-10052, natomiast bolce zespalajace powinny by¢ ze stali ST37-3K wg normy PN-
EN10025. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda
Inzyniera jesli posiadaja Swiadectwo Dopuszczenia IBDiM.

2.1.2. Tryb postepowania przy dostawach stali.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone do wytwarzania stalowej konstrukcji ktadki musza:

a). mie¢ wybite znaki cechowania zgodnie z PN-73/H-01102;
b). spetnia¢ wymagania okres§lone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla blach zeberkowych wg PN-73/H92127,

- dla walcowki , pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

- dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401

- dla katownikow nierdwnoramiennych wg PN-81/H-93402

- dla ceownikéw wg PN-86/H-93403,

- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407

- dla stali i staliwa do wyrobu tozysk wg PN-82/S-10052.
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2.2. Laczniki i materiaty spawalnicze.

ZamoOwienia na laczniki i materialy spawalnicze sklada Wytworca stalowej konstrukcji mostowej u
zaakceptowanych przez Inzyniera wytworcoOw tych materiatlow. Na Wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek
egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajacych spelnienie wymagan postawionych w
normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawiane wraz z
dostawg kazdej partii tacznikéw i materiatow spawalniczych. Badania, ktére warunkuja wystawienie atestow
Wytworca tacznikow lub materialow spawalniczych przeprowadza na wlasny koszt. Materiaty pochodzace z
zapasOw Wytworey konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera na koszt wlasny
Wytworcy konstrukcji. Spetnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

- dla drutow spawalniczych wg PN-88/M-69420.

Wytworca powinien przestrzegaé stosowania elektrod wedhug gwarancji dostawcy. Laczniki powinny byé
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w
sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegoélne asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywaé
pod podloga w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do
wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET.

Wytworca konstrukeji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sg do
przedstawienia Inzynierowi do akceptacji wykaz zasadniczego sprzetu. Inzynier jest uprawniony do
sprawdzania, czy urzadzenia dzwigowe i zbiorniki ci$nieniowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zadanie Inzyniera jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenia powinno odbywac si¢ w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali konstrukcyjnej u Wytworcy.

Zatadunek, transport roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywa¢é sig tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania okreslonej stalowej konstrukcji mostowej
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i
cechy musza by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyroboéw nalezy
przenie$¢ oznaczenia na cze$ci pozbawione oznaczen.

4.2. Transport na miejsce montazu.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposéb, aby mogly by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na latwos¢ ich
uszkodzenia szczegdlnie chronione musza by¢:

- faczniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych,

- elementy stykoéw montazowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, zespolonych itp.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywnié
elementy wiotkie na czas zaladunku i transportu. DZwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta
pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych
przypadkach moga by¢ one transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed utrata
stateczno$ci 1 innymi uszkodzeniami. Inzynier, w razie potrzeby, moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen.
Sposdb mocowania elementéw musi wyklucza¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia si¢ w
czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zaladowane w ten sposob, aby nie przekraczaty zadnej
skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056.
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4.3. Odbior konstrukeji po roztadunku.

Jezeli Inzynier zawarl oddzielne umowy na:

- wytwarzanie konstrukcji,

- montaz konstrukcji na miejscu budowy,

z réznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po
rozladunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany w obecnos$ci
przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien
dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktore
beda uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z dostawy wylaczone sa farby i materiaty spawalnicze, ktorych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty opisujace zastosowane
podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki badan odbiorow.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i odpowiadaja
zatlozonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w p. 2.4.2.8 i 2.8 w PN-89/S-10050.

Jesli usuwanie odchylek i uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to Wytworca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji projekt technologiczny usuwania odchylek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi wytwodrca konstrukeji, a do ich
wykonania powinien przystapic¢ tak szybko, jak to jest mozliwe ze wzgledow technologicznych. Po zakonczeniu
prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji.
5.1.1. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.
Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu. Program
sporzadzany jest przez Wykonawceg montazu. Program powinien zawieraé:
a. harmonogram terminowy realizacji,
b. projekt montazu,
c. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona
podpierana w innych punktach niz przewiduje to projekt techniczny,
d. projekt technologiczny wykonania mostu zelbetowego,
e. informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
f. inne informacje zadane przez Inzyniera.
Projekt montazu konstrukeji stalowej powinien by¢ wykonany lub akceptowany przez jej projektanta.

5.1.2. Akceptowanie stosowanych technologii.

Jesli jakas czynno$¢ technologiczna nie jest okreslona w projekcie technicznym lub zachodzi konieczno$é
zmiany technologii, Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.1.3. Kontrola wykonanych robot.

Inzynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czeSciowych na czas ktorych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inzynier podejmie decyzj¢
o kontynuowaniu robot.

5.1.4. Dziennik budowy.

Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom przez wpisy w dzienniku budowy.

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytworni.

5.2.1. Obrobka elementow.
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5.2.1.1. Sprawdzenie wymiaré6w wyrobow ze stali konstrukcyjne;.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiar6w i prostoliniowo$ci uzywanych wyrobow
ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania moga by¢ uzyte wyroby w ktérych odchytki wymiardéw i
ksztaltow nie przekraczaja dopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2.

5.2.1.2. Cigcie elementdw i obrabianie brzegow.

Cigcie elementoéw i obrabianie brzegdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale by
zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4.1.1. Cigcie elementow mozna wykona¢ mechaniczne
nozycami lub pitg albo dla wszystkich gatunkow stali stosowaé cigcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
potautomatyczne a dla elementéw drugorzednych rowniez reczne. Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z
naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia elementow sasiednich.

5.2.1.3. Czyszczenie powierzchni brzegow.

Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidr elementéw w zakresie usuni¢cia
gradu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowych z zachowaniem wymagan
PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.2.2. Skfadanie konstrukcji.
5.2.2.1. Spawanie.

Spawanie elementéw konstrukcji nalezy wykonaé zgodnie z zaakceptowanym przez Inzyniera projektem
technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Wszystkie prace spawalnicze
mozna powierza¢ jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali nlskostopowych o zwyklej wytrzymato$ci powinna by¢ wyzsza niz

0 C a stali o podwyzszonej wytrzymalo$ci wyzsza niz +5 C. Niedopuszczalne Jest spawanie podczas opadow
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i zlaczy spawalniczych W
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80% , mzawka, wiatry o
predkosci wigkszej niz Sm/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢
specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Powierzchnie aczonych elementéw na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, thuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu..
Ukosowanie brzegéw elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac
zgorzeling i nierdwnosci.

Do wykonania polaczen spawanych mozna uzyé wylacznie materialdow spawalniczych przewidzianych w
projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mieé zaswiadczenie o jakosci. Do wykonania spoin sczepnych
nalezy stosowaé spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypelniajace
Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutdow do spawania i topnikow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentdéw. Wystapienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitow biatych krysztatkow $wiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcj¢ chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te
dowodza starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod starzejacych si¢ jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania zlaczy spawanych zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okre§lonych parametrow
spawania, przy czym wahania nat¢zenia i napigcia pradu podczas spawania nie moga przekraczac¢ 10%.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zaklgsnigé. W
spoinach nie obrabianych nierd6wno$¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych elementow.

5.2.2.2. Usuwanie odksztatcen konstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzgledem zgodnosci
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wigksze od dopuszczalnych musza by¢ usunigte.
Operacja usuwania odksztatcen spawalniczych powinna odbywac si¢ w obecnosci Inzyniera z przestrzeganiem
zalecen PN-89/S-10050.

Wystapienie peknig¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usuni¢ciu odksztalcen
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.
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5.2.2.3. Wykonania elementéw dla montazu wstgpnego, transportu i montazu na miejscu budowy.

Elementy, ktére nie pozostaja na trwale w moscie moga by¢ wykonane wedlug wymagan uzgodnionych
jednorazowo miedzy Wytworca a Inzynierem. Wymagania te nie muszg spetnia¢ warunkéw zawartych w SST.

5.2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyltka.

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytka zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonanie czynnosci
zwigzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno by¢
przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. Reguluje to SST M.14.02.01.

Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone przed przekroczeniem naprezen i utratg statecznosci w czasie
transportu z Wytworni na miejsce wbudowania.

5.3. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
5.3.1. Sktadowanie konstrukcji na placu budowy..

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego i udostepnienie go Wytworcy, by
modgl dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ewentualne uszkodzenia powstale w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu, uwzgledniajac
kolejnos¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowaé si¢ z gruntem lub
woda i dlatego nalezy ja uktada¢ na podktadach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych).

Sposob uktadania konstrukeji powinien zapewniac:

1. jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosc,

2. dobre przewietrzenie elementdow konstrukcyjnych,

3. dobra widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowanych,

4. zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen.

W miar¢ mozliwos$ci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak
w konstrukcji) podparte w weztach.

5.3.2. Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposdb
gwarantujacy ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienia na 20 cm, brak
przeszkod na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5.3.3. Wykonanie potaczen tymczasowych.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii spawania,
zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotnosci
oraz ostonigcia od wiatrow.

5.3.4. Wykonanie polaczen statych na miejscy budowy.

5.3.4.1. Polaczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonane na placu budowy musza by¢ przewidziane w projekcie technicznym. Jesli zachodzi
potrzeba wykonania dodatkowych spoin pomocniczych (wlaczajac w to spoiny szczepne) musi to by¢
zaakceptowane przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie
technicznym uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inzyniera.

Inzynier moze zazada¢ wykonania obliczen sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych.
Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S/10050 pkt 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na
0

obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturze powyzej 5 C.
5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do wspotpracy z betonem.

5.3.5.1. Laczniki do konstrukcji zespolonych.
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Typ i rodzaj tacznikow oraz ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i Instrukcja Nr 7
i Nr 11 IBDiM. Maksymalne przesuni¢cie od zaplanowanego miejsca przyspawania wynosi 2,5 cm pod
warunkiem, ze sasiedni tacznik zachowuje wymagane Instrukcja Nr 7 odleglosci. Laczniki nie powinny by¢
malowane ani metalizowane. Musza by¢ czyste, wolne od rdzy, zendry, wzeré6w korozyjnych, smarow. Laczniki
do zespolenia beda mocowane do gornej potki dzwigara i do $rodnikdéw na koncach dzwigara za pomoca
automatycznego zgrzewania Powierzchnia elementu, do ktorej przyspawany jest sworzen musi by¢ pozbawiona
zendry, korozji, brudu, farby, smarow itp.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi, w celu zatwierdzenia przed spawaniem, nastepujace informacje:
1. nazwe producenta i rodzaj materiatu spawalniczego,

2. okreslenie rodzaju zrodta pradu,

3. opis tacznika i atesty materiatu, z ktoérego wykonano taczniki.

Po przyspawaniu tacznikéw nalezy wykona¢ ich badania wg PN-89/S-10050 pkt 3.2.9.

5.3.5.2. Przygotowanie konstrukcji do wykonania wspotpracujacego pomostu betonowego.

Betonowanie ptyty pomostu wspolpracujacego z dzwigarami stalowymi powinno odbywacé si¢ dla przeset o
rozpigtosci powyzej 21,0 m przy wstepnym wygieciu konstrukcji stalowej. Inzynier moze nakaza¢ wykonanie
badan potwierdzajacych kontrole wstepnego wygigcia.

Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalg w miejscu zespolenia z plyta pomostowa nalezy pozostawi¢ bez
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kolejno$é betonowania powinna by¢ zaproponowana w programie montazu przez Wykonawce i zaaprobowana
przez Inzyniera. Podczas betonowania musza by¢ pobierane probki betonu do badan. Betonowanie musi
odbywac si¢ przy obecnosci przedstawiciela Inzyniera.

5.3.6. Osadzanie przgset na podporach.

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inzynier musi dokona¢ ostatecznego odbioru tozysk i
ich posadowienia, zachowujac warunki okreslone w PN-98/S-10050 pkt 2.6.3. i pkt 3.3.1. Opuszczenie
konstrukceji nie moze powodowaé¢ deformacji wykraczajacych poza obszar pracy sprezajacej nawet w przypadku
awarii podno$nikow. W czasie osadzania przgsta glowne elementy musza zachowywaé swoje plaszczyzny.
Operacja osadzania powinna by¢ realizowana stopniowo z wykorzystaniem podktadek stalowych i klinow
debowych, tak by w jednej fazie nie opuszczaé wigcej niz 1/500 rozpigtosci przesta. Osadzenia przgset na
podporach powinno odbywac si¢ przy obecnosci Inzyniera.

5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne przy montazu.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonane jest w Wytworni, gdzie wykonuje si¢
wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowe;.
Po ukonczeniu montazu powloke antykorozyjna nalezy dokonczy¢ zgodnie z SST M.14.02.01.

5.3.8. BHP i ochrona $rodowiska.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow BHP i o ochronie $rodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynno$ci, ktorych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

6.2. Odbiory czgsciowe.
Harmonogramy odbiorow cze$ciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu si¢ z programem wytwarzania

konstrukeji i programéw montazu. Harmonogramy stanowig integralng cze¢$¢ akceptacji programow. Sposob i
zakres odbiorow czg¢$ciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej specyfikacji.
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7. OBMIAR.

Jednostka obmiarowa konstrukcji stalowej jest 1 tona oraz 1 szt dla bolcéw zespalajacych. Do platnosci

przyjmuje si¢ tonaz zgodnie z projektem, zwickszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych

Zzmian.

1. Cigzar wlasciwy stali i staliwa nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez
Wykonawce elementéw zamiennych o wickszych niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu.

2. Cigzar $rub nakretek §ciagdw, tacznikéw do wspolpracy z betonem oraz podkladek wlicza si¢ do tonazu
konstrukcji wg ich nominalnego cigzaru i wymiarow.

3. Nie wlicza si¢ do tonazu powtok ochronnych.

4. Cigzar spoin wlicza si¢ do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw. Nie potraca si¢
tonazu otworéw i weie¢ o powierzchni mniejszej niz 0,01 m?,

8. ODBIOR KONCOWY.

Konicowy odbidr stalowej konstrukcji mostowej dokonany jest po ukonczeniu obiektu (ukoniczone majg by¢
roboty zwigzane z pomostem, izolacja, nawierzchnia, dojazdami itp.), w polaczeniu z prébnym obcigzeniem.
Wszystkie obiekty mostowe musza by¢ odbierane komisyjnie z zachowaniem warunkoéw okreslonych w pkt. 2.8
PN-89/S-10050.

9. PLATNOSC.

Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest ptatny na podstawie ceny jednostkowej za 1 tong,
ktora uwzglednia odpowiednio:

w_zakresie wytwarzania konstrukcji -

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji i wykonanie konstrukcji, ale takze sporzadzenie wszystkich
wymaganych dokumentow, projektow, rysunkow i oznakowan elementow, wykonanie wszystkich wymaganych
badan, umozliwienie przedstawicielowi Inzyniera wykonywania jego czynno$ci, dostarczenie konstrukcji na
miejsce montazu wraz z kompletem tacznikdéw, usunigcie uszkodzen powstatych w transporcie,

w_zakresie montazu konstrukcji na budowie:

odebranie od Wytworcy konstrukcji i dostarczenie pozostatych czynnikéw montazu oraz montaz konstrukcji, ale
takze sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkow i oznakowan elementéw, wykonanie
wszystkich wymaganych badan, umozliwienie przedstawicielowi Inzyniera wykonania jego czynnosci.
Wykonanie, rozbioérke i usunigcie poza pas drogowych rusztowan i koniecznych urzadzen pomocniczych,
zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktdre moga znalez¢ si¢ w obszarze prac montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i zalecenia.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i

badania.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Obiekty mostowe . Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne.
Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli.

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosc¢
powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania.

Podktadki . Wymagania i badania.

Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiarow oraz
ksztaltu i potozenia .

Podktadki okragte zgrubne.

Podktadki okragle doktadne.

PN-77/B-06200
PN-85/S-10030
PN-82/S-10052
PN-70/K-02036
PN-69/K-02057
PN-87/M-04251

PN-68/M-80201
PN-77/M-82002
PN-77/M-82003

PN-78/M-82005
PN-78/M-82006

PN-83/M-82039
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018

Podktadki okragle do potaczen sprezanych.
Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikow
Podktadki klinowe do ceownikow.
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PN-84/M-82054/01
PN-82/M-82054/02
PN-82/M-82054/03

PN-82/M-82054/09
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-86/M-82153
PN-86/M-82171
PN-61/M-82331
PN-66/M-82341
PN-66/M-82342
PN-83/M-82343

Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
Sruby, wkrety i nakretki. Whasno$ci mechaniczne $rub
1 wkretow.
Sruby, wkrety i nakretki. Whasno$ci mechaniczne nakretek.
Sruby z tbem sze$ciokatnym.
Nakretki szeSciokatne
Nakretki sze§ciokatne niskie.
Nakretki szeSciokatne powigkszone do polaczen spr¢zanych
Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.
Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.
Sruby z them sze$ciokatnym powiekszonym do potaczen
sprezynowych.
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M.14.02.01. ANTYKOROZYJINE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KONSTRUKCJI
STALOWEJ.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru antykorozyjnego zabezpieczenia
powierzchni stalowej konstrukcji nosnej ktadki pieszo-rowerowej w zwiazku z przebudowa mostu JNI
30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy pokrywaniu powlokami malarskimi stalowego
ustroju nosnego ktadki pieszo-rowerowej oraz nadziemnej czesci stalowego stupopala w podporze posredniej i
obejmuja swoim zakresem:

- oczyszczenie powierzchni metoda strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2,5,

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odtlhuszczanie, zmywanie woda z detergentami,
- nanoszenie warstwy gruntujacej - 1 warstwa,

- nanoszenie mi¢gdzywarstwy ( podktadowa ) - 1 lub wiecej warstw,

- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

Ilo§¢ miedzywarstw w powloce zalezy od przyjetego zestawu farb do malowania i minimalnej grubosci
pojedynczej warstwy.

Grubos¢ suchej powtoki po utwardzeniu powinna wynosi¢ co najmniej 300 mikrondw.

Uzyty do malowania system farb musi mie¢ aprobate techniczng IBDiM.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Adhezja ( przyczepnos¢ ) - zdolno$¢é powloki do przylegania do podtoza lub innej powtoki, wyrazana w MPa
lub stopniach wedtug odpowiedniej skali zawartej w normach.

Agresywnos$¢ korozyjna - zdolno$¢ dziatania korozyjnego okreslonego srodowiska.
Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki - stabilizacja powltoki malarskiej w celu uzyskania przez nig
zaktadanych wlasciwos$ci uzytkowych w okreslonych warunkach temperaturowych i przy okreslonej wilgotno$ci

powietrza.

Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na podtoze réznymi metodami ( pedzlem, watkiem, przez
zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym itd. ).

Atmosfera - mieszanina gazow, aerozoli i czgstek otaczajgca obiekt.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym material malarski po zmieszaniu sktadnikow
nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.

Czyniki korozyjne - czynniki wplywajace na przebieg proceséw korozyjnych.

Farba - wyrob lakierowy pigmentowy w postaci cieklej, pasty lub proszku, ktory natozony na podloze tworzy
powloke o wiasciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub okreslonych technicznie.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powltoki gruntowe, wykazujace zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji podtoza.

Grubo$é maksymalna suchej powloki - akceptowalna grubos¢ suchej powloki, powyzej ktorej zachowanie
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powtoki lub pokrycia moze si¢ pogorszyc.

Grubo$é suchej powloki ( DFT ) - grubo$¢ powtoki pozostajacej na powierzchni po utwardzeniu.

Grubos$é warstwy - grubo$§¢ warstwy natozonej na powierzchni¢ przed utwardzeniem.

Grunt - pierwsza powloka pokrycia, naktadana bezposrednio na podtoze.

Korozja - fizykochemiczne oddziatywanie pomigdzy metalem i jego srodowiskiem, ktorego efektem sg zmiany
we wlasciwosciach metalu, mogace czesto prowadzi¢ do pogorszenia jakosci funkcji, jakg on pelni lub

pogorszenia jako$ci funkcji systemu bedacego jego czescia.

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jako $rodowisku korozyjnym, w temperaturze
otoczenia.

Kurz - luzne czastki materii obecne na powierzchni stalowej przygotowanej do malowania w efekcie obrobki
strumieniowo-$ciernej, innych metod przygotowania powierzchni lub oddziatywania srodowiska.

Lepko$¢ umowna - czas wyptywu farby, mierzony w sekundach, z kubka Forda nr 4
(o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm).

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej na warstwe gruntujacg w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Nominalna grubo$é powloki - grubos¢ powtoki wyspecyfikowana dla kazdej powtoki lub catego systemu,
ktére maja osiggnac zadang trwatose.

Ochrona przed korozja - metody i $rodki stosowane w celu przeciwdziatania korozji lub w celu zmniejszenia
jej szybkosci.

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w ktorym rozpoczyna si¢ lub zesrodkowuje
proces korozyjny.

Podloze - powierzchnia, na ktérg ma by¢ lub jest nalozone pokrycie.

Pokrycie, system powlokowy - suma powlok wyrobow lakierowych, ktore natozono na podtoze.
Powloka - ciagte wyschnigte wymalowanie powstate przez natozenie na podloze jednej lub kilku warstw.
Powloka miedzywarstwowa - kazda powtoka pomigdzy powloka gruntowa a powtoka ostatnig.

Powloka nawierzchniowa - ostatnia powloka zestawu malarskiego, ktéra chroni przed bezposrednimi
wplywami $rodowiska, jest sktadnikiem zabezpieczenia przed korozja i daje wymagany kolor.

Przygotowanie powierzchni - kazda metoda przygotowujgca powierzchnie do natozenia powtoki.

Punkt rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu ponizej punktu rosy nastepuje wykraplanie si¢ wody zawartej w
powietrzu.

Rdza - widoczne produkty korozji, sktadajace si¢ w przypadku metali Zelaznych glownie z uwodnionych
tlenkow zelaza.

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawierajaca jeden lub wigcej sktadnikow, dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkosci do wartos$ci przewidzianej dla danego wyrobu.

Rozpuszczalnik - ciecz sktadajgca sie z jednej lub wiecej substancji, lotna w ustalonych warunkach schniecia, w
ktorej substancja btonotworcza jest caltkowicie rozpuszczalna.

Starzenie powlok -powolne pogarszanie si¢ wlasciwosci powlok w warunkach uzytkowania, szczeg6lnie pod
wptywem tlenu, powietrza, promieniowania slonecznego, wilgoci, wysokiej temperatury, narazen
mechanicznych i okreslonych zwigzkow.
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Srodowisko korozyjne - srodowisko, w ktorym zachodzi proces korozji stali.
Trwalo§é - przewidywany czas zycia zabezpieczajacego zestawu malarskiego do pierwszego generalnego
malowania renowacyjnego.

Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatosci.

Wilgotno$¢ wzgledna - stosunek ilosci pary wodnej zawartej w powietrzu w danych warunkach ( ci$nienia,
temperatury ) do ilo$ci pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach.

Wzery korozyjne - wynik dziatania korozji lokalnej, wystgpujacej zwykle na ograniczonej powierzchni i
rozwijajacej si¢ w glab materiatu.

Zendra - gruba rdza sktadajaca si¢ z tlenkow zelaza, powstatych podczas produkcji lub obrébki stali w wysokiej
temperaturze.

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstajace w wysokich temperaturach.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane $rodki zwickszajace odpornos$é obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2 Materialy do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.

- piasek kwarcowy o granulacji 0,3 — 1,0 mm,

- $rodek do odthuszczania powierzchni stalowych,

- woda z detergentami,

- zestaw farb do malowania, posiadajacy Aprobate Techniczng IBDiM, najlepiej epoksydowych
i poliuretanowych z zastrzezeniem, ze na powtoke nawierzchniowg musi by¢ uzyta farba poliuretanowa, ktora
jest odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych.

2.2.1.  Wymagania.

Materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w poszczegdlnych normach przedmiotowych,
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada¢ AT IBDiM i atest producenta ( deklaracj¢ zgodnosci
) na okreSlong parti¢ materiatu, potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow farb z wymaganiami Aprobat
Technicznych.

2.2.2. Skladowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazyndéw
materialow tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

0 0
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 C do + 25 C.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniach nie powinna przekraczaé 90 %.
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2.2.3. Badanie materialow.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ badanie materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu
o ktorag materiat zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZET.
3.1 Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzgt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym
wzgledem wskazane jest uzy¢ sprezarki pneumatyczne srubowe, ktore sa zdecydowanie lepsze od ttokowych.
Do mycia konstrukcji woda z detergentami nalezy uzy¢ myjek dajacych ci$nienie rzedu 20 - 35 MPa.

3.3. Sprz¢t do malowania.

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow technologicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletow i pomp nie maja charakteru obligatoryjnego i moga by¢ zastapione sprzgtem, o
zblizonych parametrach technicznych, dostgpnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Dopuszczalne jest rowniez malowanie reczne za pomoca pedzli lub watkow.

Prawidtowe ustalenie parametréw malowania natryskowego ( $rednica dysz, gestos¢ materiatu, cisnienie
robocze ) nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 4.
4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow ( rozpuszczalnikdéw ).

Transport wyrobow lakierowych, rozcienczalnikéw i rozpuszczalnikow winien odbywacé si¢ z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i
w PN-89/C-81400 a takze przepiséw bhp.

Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny by¢ transportowane w oryginalnych, nienaruszonych, fabrycznych
opakowaniach ustawionych na $rodkach transportowych w pozycji pionowej, zabezpieczonych przed
przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powlokami malarskimi.

Podczas wykonywania odnowy powlok antykorozyjnych Wykonawca powinien na biezaco prowadzié
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastgpujace informacje:

- warunki atmosferyczne panujace w czasie wykonywania robot,

- wilgotnos$¢ i temperatura podtoza,

- masa poszczego6lnych sktadnikow materiatéw zuzytych na jednostke powierzchni,

- grubo$¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,
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- dtugos$é przerw pomigdzy uktadaniem poszczegolnych warstw.
Podczas wykonywania robot malarskich powinny by¢ spetnione warunki:
[0}

- temperatura podloza powinna by¢ o co najmniej 3 C wyzsza od temperatury punktu rosy,
- temperatura podloza i otoczenia oraz wilgotno$¢ wzgledna powinny by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w Karcie technicznej produktu podanymi przez producenta,
- po 15 wrzesnia prace malarskie majg by¢ wykonywane pod ostonami z mozliwoscig regulacji temperatury.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do uktadania powlok malarskich metoda obrobki
strumieniowo-$cierne;j.

Przygotowanie polega na usunigciu z powierzchni stalowych starej powloki malarskiej, wszelkich
zanieczyszczen w postaci zgorzelin, rdzy, thuszczow i smaréw, kurzu i pytu, wilgoci i zanieczyszczen jonowych.
Stare powtoki malarskie, zgorzeling walcowniczg i rdz¢ nalezy usuna¢ metoda obrobki strumieniowo-$ciernej
mechanicznej ( na sucho ) do stopnia czystosci Sa 3 wg PN-ISO 8501-1. Przedtem nalezy jednak usunaé z
powierzchni konstrukcji ewentualne zanieczyszczenia organiczne (tluszcze, smary) - zaleca si¢ uzywanie do
tego celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszczajac uzywanie innych §rodkéw o podobnej skutecznosci.

Obrobka strumieniowo-$cierna umozliwia catkowite usunigcie z powierzchni zanieczyszczen stalych, a takze
nadanie jej odpowiedniej chropowatosci i korzystnego profilu chropowatos$cei.

Chropowato$¢ powierzchni okreslana wg PN-70/H-97052 nie powinna przekracza¢ szacunkowo 0,1 mm. Jako
$cierniwo mozna uzy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm.

Wszystkie wady, ktorych nie dato si¢ usungé w procesie obrobki strumieniowo-$ciernej, takie jak np. wady ztacz
spawanych, ostre krawedzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalcowania, obce wtracenia a takze grube
warstwy starej farby itp., powinny by¢ usunigte za pomoca mtotkoéw, szlifierek lub innych podobnych narzedzi.
Oczyszczong powierzchni¢ ze starych powlok malarskich nalezy odtlusci¢ za pomoca czystych szmat
nasyconych §rodkiem do odttuszczania ( najlepiej benzyng oczyszczong ) i nastepnie odpylic.

Odpylenie mozna wykona¢ przy pomocy szczotek z wlosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem
suchego, odoliwionego powietrza badz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Po odpyleniu konstrukcje nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem do 35 MPa, co pozwoli na usunigcie
zanieczyszczen jonowych.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokryé farba do gruntowania nie pozniej niz po uptywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

5.3. Naktadanie powlok malarskich.

Powloki malarskie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wykazywac¢ wiasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

(o]
- wykazywac¢ odpornos¢ na oddzialywania tlenu, promieniowania stonecznego, temperatury w zakresie - 30 C

o]
do + 70 C, opadéw atmosferycznych ( deszczu, $niegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),
- wykazywac dobra i dlugotrwata przyczepnosé do podtoza stalowego ( w przypadku warstw gruntujacych )
1 przyczepnos¢ migdzywarstwowa ( w pozostatych przypadkach ) w warunkach czegstych zmian temperatury

dobowej o skoku do ZOOC i odksztatcen konstrukeji zwigzanych z jej uzytkowym obcigzeniem dynamicznym,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na $Scieranie wynikajace z intensywnego oddzialywania kurzu, pytu, piasku, opadow
atmosferycznych uderzajacych z duzg predkoscia w powierzchni¢ powtoki,

- wykazywac¢ odporno$¢ na narazenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmy takie jak wegetujace
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rosliny, §limaki, ptaki itp.,

- wykazywac¢ odpornos¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergentow uzywanych do zmywania
konstrukcji w ramach biezacego utrzymania,

- wykazywac¢ odpornos¢ na dzialanie chlorkéw do odladzania jezdni i pochodzacych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajace z hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadaja si¢ zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntujacych,

- posrednich zwanych réwniez podktadowymi,

- wierzchnich zwanych rowniez nawierzchniowymi.

W niektorych przypadkach warstwy posrednie i wierzchnie wykonywane sa z tego samego materiatu.

[o]
Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza przekraczajacej + 3 C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wystgpowania rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy

¢} 0 .
konstrukceji 1 nagrzane powyzej + 40 C oraz przy wietrze o sile przekraczajacej 4 w skali Beuforta. Swieza
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powtoka malarska nie moze by¢ narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu.
5.3.1. Wykonanie warstwy gruntujace;j.

Warstwa gruntujaca powinna by¢ polozona w przeciagu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.

Podkiad gruntujacy nalezy nanosi¢ twardym pedzlem pierScieniowym na przygotowane podioze ruchem
okreznym, wcierajac mocno farbe. Grubos¢ suchej powloki warstwy gruntujacej nie powinna by¢ mniejsza niz
80 mikronow.

Podktad gruntujacy nalezy szczegdlnie staranie naktada¢ w miejscach taczenia elementéw konstrukcji na
spoinach, $rubach i krawedziach. Na krawedzie i naroza nalezy naklada¢ wigcej materialu niz na ptaskie
powierzchnie, wykonujac w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.3.2. Wykonanie warstwy ( warstw ) posredniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie posredniej nalezy wykona¢ po uptywie czasu przewidzianego na Ssezonowanie
powtoki gruntujacej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okreslony minimalny czas, po ktorym mozna uktadad
warstwe posrednia. Z reguly nie jest on krotszy niz 24 h.

Minimalna grubo$¢ suchej powtoki powinna wynosi¢ 140 mikronow.

Warstwe mozna nanosi¢ metoda natryskowa lub r¢cznie pedzlem lub watkiem.

5.3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ).

Warstwy nawierzchniowe mozna wykonywaé recznie pe¢dzlami ptaskimi lub metoda natryskows. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warstweg posrednia jest rozny dla poszczegdlnych systemoéw malarskich,
nie jest jednak krotszy niz 24 h.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wszystkie miejsca byly rownomiernie pokryte powloka malarska, bez zaciekow i
przerw miedzy poszczegdlnymi pasami.

Minimalna grubos¢ suchej powtoki 80 mikronow.

5.4. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wigc przestrzegaé ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:
- czyszczenie strumieniowo-scierne winno odbywac si¢ w wydzielonych zamknigtych

przestrzeniach lub na otwartej przestrzeni. Gdy odbywa si¢ ono z udziatem pracownika, to

nalezy go zaopatrzy¢ w pyloszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem

powietrza. Przy $rutowaniu pracownik winien mie¢ kask dzwigkochtonny, a przy

czyszczeniu szczotkami okulary ochronne.
- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow

malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie  przechowywaé zywnosci i
ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac¢ positkow w miejscach pracy,
rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda
z mydtem, skore rak i twarzy posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jako$ci materiatdow malarskich.

Ocena materiatdéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent jest zobowigzany przedstawi¢
odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan pelnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania wykonane zgodnie z metodami

badan okre§lonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem.
Materiaty nie spetniajgce wymagan norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.
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6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania.
Nalezy wykona¢ nastepujace badania:

- ocena stopnia czystosci wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,
- ocena stanu zatluszczenia wg PN-70/H-97052.

6.4. Kontrola naktadania powlok malarskich.

Kontrola naktadania powlok malarskich powinna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzgtu i techniki
nakladania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia §wiezo wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok.
Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegodlnych warstw
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powlok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jako$ci wykonanych powtok.

Oceng jakosci wykonanych powlok wykonuje si¢ po wykonaniu podktadu gruntujacego oraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych. Ocen¢ wykonuje si¢ pod katem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystgpowania wad niedopuszczalnych,

- grubosci powtok,

- przyczepnos$ci powtok.

6.5.1. Ocena wygladu powtok po pomalowaniu.

Oceng nalezy przeprowadzi¢ na kompletnym wymalowaniu pelnym zestawem malarskim, przewidzianym w
dokumentacji. Powtoki posrednie w zestawie podlegaja jedynie ocenie pod katem wad niedopuszczalnych.
Oceng przeprowadza si¢ wizualnie, dokonujac ogledzin powloki okiem nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 - 1,0 m.
W ocenie koloréow nalezy postugiwac si¢ kartg kolorow RAL.

W ocenie staranno$ci wykonania nalezy zwrdci¢ uwagg na obecnosc¢ i nasilenie nastgpujacych wad:

- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igla,

- kratery,

- zmarszczenia,

- spekania,

- ,,skorka pomaranczowa”.

6.5.2. Niedopuszczalne wady powlok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powlok malarskich uznaje si¢ wady wynikajace ze ztej jakosci farb lub zastosowania
w zestawie farb niewspolpracujacych ze soba, w wyniku czego wystepuje na ogét podnoszenie sie pokrycia,
specherzenie i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza si¢ rowniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za
wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wystepujacymi na nich specherzeniami powtoki,

- grube zacieki konczace si¢ kroplami farby,

- ,skorka pomaranczowa” i kratery wynikajace z podnoszenia si¢ pokrycia,

- kratery przebijajace powtoke do podloza,

- duze specherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo duze spgcherzenia calego zestawu,

- zmarszczenia, spgkania wglebne.

Wystapienie choc¢by jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powloke na danym fragmencie powierzchni.

6.5.3. Ocena grubosci powlok.

Pomiar nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiarowych w zalezno$ci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosi¢ jak nizej:

- do 200 m2 - 15
- 154 -



Przebudowa mostu JNI 30002825 przezr28ke-Plonke wraz z dojazdami w Plofisku

- 201 -1000 m2 - 25
- 1001 - 2500 m2 - 35
- 2501 - 5000 m2 - 50
- powyzej 5000 m2 - 50 na kazde 5000 m2

Do pomiaru uzywa si¢ miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik
kalibruje si¢ na powierzchni gladkiej zgodnie z metoda 10 normy

ISO 2808. Do kalibracji uzywa si¢ wzorcoéw o grubosci zblizonej do zalozonej grubosci powtoki malarskie;j.
Wyniki pomiaréw przy prawidlowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymog, aby 90 %

wynikow pomiarow wykazywato warto$¢ nie nizsza od wartosci nominalnej, a najwyzej 10 %

pomiarow moze mie¢ warto$¢ co najmniej 0,9 warto$ci nominalnej. Maksymalna grubo$¢ nie moze by¢ wigksza
od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzig¢ pod uwage przy planowaniu renowacji
powlok bez usuwania starych wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest $rednia arytmetyczna z trzech pomiar6w na powierzchni kota

o $rednicy 10 cm.

6.5.4. Ocena przyczepno$ci powtok.

W przypadku powtok o grubosci do 250 mikrondw mozna stosowa¢ metode siatki nacie¢ wg PN-EN-ISO 24009.
W przypadku powlok o grubosci do 120 mikrondéw stosuje si¢ néz kalibrowany o odleglosci migdzy ostrzami 2
mm, a powtok od 120 do 250 mikronéw o odlegltosci 3 mm.

W przypadku powlok grubych i twardych, ktorych nie mozna nacigé¢ do podtoza nozami Petersa wg ISO Pr 2049
( nacigcie do podioza jest niezb¢dnym warunkiem whasciwego

wykonania pomiaru ) mozna stosowaé nacigcie krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje sie wowczas dwoch pojedynczych nacie¢ o dlugosci 40 mm przecinajacych sie w potowie dtugosci

0
pod katem 30 - 45 .

Przyczepnos¢ powlok twardych mozna tez oceni¢ metoda odrywowa ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krazkow stalowych i odczytanie
sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kazdg z wymienionych metod nalezy uzupelni¢ zniszczong powloke malarska tym
samym systemem lakierowym, ktory stosowano uprzednio przy malowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak nizej:

- do 100 m2 - 5
- 101 - 1000 m2 - 10
- powyzej 1000 m2 - 10 na kazde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonania zabezpieczenia powierzchni stalowych na podstawie dokumentacji
projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczegdlnych
etapow robot nalezy dokonywaé w dzienniku budowy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty Inzynier uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jeden z pomiarow lub badan dat wynik negatywny, Inzynier uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodno$ci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji stalowej zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i ogledzin w terenie.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikoéw produkeji,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,
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- przygotowanie powierzchni stalowych,

- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie i demontaz niezbednych rusztowan wiszacych i ich przektadanie,

- niezbg¢dne zabezpieczenia bhp,

- przeprowadzanie badan przewidzianych w SST,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na Srodowisko,
przechodniéw i przejezdzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajacych pojazdow,

- wykonanie ekranéw zabezpieczajacych,

- ochrona urzadzen obcych znajdujacych si¢ na obickcie w czasie czyszczenia i malowania,

- niezb¢dne ubytki materiatowe,

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;.

4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okres$lanie stopnia zniszczenia pokry¢
w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.

6. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

7. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

8. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania.

9. PN-70/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

10. BN-87/4258-01. Wyroby $cierne. Cierniwo z zuzli pomiedziowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z
dojazdami w Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynno$ci zwiazanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni podpor i ptyt najazdowych stykajacych sie z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogblne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujace materiaty:

a). rzadki ( R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.

Dzialanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytow oraz na

stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dzialanie
0

rozpuszczalnikow organicznych oraz temperatury powyzej 60 C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z

(o]
pytow, w temperaturze powyzej + 5 C. Zuzycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwopalny.

b). potgesty ( P ) roztwdr produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie

przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odpornos¢ na dziatanie wod

agresywnych o stabych stezeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych oraz
(o]

temperatury powyzej + 60 C. Rozprowadza si¢ na zimno cienkg warstwa na zagruntowanym podfozu. Roboty

nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zuzycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiat tatwopalny.

Dostarczane na budowe gotowe roztwory R lub P nie mogg by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materialy R 1 P dostarczane sg w beczkach blaszanych.

Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Roboty mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt 4.
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Podtoze pod izolacje.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktosci i zaglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizyé poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

0
Izolacj¢ nalezy wykonywac w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 5 C.
Gruntowanie podtoza nalezy wykonaé przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Wiasciwa izolacj¢ stanowig 2 warstwy abizolu P potozone na zagruntowana powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 6.
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé¢ kontroli zgodnie z normg PN-69/B-
10200, zwracajac szczegdlng uwage na:
- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawnos$ci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowic¢
jednolita, czysta powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? izolacji polozonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualne;.

Odbiorowi podlegaja:
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- przygotowanie powierzchni podtoza pod izolacje,
- warstwa R i 2xP,
- koncowy odbiér wykonanej izolacji.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2 powierzchni izolowanej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatdow, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
ulozenie poszczegodlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci polaczen poszczegodlnych warstw migdzy soba.
Cena uwzglednia réwniez odpady i1 ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
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M.15.02.01. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR.>5mm.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji grubych z papy
;e}grggligrzewalnej w zwigzku z przebudowg mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub foliach grubosci > 5 mm, modyfikowanych SBS, uktadanych na
plycie pomostu ustroju niosacego przesta mostu ze sprowadzeniem na ptyty najazdowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaly podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne.

Wymagania ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgoda i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru technologii
uktadania z uwzglednieniem miejsc szczegolnych takich jak: podwiniecia przy krawedziach, na konicu obiektu
lub przy dylatacji oraz przy wpustach odwodnienia i sagczkach mozna uzy¢ materiatow wielu producentow
zagranicznych i krajowych pod warunkiem, ze dane materialy gwarantuja wysoka jako$¢ wykonania izolacji i
muszg posiadac aktualng Aprobate Techniczng IBDiM. Ostatecznego wyboru materiatu dokona Inspektor
nadzoru sposrod propozycji Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy.

Wiasciwosci Badania wg Wymagania
Grubos$¢ materiatu: IBDiM *) > 5 mm

Grubo$¢ warstwy
asfaltowo-polimero-

wej pod osnowa IBDiM *) >3 mm

Masa jednostkowa IBDIiM *) 6300 +-500 g/m2
Sita zrywajaca przy

zginaniu wzdtuz i

w poprzek IBDIM *) > 12 N/mm

- 160 -



Przebudowa mostu JNI 30002825 przezr2élde-Plonke wraz z dojazdami w Plofisku

Wydluzenie przy zerwaniu:

- wzdtuz PN-90/B-04615 >50 %
- w poprzek IBDIM *) >50 %
Wytrzymatos¢

na zerwanie wzdhiz

i w poprzek DIN-53363 ( proba typu N ) >200N
Nasigkliwos¢ IBDiM *) <1%

Giegtkos¢ w ujemnych
temperaturach DIN-52123 -30/30 “C/mm

Przyczepnos¢ do pod-
loza zagruntowanego IBDIiM *) > 1,0 N/mm

*) "Metody badan i oceny izolacyjnych materiatdw rolowanych i mastyksow".
3. SPRZET.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 3.

Sprzet potrzebny do wykonania izolacji:

- watki zgbkowane i taczka z kotem ogumionym wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

- noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szer. min. 20 cm i dt. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z migkkiego wiosia na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, r¢czne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub spr¢zarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciw olejowym.

- szeSciodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan.

4. TRANSPORT.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Materiat izolacyjny, zwinigty w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnatrz spodnig strong (przylegajaca do
podloza), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletach, nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢, a material przed uszkodzeniem.

Rolki materiatu izolacyjnego nalezy przechowywac¢ na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych. Rolki nalezy magazynowac ustawione
pionowo w jednej warstwie, chroniac je przed zgnieceniem.

Roztwor gruntujacy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamknigte bebny metalowe,
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztworu nie wigkszej niz 200 kg ) - moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisOw w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze $rodkiem gruntujagcym nalezy ustawia¢ w
pozycji stojacej, $cisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢,
zabezpieczong przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Srodek gruntujacy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach lub krytych

( zamykanych ) zbiornikach metalowych, w pozycji stojacej, najwyzej w dwdch warstwach, w pomieszczeniach
przewiewnych, z dala od zrodet ognia i elementoéw grzewczych, lub pod zadaszeniem zabezpieczajgcym przed
nastonecznieniem i innymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
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uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Izolacj¢ przeciwwodng nalezy uktadaé na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby
beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinna by¢

wyzsza od 5 °C i nizsza od 35 °C.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 - 10 °C materiat izolacyjny nalezy przechowywac¢ przez 24 godziny w

temperaturze 20 °c.

Do czasu ulozenia dolnej warstwy nawierzchni na izolacj¢ nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢,
sktada¢ na niej narze¢dzi i materiatdw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé zadnych
materiatdéw sypkich i pylacych.

5.2. Sposéb przygotowania podtoza.

Beton plyty pomostu stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ wykonywany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych - Warszawa pt.
»Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonéw do konstrukcji mostowych", Warszawa 1990 r.
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana ogledzinom i zakwalifikowana do ulozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do
Dziennika Budowy.

Prawidlowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

- powinno by¢ réwne, tzn. szczelina pomigdzy powierzchnig ptyty a tata dtugosci 4 m, przytozona na statym
spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niz
1,5 %,

- podtoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wglebien glebszych niz 5 mm przy czym
nierownos$ci nie mogg mie¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukte i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem
0 pochyleniu 45 °.3x3cm. Krawedzie wkleste mogg by¢ wypetione zaprawg cementowsg 1 : 3,

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunaé przez jej zgroszkowanie lub
piaskowanie,

- wypukte nierdwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierka do lastrico lub frezarka reczng tak, aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia,

- podtoze powinno by¢ suche; przez podtoze suche rozumie si¢ powierzchnie betonowa, ktora na glebokosci
4 mm zawiera bezwzgledna ilo$¢ wody wolnej w porach nie wigksza niz 1,5 % objetosci betonu,

- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ nie mniej niz 14 dni, zaleca si¢ zeby byt 28 dniowy.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

z Inzynierem i autorem projektu, opierajac si¢ na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Technologie robot

utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni nalezy wykonywac przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypehi¢ betonem kl B30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, posiadajagcymi Aprobatg Techniczng IBDiM; krawedzie
uszkodzenia nalezy rozku¢ tak, aby byty zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 mm nalezy naprawi¢ masa wygltadzajaca PC lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic
epoksydowych

- lokalne nier6wnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypekni¢ specjalng bezskurczowa
zaprawa lub masg PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja nierownosci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomoca mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywi¢ lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierka do lastrico albo reczng
frezarka lub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM.
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Oczyszczenie podtoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji powierzchni¢ izolowang nalezy oczys$ci¢ z luznych
frakeji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy

i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokra powierzchni¢
nalezy podsuszyc¢.

Zagruntowanie podtoza.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowa¢ firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalecanymi przez

producentéw materiatlow hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznoéci zagruntowania wilgotnej powierzchni,

nalezy uzy¢ roztworow dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegolny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastgpujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego ( primera firmowego ), ile beton zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie
pozostata powloka z warstewki asfaltu; ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 1/m2 powierzchni normalnego
zwartego betonu,

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych
8 godzin utozy¢ hydroizolacj¢. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza.

W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu r¢cznego palnika o szerokosci 1 m i zatrudnieniu 2 os6b dzienna
norma ulozenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2.

Przy stosowaniu §rodkéw gruntujacych wolnorozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza si¢ gruntowanie
podioza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy wowczas odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana
powierzchnig, aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia
przyklejania izolacji nie powinno uptynaé wigcej niz 24 godziny.

- §rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow gruntujacych odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw ( gtdéwnie weglowodorow aromatycznych ),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dlonig ( nie zattuszczong lub zakurzong ): gdy dion
nie przykleja si¢ 1 pozostaje czysta, oznacza to, ze roztwor jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworow gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikow i warunkdéw wysychania ( temperatury otoczenia ), w wigkszosci przypadkéw wynosi on
w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapic¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach. Przed ulozeniem warstwy izolacyjnej
nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Uktadanie izolacji zgrzewalne;.

Przed przystgpieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje przedstawionej Inzynierowi
technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka dociskowego celem lepszego dociskania
$wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materialu nalezy przyjac¢ na obiektach mostowych bez
krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 20 % wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia. Zaktad
podluzny migdzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wigkszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 em. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu
obiektu posuwajgc si¢ w gore. Celem uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dlugosci
rolki na przemian z potows jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugos$ci arkusz jest uktadany

po 8 - metrowym lub odwrotnie. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a cata rolke ustawiamy
zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy belce
podporgczowej ) nalezy wykonaé przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( potowa szerokosci rolki ). W
przypadku stosowania epoksydow izolacyjnych, pape uktadamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi powierzchni
izolowanej, a nastgpnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na $cian¢ krawedzi i na potozona
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izolacje ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odlegto$¢ 1 cm jest wazna aby zapewnié miejsce na wyplyw rozgrzanego
bitumu.

W pierwszej kolejnosci wokot wpustdw i saczkdw nalezy beton wyklei¢ ciensza o polowe warstwg izolacji a
nastepnie ulozy¢ wlasciwa izolacje gruba.

Arkusze ulozone nad wpustami i sgczkami nalezy przeciaé na 8 cze$ci nad rurg odprowadzajaca wode; przecigte
czesci nalezy starannie przykleic, zaklei¢ paskami tego samego materiatlu i docisngé watkiem.

Podgrzewanie izolacji:

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegto$¢ ok. 1 cm na
catej dtugosci podgrzanej rolki.

Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana nawierzchni¢ asfaltowa.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Usuwanie uszkodzen i btedow utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji z materialdéw samoprzylepnych moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przecigcie,

- zamknigte pgcherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do uktadania warstwy
ochronnej,

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzyé¢, przetrze¢ czysta szmatg zwilzong benzyna ekstrakcyjng i naklei¢ laty z tego samego materiatu. Lata
powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza jej
krawedzie nalezy starannie docisna¢ do podtoza recznym watkiem,

- w przypadku zamknigcia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebié jg ostrym narzedziem, starannie
wycisna¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak wyzej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu nakleic late,

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przeciaé i rozprostowaé lub wyciaé,

a nastgpnie naklei¢ w tym miejscu fate,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialow samoprzylepnych nalezy usuwa¢ wg indywidualnych

rozwigzan po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Kontrolg jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawujg:
- Inzynier
- kierownik robot
- shuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.
Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych:
- jako$¢ betonu poditoza w/g wymagan odnos$nie betonu konstrukcyjnego,
- jakos$¢ materiatdéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych

w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM,
- jakos$¢ materiatéw hydroizolacyjnych - wg wymagan IBD i M,
- jakos$¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatdw i mas bitumicznych.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub
wpisow do dziennika budowy.
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6.2. Badania materiatlow hydroizolacyjnych.

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IBDiM oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materialow:

- gramature osnowy w/g PN-90/B - 04615,

- gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615,

- grubo$¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,

- wytrzymatos$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm wg PN-90/B-04615,

- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na probkach trapezowych z rozcigciem wg DIN 53363,
- nasigkliwo$¢ wg PN-90/B-4615,

- odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-90/B-04615 oraz IBDiM,
- odpornos$¢ na podwyzszong temperature w ciagu 2h w/g PN - 90/B - 04615,

- temperature migknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021,

- przyczepno$¢ do podtoza w/g IBD i M,

- przesigkliwos¢ przy ci$nieniu wody 0,2 MPa w ciggu 24h w/g PN -90/B-04615.

6.3. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom mig¢dzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

- przygotowanie podtoza betonowego,

- zagruntowanie podloza,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robot
hydroizolacyjnych,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, doktadnos¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podtoza, obrobek wokot
wpustow odwodnieniowych, przy belkach podporeczowych, stupkach porgczy i barier sprezystych i w innych
miejscach szczegodlnych na ptycie pomostu.

Odbioér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier na

podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona $§rodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem maszyn

drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych sprezonego

powietrza, palnikow gazowych, a ponadto:

- powierzchnia na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢ odgrodzona i zakazane palenie
papierosOw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w §rodkach gruntujacych,

- §rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia w pomieszczeniach ostonietych od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji

powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewniane;j

podeszwie obitej gumg bez zadnych okué.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

- §rodki przeciwoparzeniowe,

- §rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe
posiadajace atesty.

7. OBMIAR.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 7.

Jednostka obmiarowg jest Im2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni
betonu.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan w/g pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami SST. Jeéli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne
do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup i1 dostarczenie materiatow ,

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,

- utozenie izolacji i uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

. PN-85/B - 01805. Ogolne zasady ochrony.

. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne.

. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smotowe.

. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

. PN-74/B - 24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego

10. PN-73/C - 04021.

11. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne.

12. BN-79/6751 - 01. Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j.

13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdéw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

14. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych - Warszawa - 1991r

15. Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiektoéw mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

16. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych mostach, IBD i M Warszawa 1990r.

17. Metody badan izolacyjnych materiatow samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow,

IBD i M Warszawa 1991r.
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M.15.03.04. NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z zywic syntetycznych
na zabudowach chodnikowych w zwigzku w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke
wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z zywic epoksydowo-
poliuretanowych na zabudowach chodnikowych mosyu i na ptycie pomostu ktadki pieszo-rowerowej warstwa o
gr. 5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.

2.2. Ogolne wymagania dla materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania nawierzchnio-izolacji powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng
IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatow do wykonania nawierzchni-izolacji Wykonawca powinien przedstawic¢
Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach wewngtrznego nadzoru
producenta materiatu.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materialy o nieprzeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

2.3. Materiaty na nawierzchni¢

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ chemoutwardzalny materiat na bazie epoksydow i poliuretanu.
Powinien tworzy¢ ciagliwo-elastyczna powloke.

Wymagania dla powtoki:

- opor dyfuzji dla CO, >50,00 m

- wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-B-01814-1992:
- wartos$¢ $rednia > 1,5 MPa
- warto$¢ minimalna > 1,0 MPa
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne, pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonaniem powloki powinny zapewnic¢ ciaglo$¢ prac i uzyskanie
wymaganej jako$ci robot.

Wybbr sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni.

- sprezarka pneumatyczna z urzadzeniem do piaskowania,
- mieszadlo wolnoobrotowe na wiertarce,
- walek futrzany.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”, pkt.4.
4.2. Transport materialow.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatdéw nie moze powodowac obnizenia ich jakos$ci. Nalezy zwracaé
uwage na umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze.

Przewoz sktadnikow chemicznych i materialdow powinien si¢ odbywa¢ w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach.

Nalezy przestrzegaé okresu sktadowania podanego przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogoélne", pkt. 5.

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchnio-izolacji powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych §wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutach branzowych
lub zaktadach naukowych wyzszych uczelni technicznych.

5.2. Przygotowanie podtoza do ulozenia nawierzchni.

Podloze powinno by¢ suche, wolne od luzno zwigzanych czesci, kurzu i zanieczyszczen dziatajacych
antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, tluszcz, oleje itp. Sposob oczyszczenia nalezy dostosowaé do
przewidzianych materiatow naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.

Mozna to wykona¢ jednym z nizej wymienionych sposobow:

- piaskowanie,

- czyszczenie strumieniem wody pod ci$nieniem do 150 atm,

- czyszczenie ptomieniowe ( oleje, smary ),

- szlifowanie.

(o] 0
Temperatura podtoza i powietrza nie moze by¢ nizsza niz + 8§ C ( temperatura podtoza musi by¢ wyzszao 3 C

od punktu rosy ) i nie wyzsza niz + 250 C.

Do mieszania sktadnikow materiatdéw i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowac mieszalnik
wolnoobrotowy.

Material do wykonania nawierzchnio-izolacji nalezy ( jesli tak wynika z zalecen producenta ) wymiesza¢ z
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,7 mm w proporcjach 1 : 1, a nastgpnie powloke nalezy
posypac piaskiem w ilosci 2,0 kg/m2.

Nalezy Scisle przestrzegaé zalecen producenta odnosnie metod mieszania, nakladania i pielggnowania powtok.
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Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac przebarwien, nierownosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem powtoki nalezy chroni¢ t¢ powierzchnig przed
1ntensywnym nastonecznieniem, sﬂnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza

ponizej 5 C i przegrzaniem powyzej 25 C ( chyba, ze ,,Wytyczne stosowania” materiatu mowia inaczej ).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbgdnych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i

sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 50 C i nie wyzszych niz 25o C(
chyba, ze producent zaleca inaczej ).

Materiaty te zawieraja szkodliwe dla zdrowia substancje. Przy ich stosowaniu nalezy chroni¢ drogi oddechowe,
sluzowki 1 skore stosujac srodki ochrony osobistej. Nieutwardzona zywica moze wywolywa¢ odczyny
alergiczne.

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostgpem do wyrobu.

Transport i magazynowanie materialow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny
odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom, jak dla materialow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie moze powodowaé
skazenia srodowiska. Resztek materialdow pozostatych w pojemnikach i po myciu narzedzi roboczych nie wolno
wylewa¢ do kanalizacji ani do rzek i innych zbiornikéw wodnych. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowiazany jest usungé z terenu i utylizowac.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegodlnie w przypadku
materiatdw nanoszonych metodg natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci materiatow.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i
atesty materiatlow.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materialow.

Ocena materiatow powinna by¢ oparta na atestach producenta. Numery nalepek z opakowan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé jako$¢ materiatdow z kazdej dostawy.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajgcy moze poddac je
kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwiazane obciazaja Wykonawce.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza.

Nalezy poréwna¢ przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianymi przez producenta materiatlow.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci nanoszenia powloki.

Prawidlowos$¢ nanoszenia powtoki powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania,

réwno$¢ utozenia, grubos¢ warstwy, stwierdza brak pustek i rownomierno$¢ roztozenia. Jakos¢ utozone;j

nawierzchni oraz ilo$¢ zuzytego materiatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej

przez producenta.

Po wykonaniu robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymato$¢ warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda ,,pull off”, przy $rednicy krazka
probnego 50 mm po 3 oznaczenia na jeden obiekt ),

- grubos$¢ wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off”.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 nawierzchni na chodniku o grubosci 5 mm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchnio-izolacji,

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu ( odbidr ostateczny ).

Podstawa odbioru robdt ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy wykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi
w SST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawa odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem powloki spetnienia wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkach dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
Roboty odbierane sg na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonania nawierzchni o gr. 5 mm nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

wykonanych robodt na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego,

- zakup 1 dostarczenie materialow oraz przygotowanie i sprowadzenie niezbednego sprzgtu
potrzebnego do wykonania robot,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni podtoza,

- przygotowanie mieszanki i nalozenie powtok ochronnych,

- wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania robot,

- zapewnienie bezpieczenstwa robdt i ochrony $rodowiska,

- wykonanie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i1 ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

2. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993 r.
5. Wytyczne stosowania materialow producenta.
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M.17.01.04. LEOZYSKA ELASTOMEROWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru tozysk w zwiazku w zwigzku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekg Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem tozysk
elastomerowych na podporach ktadki pieszo-rowerowej jak nizej:

a). niekotwione wielokierunkowo- przesuwne o przesuwie = 10 mm i no$nosci pionowej 95 kN,

b). niekotwione wielokierunkowo- przesuwne o przesuwie £ 10 mm i no$nosci pionowej 65 kN,

c). niekotwione jednokierunkowo- przesuwne o przesuwie = 10 mm i no$nosci pionowej 95 kN,

d). niekotwione jednokierunkowo- przesuwne o przesuwie = 10 mm i no$nosci pionowej 65 kN,

e). niekotwione jednokierunkowo- przesuwne o przesuwie = 10 mm i no$no$ci pionowej 155 kN,

f). kotwione state 0 no§nosci pionowej 155 kN,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Lozysko elastomerowe - tozysko w ksztalcie prostopadto$cianu wykonane z syntetycznego kauczuku,
zbrojonego blachami stalowymi w kilku warstwach.

Wszystkie pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materialéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Lozyska.

Syntetyczny kauczuk neoprenowy odporny jest na starzenie si¢ i wptywy atmosferyczne, na promienie UV,
oleje, smary i sole. Elastomery na bazie kauczuku powinny mie¢ twardo$¢ 50 — 70° ShA.

Blachy sa catkowicie otoczone guma i zwulkanizowane pomigdzy warstwami neoprenu. Wybor dostawcy tozysk
pozostawia si¢ Wykonawcy, ktorego propozycje podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera. Warunkiem jest
posiadanie na tozysko aktualnej Aprobaty Technicznej IBDiM.

3. SPRZET.

Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.
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Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie tozysk.

Transport i sktadowanie tozysk powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta oraz zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Sposdb montazu.

W trakcie ustawiania tozysk musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

- lozyska ustawia si¢ na ciosach podtozyskowych,

- powierzchnia betonu, na ktérej beda ustawiane tozyska powinna by¢ gladka, ewentualne nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 3 mm, przy czym powierzchni¢ te nalezy wyréwnaé zaprawa PCC,

- lozyska powinny leze¢ prostopadle do osi podtuznej belek,

- odchylenia ustawienia tozysk w planie nie mogg przekracza¢ 10 mm,

- odchylenia rzednych nie mogg przekraczac + 3 mm,

- fozyska nalezy ustawia¢ w poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne", pkt 6.

Zastosowane tozyska powinny posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

Przed ulozeniem tozysk na ciosach nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych z projektem oraz sprawdzi¢ gorna
powierzchnig ciosOw.

Tolerancja wymiardéw tozyska wynosi +- 1 mm. Lozysko musi mie¢ trwate oznakowanie zawierajace:
nazwe producenta, rok produkcji, numer serii, rodzaj i typ tozyska, znak kontroli technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 7.
Jednostka obmiaru jest :
- 1 szt montazu tozyska okreslonego typu i nosnosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Sprawdzi¢ nalezy wymiary tozyska.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

Platno$¢ za 1 szt tozyska nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wizualng jakosci wykonania.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie i zakup tozyska oraz wbudowanie tozyska.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-66/8935-01. Drogi samochodowe. Lozyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i
badania przy odbiorze.

2. PN-69/8935-03. Drogi samochodowe. Lozyska mostowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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M.18.01.01. URZADZENIA DYLATACYJNE JEDNOMODULOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu dylatacji modutowych w
zwigzku W zwiazku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy przedmiotowa SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przekrycia szczelin wystepujacych na styku konstrukeji ustroju niosacego i przyczotkow.
Projektuje si¢ zastosowanie dylatacji modutowych. Wyboru dylatacji konkretnego Producenta dokona
Wykonawca, a zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Urzadzenia dylatacyjne sg dostarczane na plac budowy przez Producenta i ztozone zgodnie z zatagczong
specyfikacja, ktora gwarantuje ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows.

Dylatacje powinny mie¢ przesuwy + 25 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Szczelina dylatacyjna — przerwa w ciaglosci obiektu mostowego, umozliwiajaca swobod¢ wzajemnych
przemieszczen elementow tej konstrukeji i eliminujaca powstawanie dodatkowych sit wewnetrznych w jej
przekrojach.

Urzadzenie dylatacyjne — element pomostu, instalowany w strefie szczeliny dylatacyjnej, przenoszacy
bezposrednio obcigzenia ruchu drogowego, ktorego konstrukcja umozliwia przemieszczenia wzajemne krawedzi
szczeliny dylatacyjnej. W danym przypadku sktada sie z profili stalowych zakotwionych w krawedziach

szczeliny dylatacyjnej, ktorych odlegtos$¢ ulega zmianie oraz szczelnej wkladki uszczelniajace;.

Szczelne urzadzenie dylatacyjne- urzadzenie dylatacyjne uniemozliwiajgce dostep wody i zanieczyszczen w
glab szczeliny dylatacyjne;.

Wkladka uszczelniajgca — elastyczny element ( profil z gumy modyfikowanej dodatkami zwigkszajacymi
trwalos$¢ i elastyczno$¢ ) zamocowany w profilach stalowych urzadzenia dylatacyjnego.

Temperatura montazu — Srednia temperatura przesta konstrukcji mostowej obliczona na podstawie pomiaréw
w trzech punktach tego przesta na powierzchni stale zacienionej.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Dylatacje szczelne w nawierzchni nie powodujg przerw w cigglosci nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIAL.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
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2.1. Dylatacja modutowa.

Urzadzenie dylatacyjne sktada si¢ z czgsci dolnej, stuzacej do zakotwienia z budowla ( wbudowuje si¢ ja na

etapie betonowania plyty pomostu — sg to najczesciej petle ze stali zbrojeniowej ) i z cze$ci gornej, ztozonej
z ksztattownikow stalowych i osadzonej w niej uszczelki gumowej lub neoprenowe;.

Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ zamkniete na koncach blachami ostonowymi, licujacymi z zewnetrzna

powierzchnig belek gzymsowych.

Urzadzenie dylatacyjne musza posiadaé aktualne AT IBDiM. Dostarczone w stanie kompletnym urzadzenie

dylatacyjne ( czg¢$¢ gorna ) powinno posiadac certyfikat zgodnosci z AT IBDiM i zobowigzanie gwarancyjne
Producenta.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3
3.3. Wymagany sprzet.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom opracowanego przez Wykonawca PZJ, ktory musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Powinny tu by¢ nastepujace sprzety:

- spawarka,

- sprezarka pneumatyczna,

- piaskarka,

-zuraw 4 -6 1,

- wibrator butawowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot
i bezpieczenstwa, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogblne", pkt 4.
4.1. Transport i sktadowanie dylatacji.

Dylatacja jest przewozona w stanie skompletowanym w opakowaniu, ktore zabezpiecza jej ochrone przed
uszkodzeniem.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana w sposob wykluczajacy przemieszczenia i zsunigcia.

Na placu budowy konstrukcja powinna by¢ sktadowana na podktadkach izolujacych ja od bezposredniego
kontaktu z ziemia.

Do transportu nalezy uzy¢ dowolnych srodkow transportu uzgodnionych z producentem i Inspektorem Nadzoru,
spetniajacych zachowanie warunkow jak wyzej.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
5.2. Montaz urzadzen dylatacyjnych.

Roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji nalezy wykonywaé zgodnie z projektem remontu i instrukcjami
producenta. Na wykonawcy dylatacji spoczywa obowigzek dostarczenia rysunkéw roboczych dylatacji,
uzgodnionych z biurem autorskim Dokumentacji Projektowej. Rysunki te podlegajg akceptacji przez Inspektora
Nadzoru. Dylatacja winna by¢ dostosowana swoimi wymiarami do okreslonej w Dokumentacji Projektowej
dtugosci konstrukeji podlegajacej zmianom termicznym.

Polozenie urzadzenia dylatacyjnego w planie oraz rz¢dne punktéw charakterystycznych muszg doktadnie
odpowiada¢ parametrom obiektu w tym przekroju.
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Zamocowanie konstrukcji urzadzenia dylatacyjnego w elementach betonowych mostu polega na potaczeniu
kotew stalowych urzadzenia dylatacyjnego z odpowiednimi prgtami zbrojenia tych elementow. Przy
wykonywaniu tgczenia pretéw za pomocg spawania nalezy dobiera¢ elektrody wiasciwe dla gatunkdéw taczonych
stali. Przy taczeniu pretow nie dopuszcza si¢ oslabienia przekroju zadnego z faczonych elementow. Wszystkie
spoiny powinny by¢ po wykonaniu poddane ocenie jako$ci przez Inspektora nadzoru. Niedopuszczalne sg
pekniecia i rysy w spoinie i w materiale w jej sasiedztwie.

Stalowe profile urzadzenia dylatacyjnego powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zestawem farb
posiadajacym AT IBDiM, przy grubosci powloki min. 350 mikronow.

5.3. Betonowanie stref zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego.

Obowiazuja zasady podane w SST.M.13.01.05.

Do betonowania nalezy uzy¢ beton tej samej klasy co i na ptyte pomostu tj. C 30/37. Ilo$¢ betonu wliczona jest
do objetosci ptyty pomostu.

Powierzchnie styczne istniejacego betonu we wngce dylatacyjnej nalezy przez kilka dni obficie nasaczaé¢ wodg.
Z powierzchni tych nalezy usuna¢ wszystkie luzno przylegajace czastki betonu. Betonowanie nalezy prowadzi¢
w sposob gwarantujacy catkowite wypelnienie mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni we wnece
dylatacyjnej.

5.4. Potaczenie urzadzenia dylatacyjnego z izolacja i nawierzchnig.

Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej na ptycie pomostu powinna by¢ doprowadzona do krancowego
stalowego profilu i przyklejona do jego poziomej potki.

Wzdhuz dylatacji, przynajmniej od strony mostu, powinno si¢ zastosowa¢ drenaz ptaski.

Nalezy zapewni¢ szczelne potaczenie urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnig. W tym celu przed utozeniem
nawierzchni nalezy przyklei¢ do pionowej krawedzi profilu stalowego, od strony nawierzchni, bitumiczng tasme
samoprzylepna modyfikowana z dyspersyjnego kitu asfaltowo-kauczukowego Laterbit Bg, o przekroju
poprzecznym 40 x 10 mm. Szczelno$¢ uzyskiwana jest przez zwulkanizowanie tasmy Laterbit Bg z
nawierzchnia z jednej strony, oraz doktadne doci$niecie tasmy do profilu stalowego z drugiej strony.

Koszt wbudowania tasmy zostat ujety w SST M.15.03.02.

5.5. Warunki wbudowania urzadzenia dylatacyjnego.

Urzadzenie dylatacyjne nalezy wbudowacé przy rozstawie profili stalowych odpowiadajacym temperaturze
otoczenia. Zaleca sic wmontowanie urzadzenia w temperaturze 10-15°C, oraz przy niewielkich réznicach
temperatury miedzy dniem a nocg.

Klamry stalowe spinajgca oba profile stalowe urzadzenia dylatacyjnego nalezy bezwzglednie przeciaé lub obcigé
bezposrednio po zabetonowaniu wnek dylatacyjnych. Przecigcie tych klamer wskazane jest nawet przed
zabetonowaniem wnek, jezeli potagczenie urzadzenia dylatacyjnego z przestem mostu wykonane zostato jako
bardzo sztywne, a nie jest przewidziane szybkie betonowanie, oraz kiedy wystepuja duze wahania temperatury
w czasie doby, co mogloby spowodowaé rozerwanie potaczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.
6.2. Kontrola wbudowania urzadzenia dylatacyjnego.

Przed wbudowaniem konstrukcji urzadzenia dylatacyjnego podlega ono ocenie wizualnej Inspektora nadzoru.

Ocena polega na potwierdzeniu:

- kompletnosci urzadzenia,

- zgodnosci wykonania wszystkich elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja techniczng i warsztatowa,

- dobrej jakosci potgczen elementow konstrukcyjnych urzadzenia,

- mozliwo$ci wymiany wktadek uszczelniajacych,

- dobrego stanu wktadki uszczelniajace;j,

- zachowania parametréw geometrycznych zgodnych z odpowiadajacymi im parametrami obiektu,

- zgodno$ci rodzaju i grubosci zabezpieczajacej powloki antykorozyjnej z wymaganiami zawartymi w AT
IBDIM.
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Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z:

- rozwigzaniami materialowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentow,

- wymaganiami dotyczacymi szczelin dylatacyjnych - maksymalnych, minimalnych i montazowych, geometrii
uktadu podanymi na rysunkach roboczych,

- Aprobatg Techniczna, wydang przez IBDiM dla danego typu dylatacji,

oraz powodowac tagodny i cichy przejazd pojazdéw przez szczeling.

Prawidtowos$¢ zamocowania i zakotwienia dylatacji jest sprawdzana, a wyniki sg wpisywane do protokotu, ktory

sporzadza Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, zgodnie z zaleceniami Producenta.

6.3. Dopuszczalne niedoktadnosci montazu.

- spadek podtuzny -+0,5%,
- spadek poprzeczny -+£0,2 %,
- rz¢dne gory urzadzenia -+ 3 mm,
- odchytki rozwarcia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do warto$ci

okreslonych w projekcie dla ,,temperatury montazu”, nie powinny przekraczad -+5mm.

7. OBMIAR ROBOR.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m dlugosci dylatacji o okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach
geometrycznych poprzecznych i jako$ciowych oraz o okre§lonym przesuwie. Diugo$¢ przekrycia mierzy sie¢ w
swietle zewngtrznych $cianek gzymsoéw wzdtuz urzadzenia dylatacyjnego. Do dlugosci nie wlicza si¢ oston
pionowych dylatacji na gzymsach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualnej.
Konficowy odbidr urzadzenia dylatacyjnego dokonywany jest po zakonczeniu robot na obiekcie. Do odbioru
koncowego powinien by¢ dolaczony protokoét z komisyjnego pomiaru rozwartosci profili stalowych,
przeprowadzonego w roznych terminach, ustalonych przez Inspektora nadzoru, oraz z badania szczelnos$ci
wktadek dylatacyjnych.

Protokoét powinien ponadto zawierac:

- stwierdzenie zgodnos$ci wykonanego urzadzenia z dokumentacja techniczna,

- wykaz dopuszczalnych odstepstw od projektu,

- oceng szczelno$ci polaczenia urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnia,

- okreslenie warunkow eksploatacji.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1 m dtugosci zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Podstawg ptatnos$ci jest przyjecie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robét, potwierdzone w protokole

odbioru ostatecznego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatdw i wyrobow potrzebnych do wykonania robdét,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie, wyregulowanie rozstawu elementow przekrycia dylatacyjnego w dostosowaniu do aktualne;j
temperatury,

- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu,

- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu,

- dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej,

- wmontowanie uszczelnienia dylatacji z wktadki gumowej lub neoprenowe;j,

- oczyszczenie terenu robot,

- niezbedne badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Aprobata Techniczna IBDiM dla przyjetej dylatacji.
2. PN-EN 10025-2:2007. Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2: Warunki
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techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

. PN-ISO 34-1:2007. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie. Probki do
badan prostokatne, katowe i tukowe.

. PN-ISO 37. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie wlasciwosci wytrzymato§ciowych przy
rozciaganiu.

. PN-1SO 188:2000. Guma i kauczuk termoplastyczny. Badanie przy$pieszonego starzenia i odpornosci na
dzialanie ciepta.

. PN-ISO 815:1998. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie odksztalcenia trwatego po $ciskaniu w
temperaturze otoczenia, podwyzszonej lub niskiej.
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M.18.01.02. DYLATACJA PODLUZNA Z PROFILI Z PCW.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu dylatacji podtuznych z
gligfllsliqzl PCW w zwigzku W zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy przedmiotowa SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przekrycia szczeliny podtuznej pomigdzy konstrukcja ptyty mostu a ptyta pomostu ktadki pieszo-
rowerowej, tasmg dylatacyjna z PCW.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Tasma termoplastyczna — elastyczna tasma z PCW do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach
betonowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIAL.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Ta$my termoplastyczne z PCW.

Do wykonania dylatacji z taSm uszczelniajacych stosuje sie nastepujace materiaty:
- tadma termoplastyczna z PCW,

- masa klejgco-uszczelniajaca,

- Sznur z tworzywa sztucznego.

2.3. Tasma z PC.

Tasma powinna charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami:

- twardo$¢ Shore’a [°Sh] min. 60 wg PN-80/C-04238,

- wytrzymato$¢ na rozcigganie > 12 MPa wg PN-1SO 527-1:1998,

- wydluzenie wzglednie przy zerwaniu [%] > 300 wg PN-1SO 527-1:1998,

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie [N/mm] > 20 wg PN-1SO 34-1:1998,

- temperatura taczenia ok. 200°C.

Tasma powinna przenosi¢ ruchy $cinajagce min. 5 mm i rozciggajace min. 10 mm.
Tasma uszczelniajaca powinna by¢ odporna na substancje bitumiczne, smary i oleje.
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2.4. Masa klejaco-uszczelniajaca.

Masa powinna charakteryzowa¢ si¢ nast¢pujacymi whasciwosciami:

- twardo$¢ Shore’a [°Sh] min. 40 wg PN-80/C-04238,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie > 1,4 MPa wg PN-I1SO 527-1:1998,

- wydluzenie wzglednie przy zerwaniu [%] > 450 wg PN-1SO 527-1:1998,
- wytrzymato$¢ na $Scinanie przy rozciaganiu po 7 dniach > 1,5 MPa.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 3
Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonania robdt nalezy do ykonawcy.

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 4.
Nalezy uzy¢ dowolnego $rodka transportu niepowodujacego uszkodzenia materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Wykonaweca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technologi¢ montazu tasmy.

Tasdmg nalezy zamocowac w trakcie betonowania dwoch sgsiadujgcych ze sobg elementéw. Najpierw w
pionowej zewnetrznej powierzchni zabudowy chodnikowej, a nastgpnie w pionowej krawedzi ptyty pomostu
ktadki pieszo-rowerowe;j.

Potaczenie czolowe tasm nalezy wykona¢ technologia zgrzewania lub klejenia, badz wbudowac¢ caty odcinek
bez klejenia.

Wolna przestrzen w szczelinie nad tasma nalezy wypelni¢ masa klejaco-usczelniajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola materiatéw i wykonanych robot.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne i deklaracje
zgodnos$ci materialow.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy montazu uszczelnienia przerwy dylatacyjnej tj:

- montaz ta$my jednostronny i jej zabetonowanie,

- potaczenie czotowego styku tasmy jezeli taki wystapi,

- montaz drugiej strony tasmy i jej zabetonowanie,

- wypetnienie wolnej przestrzeni nad tasma masg klejaco-uszczelniajaca.

7. OBMIAR ROBOR.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m dtugosci dylatacji o okreslonych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.
Koncowy odbiodr urzadzenia dylatacyjnego dokonywany jest po zakonczeniu roboét na obiekcie.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m dtugosci zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.
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Podstawa ptatnosci jest przyjecie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robot, potwierdzone w protokole
odbioru ostatecznego.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatdw i wyrobow potrzebnych do wykonania robot,

- prace pomiarowe,

- montaz ta$my uszczelniajacej

- wypetnienie wolnej przestrzeni nad taSmg masg klejaco-uszczelniajaca.

- oczyszczenie terenu robot,

- niezb¢dne badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.
2.

3.

Aprobata Techniczna IBDiM dla przyjetej dylatacji.

PN-1SO 34-1:2007. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie wytrzymatos$ci na rozdzieranie. Probki do
badan prostokatne, katowe i tukowe.

PN-ISO 37. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie wlasciwosci wytrzymato§ciowych przy
rozciaganiu.

. PN-ISO 188:2000. Guma i kauczuk termoplastyczny. Badanie przy$pieszonego starzenia i odporno$ci na

dziatanie ciepta.

. PN-ISO 815:1998. Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie odksztalcenia trwatego po $ciskaniu w

temperaturze otoczenia, podwyzszonej lub niskie;j.
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M.19.01.01. KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu
kraweznikow kamiennych zwiazku W zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z
dojazdami w Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznika kamiennego 20 x 20 cm na i obejmuja swoim zakresem:

- przygotowanie i wbudowanie podlewki z betonu kl. C 25/30,

- zakup, dostawa i ustawienie kraweznika kamiennego na podlewce betonowe;,

- zaspoinowanie szczelin poprzecznych pomiedzy kraweznikami oraz spoiny podtuznej za kraweznikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Kraweznik kamienny - kraweznik 20 x 20 cm, wg BN-66/6775-01 - element oddzielajacy jezdni¢ od chodnika
dla pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
2.2. Kraweznik kamienny.

Stosuje si¢ krawezniki kamienne wg BN-66/6775-01 0 wymiarach 20 x 20 cm.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa,

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymato$¢ na uderzenie > 13 uderzen,

- nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %,

- odpornosci na zamrazanie nie bada sie.

Cata powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysokos$¢ 5 cm od gory powinna mie¢ fakture

srednio groszkowana. Pozostata czgs$¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu
surowa.

Krawgznik nalezy montowac¢ na podlewce wykonanej z betonu kl. C 25/30. Wypeienie spoin miedzy
elementami kraweznika masa trwale elastyczng o niezmiennej szczelnej przyczepnosci do granitu szarego bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie ( zasolenie ), zanieczyszczenia chemiczne pochodzace
od pojazdow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 4.

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Zatadunku i wyladunku kraw¢znikow nalezy dokonywac za pomoca dzwigdéw lub przenoszenia r¢gcznego.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych - rzgdami, dlugoscia w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania og6lne", pkt 5.

Kraweznik nalezy ustawia¢ na podlewce z betonu kl. C 25/30.

Beton powinien by¢ przygotowany na budowie w takich ilo$ciach, zeby przed wbudowaniem nie rozpoczat si¢
proces jego wigzania.

Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod cigzarem nawierzchni.
Wszystkie spoiny miedzy elementami kraweznika powinny by¢ trwale szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogoélne", pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

- sprawdzenie cech zewng¢trznych,
- badanie laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3. Sprawdzenie cech zewngtrznych.

- ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzenie wymiarow.

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- wysokos¢ -1cm,

- szerokos¢ - 0,3 cm,

- sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01,
- sprawdzenie katow wg jw.,

- sprawdzenie szczelin i uszkodzen wg jw.,

- wizualne sprawdzenie faktury.

6.4. Badania laboratoryjne.

- badanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaty wyprodukowane kraweznik wg PN-84/B-04110,
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- badanie nasigkliwo$ci wg PN-85/B-04101,

- badanie odporno$ci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

- badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-53/B-04111.

Wszystkie te wyniki badan powinien dostarczy¢ producent kraweznika.

Pobieranie probek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodnie z norma BN-66/6775-01.

6.5. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia kraweznika.

- wizualna ocena jakosci robot,
- sprawdzenie szczelnosci spoin,
- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia; odchylenia mierzone tata o dtugosci 4,0 m nie powinny by¢ wigksze

niz 5 mm,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidlowosci wysokos$ciowego utozenia.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 m kraweznika okreslonego typu, ustawionego i odebranego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja czesciowo odbiorowi robdt zanikajgcych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres rob6t poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

Odbiorowi podlega:

- kraweznik przed wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej SST,
- koncowy odbior utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w pkt. 6.5. niniejszej SST.
Z odbioru sporzadza si¢ protokét odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m krawgznika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa za 1 m uwzglgdnia:

- zakup i dostarczenie na budowe materiatow,

- wyznaczenie linii prowadzacej,

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie kraweznikéw z uwzglednieniem poprawki na trwate ugiecie po dokonaniu
prébnego obcigzenia obiektu,

- wypetnienie spoin odpowiednim materialem zalewowym,

- 0Czyszczenie stanowiska pracy.

- koszt wszelkich badan,

- ubytki 1 odpady materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-66/6775-01.
2. PN-84/B-04110.
3. PN-85/B-04101.
4. PN-85/B-04102.
5. PN-84/B-04111.
6. PN-53/B-04115.

Elementy kamienne.

Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
. Oznaczenia wytrzymatosci na $ciskanie.
. Oznaczenia nasigkliwo$ci wody.
. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie.
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M.19.01.02. BARIERA MOSTOWA OCHRONNA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych bariery
g}g;t:lxej ochronnej w zwigzku z przebudows mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem bariery mostowej
ochronnej spetniajacej wymagania N1/W1/B. Takie wymagania spelnia bariera mostowa sztywna typu SP-
06/1/M. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materialom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”, pkt 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "wymagania ogélne", pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania bariery ochronne;.

Materiatami do wykonania bariery sg:

- prowadnica ( profilowana ta§ma stalowa o czynnej dtugosci 4000 mm ),
- wsporniki,

- elementy potaczeniowe,

- pas profilowy o czynnej dtugosci 4000 mm,

- shupki z dwuteownika 140 mm,

- kotwy na 4 szt $rub fi 20 mm.

2.2.1. Prowadnica.

Profilowana ocynkowana tasma stalowa na prowadnice powinna odpowiada¢ normie PN-78/H-93461/15.
Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw prowadnic:

- dla dlugosci catkowitej  +- 5 mm,

- dla dlugosci czynnej +-2 mm,

- dla szerokosci +-4 mm,

- dla glebokosci ttoczen +- 3 mm.

2.2.2. Elementy montazowe i potaczeniowe.

Elementy montazowe taSmy - wsporniki oraz elementy potaczeniowe - $ruby, nakretki i podktadki ocynkowane.
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2.2.3. Stupki.
Stupki wykonane sa z dwuteownika I 140 mm ze stali St3S wg PN-88/H-84020 i sa ocynkowane.
2.2.3. Pozostate elementy.

Wszystkie pozostate elementy wykonane sg ze stali St3SX wg PN-88/H-84020 i sa ocynkowane z wyjatkiem
kotew, ktére nie musza by¢ ocynkowane.

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrod gatunku ER146 (E432R11) wg PN-88/M-69433.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Montaz barier wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport elementow bariery.

Transport elementow bariery stalowej moze si¢ odbywac¢ dowolnymi $rodkami transportu. Elementy te nie
powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Pasy profilowe nalezy przewozi¢ na paletach w wiazkach
lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Kierunki montazu prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej w zaleznosci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr 04.01.

5.2. Sposob kotwienia do konstrukcji.

Kotwy, do ktérych mocowane sg stupki bariery zabetonowane sg w plycie pomostu.

Na $ruby kotew naktadamy stupki bariery i przykrecamy do podtoza a nastepnie kolejno mocujemy catg bariere.
Sposdb taczenia segmentdw prowadnicy bariery nalezy wykonac¢ w ten sposob, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrdcony byl w kierunku ruchu pojazdéw.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.

Elementy bariery sa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytworni przez co nie jest
wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwroci¢ uwage na to aby nie uszkodzi¢
powloki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki cynkowej nalezy naprawi¢ przez cynkowanie
elektrolityczne lub natryskowe wzglednie sposobem zapewniajacym nie mniejsza trwato§¢ antykorozyjna.
Wszystkie faczniki uzywane do montazu musza by¢ nierdzewne lub cynkowane.

Po zmontowaniu bariery i wykonaniu nawierzchni wokoét kotew nalezy podstawy stupkoéw i $ruby z nakretkami
pokry¢ powtoka antykorozyjng w celu ochrony przed korozja $rub i nakretek.

Grubos¢ powloki cynkowej nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mikronow na elementach konstrukcyjnych i nie
mniejsza niz 50 mikronéw na tacznikach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

Odbiorowi podlegaja: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania stupkow bariery, ustawienie stupkow
bariery wraz montazem wszystkich pozostatych elementéw oraz odbior wszystkich elementow bariery wraz z
odbiorem powtoki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 mb wykonane;j i zainstalowanej bariery o okreslonych w projekcie parametrach.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw odbiorow wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru ostatecznego.

Jesli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariery nalezy uzna¢ za zgodne SST. Jezeli
cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i zgtosié je do
ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 m zmontowanej bariery ochronnej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonania robot na podstawie wynikoéw pomiar6w i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezb¢dnych czynnikdéw produkcji, zakup i dostarczenie na obiekt,
wykonanie i montaz bariery, uzupehienie zabezpieczenia antykorozyjnego, dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne $rub i nakretek oraz oczyszczenie tereny budowy po zakonczeniu roboty.

Odpady i1 ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/H-84020. Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jako$ci ogdlnego stosowania.
Gatunki.
2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
o podwyzszonej wytrzymatosci.
3. PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” wydane przez GDDP, Warszawa,
maj 1994 r.
6. "Katalog drogowych barier ochronnych™ - opracowanie "Transprojektu” Warszawa,
styczen 1993 1.
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M.19.01.04. PORECZ NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Z ZABEZPIECZENIEM
ANTYKOROZYJINYM
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i montazu porgczy stalowej W zwigzku z
przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem i montazem poreczy Stalowych
szczeblinkowych na ktadce pieszo-rowerowej o wysokosci 120 c¢cm, i na mos$cie o wysokosci 110 cm, wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Powloka antykorozyjna o gr. 300 mikronéw zgodnie z technologiag w SST
M.14.02.01.

Grubos¢ suchej powloki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosié¢ co najmniej 300 mikronow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej:

Elementy porgczy wykonane beda ze stali S235JR.

2.2. Materiaty spawalnicze.

Do spawania stupkéw do kotew moga by¢ uzywane elektrody rutylowe o symbolu ER i §rednicy nie mniejszej
niz 3,25 mm.

Parametry elektrod powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody
nalezy przechowywa¢ w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach.

2.3. Materiaty do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.

Antykorozyjne zabezpieczenie nalezy wykona¢ zgodnie z M.14.02.01.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania i montazu porgczy.

- gilotyna do ciecia stali,

- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A,

- zestaw gazowy do cigcia stali,

3.2. Sprzet do robot antykorozyjnych.

Zgodnie z M.14.02.01.
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4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania poreczy, oraz gotowych elementow
poreczy, powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny i nie uszkodzong powierzchnie
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ lub wymienic.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Spawanie.

Przygotowane na wlasciwa dlugos$c elementy nalezy zespawac w segmenty porgczy umozliwiajace transport —
mogg to by¢ odcinki po ok. 6,0 m. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé jedynie wykwalifikowanym
spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz

0’ C, a stali o podwyzszonej wytrzymatosci wyzsza niz +5 e Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztgczy spawalniczych W
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wicksza niz 80% , mzawka, wiatry o
predkosci wigkszej niz Sm/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej) nalezy opracowac i uzgodnié
specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.

Powierzchnie taczonych elementdéw na szerokos$ci nie mniejszej niz 15 mm od rowka spoiny nalezy przed
spawaniem oczysci¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, thuszczu i innych zanieczyszczen do czystego metalu..
Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac
zgorzeling i nierdwnosci.

Do wykonania potgczen spawanych mozna uzy¢ wylacznie materiatow spawalniczych przewidzianych w
projekcie technologicznym. Materiaty te powinny mie¢ za§wiadczenie o jakosci. Do wykonania spoin sczepnych
nalezy stosowaé spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypetniajace.
Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami obowigzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wystgpienie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitow biatych krysztatkow swiadczy o dtugotrwatym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcj¢ chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te
dowodzg starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod starzejacych si¢ jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.
Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonania ztaczy spawanych zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow
spawania, przy czym wahania nat¢zenia i napigcia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10%.
Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych lub zakle$nieé. W
spoinach nie obrabianych nierownos¢ lica spoiny nie powinna przekraczaé 15% grubosci spawanych elementow.

5.2. Usuwanie odksztatcen konstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentdéw konstrukcji po wykonaniu spawania podlega doktadnej kontroli pod wzglgdem zgodnosci
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchytki wigksze od dopuszczalnych musza by¢ usunigte.
Operacja usuwania odksztalcen spawalniczych powinna odbywac si¢ w obecnosci Inzyniera z przestrzeganiem
zalecen PN-89/S-10050.

Wystapienie pgknigc¢ czy innych uszkodzen w elemencie w trakcie usuwania lub po usuni¢ciu odksztatcen
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.3. Montaz poreczy.

Stupki poreczy nalezy zamontowaé w kapie chodnikowej przez przyspawanie stupkow do stalowych marek
whbetonowanych w kapy chodnikowe.

5.4. Ogo6lne warunki wykonywania robdt antykorozyjnych.
Antykorozyjne zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z M.14.02.01.
5.5. Warunki dotyczace bhp.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow BHP i o ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnos$ci, ktéorych wykonanie naruszyloby
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postanowienia tych przepisow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:
- ustawienie i mocowanie stupkdw porgczy wraz z montazem poreczy.
- antykorozyjne zabezpieczenie por¢czy ( zgodnie z M.14.02.01. )

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej por¢czy mostowej o
parametrach okre§lonych w projekcie technicznym i w SST.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw odbiorow wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uzna¢ za zgodne z SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawi¢
je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Cena jednostkowa za 1 mb porgczy uwzglednia:

- oznakowanie strefy robét,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- dostarczenie na miejsce wbudowania i montaz poreczy,
- antykorozyjne zabezpieczenie poreczy,

- niezbg¢dne badania i pomiary,

- oczyszczenie miejsca robot po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-89/S-10050.  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

. PN-85/S-10030.  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-82/S-10052.  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

. PN-87/M-04251. Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni.

Wartosci liczbowe parametrow.

. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie,przechowywanie i transport.

. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszczace pomiary grubo$ci powtok.

7. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

8. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Okre$lanie stopnia zniszczenia pokry¢
w wyniku dziatania czynnikdw atmosferycznych.

9. PN-68/C-81545.  Wyroby lakierowe.

10. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni stali do malowania.

11. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali

staliwa i zeliwa do malowania. Ogo6lne wytyczne.

A wWN -

o o1

12. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa 1 Zeliwa do malowania.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW ELEMENTAMI
BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypow przy
przyczoétkach mostow W zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke¢ Plonke wraz z dojazdami w
Ptonisku.
1.2. Zakres stosowania SST.
SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia
stozkoéw nasypow przy przyczotkach betonowymi elementami drobnowymiarowymi o gr. min 8 cm na
podsypce cem.-piask. o grubosci warstwy 3 cm i zaspoinowanie zaprawa cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Materiaty stosowane do umocnienia.

- kostka betonowa o gr. 8 cm lub trylinka wklesta o gr. 10 cm z betonu kl. C 20/25,
- obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu kl. C 20/25

- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cem.-piask 1 : 4,,

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.

2.3. Elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetnia¢é wymagania jak nize;j:

- wytrzymato$¢ na Sciskanie odpowiadajaca klasie betonu C 20/25,
- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodporno$¢ > 100 cykli,

- wlasciwg geometri¢ elementu.

Powinny posiada¢ atest producenta.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane beda recznie.
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4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inzyniera.
Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogblne wykonania robot.

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza pod umochienie.

Podloze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane oraz zaggszczone. Wskaznik
zageszczenia I nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

5.3. Wykonanie podsypki.

Warstwa podsypki powinna mie¢ grubos¢ 3 cm i by¢ w miare luzna, zeby mozna byto w nig wciska¢ elementy
umocnienia.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac pierwsze elementy na oporniku
betonowym. Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Elementy po utozeniu
nalezy dobi¢ ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy peknigte lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomigdzy elementami powinny by¢ wypetnione ciekla zaprawa cementowo - piaskowg 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakoSci.

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowos¢ zageszczenia podtoza 120,95,

- zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej,

- rowno$¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowos$¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg wykonania rob6t jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
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Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robo6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdw niezbednych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i doggszczenie podloza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementéw betonowych,

- spoinowanie umochienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytdw mineralnych.

4.PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
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M.20.01.08. SCHODY SKARPOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy schodéw skarpowych w
zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z odtworzeniem schodéw
skarpowych w dotychczasowym ich ksztalcie, przy moscie i na skarpach korony drogi na przebudowywanym
odcinku. Schody beda wykonane z kostki betonowej i obrzezy chodnikowych. Na skarpach nasypu przy moscie
schody beda wyposazone w porecz z rur stalowych fi 50 mm na skarpach nasypu przy moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania schodow:

- kostka betonowa o gr. 8 cm — wymagania wg D.08.02.01.
- obrzeza betonowe 8 x 30 cm — wymagania wg D.08.03.01.
- beton kl. C 8/10 — wymagania wg M.13.02.02.

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na porecz.

- beton C 16/20 — wymagania wg M.13.02.02.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogblne", pkt 3.
Wykonawca robdt powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem i narzedziami pracy:

- ubijaki o recznym prowadzeniu lub ptyty ubijajace,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzgt uzywany do wykonywania schodow powinien mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania schodow powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
Schody wykonane zostang w miejscach po rozebraniu istniejacych schodow. Obramowanie schodow wykonane
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zostanie z obrzezy betonowych 8 x 30 cm, utozonych na podsypce z suchego betonu C 8/10. Stopnie schodow
wykonane zostang z kostki betonowej gr. 8 cm ( powierzchnie poziome ) i obrzezy betonowych 8 x 30 cm

( powierzchnie pionowe stopni ). Stopnie ulozone zostana na podsypce z suchego betonu kl. C 8/10.

Schody przy moscie zabezpieczone zostang porecza z rur stalowych @ 50 mm. Shupki porgczy zamocowane
beda w fundamentach z betonu kl. C 16/20. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy zgodnie z M.14.02.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jakosci wykonywanych robét.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robdt, zwracajac uwagg na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow aby schody zachowaly projektowane pochylenie i prostolinijnos¢ utozenia.

Kontrola odnosnie betonowania elementow prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z norma PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 faktycznie wykonanych i odebranych schodow skarpowych
0 konstrukcji zgodnej z projektem technicznym i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badan kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, $ciek nalezy uznaé za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatnos¢ za 1 m2 faktycznie wykonanych i odebranych schodéw skarpowych.
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produke;ji jak:
- dostarczenie niezbg¢dnych materiatéw i urzadzen,

- utozenie betonowej podsypki,

- ulozZenie na podsypce prefabrykowanych elementow chodow,

- wykonanie i montaz poreczy z rur stalowych,

- badania kontrolne,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRANSPROJEKT, Warszawa.
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyjnych
powierzchni betonowych w zwigzku z przebudows mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w
Ptonsku.

1.2, Zakres SST.
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na moscie i ktadce pieszo-rowerowej:
- powltokami elastycznymi o mozliwosci przenoszenia rys do 0,15 mm rozwarto$ci na pionowych
i spodnich powierzchniach belek podporgczowych na przestach i skrzydetkach,
- powtokami sztywnymi nie przenoszacymi rys na powierzchniach widocznych:
- podpor,
- spodu ptyty pomostu ktadki pieszo-rowerowej,
- spodu wspornikéw chodnikowych na moscie,
- zewngtrzne pionowe i spodnie powierzchnie skrajnych belek zelbetowych ustroju no$nego mostu.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si¢ zastosowanie preparatow bedacych jednoczesnie warstwa
kolorystyczng dla elementéw betonowych.
Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powlokowym powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewngetrznymi i karbonizacja, a jednoczesnie umozliwi¢ tatwa dyfuzje pary wodne;.
System sztywny nie powinien przenosic rys.
System elastyczny powinien przenosi¢ bez uszkodzen peknigeia i rysy do rozwartosci 0,15 mm.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wytrzymato$¢ na odrywanie od podioza powinna wynosié:
- $rednia — 0,8 MPa,
- minimalna - 0,5 MPa.

Grubo$¢ powlok nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mikronoéw.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogblne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 4.

Materiaty i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, jednak nalezy przestrzega¢ zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jako$ci materiatdw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikow poprzez brygadzistow na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podloze przed potozeniem powloki nalezy doktadnie zmy¢ woda.

5.3. Przygotowanie materialdéw do nanoszenia.

Do mieszania nadaje si¢ mieszalnik-betoniarka badZ mieszadto wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika )
wlaé ptyn zarobowy i stopniowo, mieszajac, dodawac sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji
$mietany. Odstawi¢ na 3-5 minut, zamiesza¢ ponownie, i jezeli to potrzebne, doda¢ ptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pgdzlem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem powtoki nie wymaga odrgbnego gruntowania.

Mieszanke naktadac¢ rowna warstwa materiatu, uzywajac ostry pedzel, walek lub urzadzenie natryskowe.
Po wyschnigciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast drugg warstwe.

0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spasé ponizej +4 Cw

o]
ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakladanie w temperaturach powyzej 25 C.
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5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sa nietoksyczne. W razie kontaktu ze skora zmy¢ produkt woda. Zalecane sa gumowe rekawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Kontrola jakoS$ci robot obejmuje:

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na material,

¢). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,

¢). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi by¢ trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,

d). wizualna ocen¢ wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub
odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:
grubos¢ ta okresla si¢ jako $rednig arytmetyczna z pieciu pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubos¢ okres$la sie metoda niszczaca przez wycinanie ostrym nozem i delikatne
odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarka o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy
oczyscié i ponownie pokry¢ preparatem. Wykonaé nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane
wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jezeli
jeden z pomiardéw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wigkszy niz grubo$¢ maksymalna, to nalezy
wykona¢ pomiar dodatkowy w odleglosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach
grubosci, to nalezy uznaé, ze ogoélna grubo$¢ powloki spelnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymatosci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie w
miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie
przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.
Wytrzymato$é na odrywanie powinna wynosic :
- warto$¢ $rednia - nie mniej niz 0,8 MPa,
- warto§¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Roboty objete niniejszg SST
podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardéw, badan i oceny wizualne;j.
Odbiorowi podlega:
- odbidr materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbidr wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektowa,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatos$ci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platno$¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materialow, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postepem robot, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbioérka rusztowan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot. Odpady i ubytki materialowe sg uwzglgdnione w cenie jednostkowej. W cenie
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jednostkowej uwzglednione jest rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robot z uwagi na
ochrong srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukc;ji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

zelbetowe 1 betonowe. Metoda badania przyczepnosci powlok
ochronnych.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.01.10. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupetnienia ubytkéw w betonie
zaprawami niskoskurczowymi typu PCC w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke
wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonywanie
napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na spodzie ptyty i na podporach mostu zaprawami typu PCC
przy glebokosci ubytkow powyzej 2 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normamii SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Materiaty do reprofilacji.

Do wykonania robot reprofilacyjnych nalezy uzy¢ gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC
posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

Materiaty te charakteryzuja si¢ wysoka wytrzymatoscig i odporno$cig na $ciskanie i pekanie, wykazuja
minimalny skurcz, sa doskonale mrozoodporne, odporne na dzialanie soli, doskonale przyczepne do betonu,
zabezpieczaja peknigcia betonu. Nalezy je naktadaé recznie.

Zapraw niskoskurczowych nie nalezy naktadaé bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura

otoczenia moze spas¢ ponizej £ cw ciagu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy
(o]
nalezy zamknac¢ i ogrza¢ do temperarury powyzej 4 C.

2.3. Podstawowe parametry jakosciowe jakim powinny odpowiada¢ zaprawy.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni - > 40,00 MPa,
Odpornos¢ na dziatanie soli (ASTM 672) - doskonata,
Minimalna zawarto$¢ powietrza po natozeniu - 4,0 %,
Przyczepnos$¢ do betonu - > wytrzymatosci
betonu,
Odpornos¢ na zamarzanie/topienie (ASTM C666A) - <1 % strat.
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2.4. Skladowanie materialow.

Zaprawa powinna by¢ przechowywana w sposob zabezpieczajacy przed zamoknigciem i w suchych
pomieszczeniach.

Materiaty przechowywane w oryginalnych zamknigtych workach, w suchych i chtodnych pomieszczeniach
powinny nadawac si¢ do uzytku przez okres co najmniej 12 miesigcy.

Pakowane sg w worki o wadze 20 - 30 kg.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogolne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do uzupetniania ubytkéw betonowych.

a). sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy:
- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszajacymi o pojemnosci 150 1 lub
wickszej,
- kielnia,
- drewniana packa tynkarska,
- gabka.

b). sprzet do pielegnacji utozonych zapraw:
- urzadzenie do zraszania woda,
- brezentowe lub plastikowe folie.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 4.

4.2. Transport materialdéw do uzupetniania ubytkéw betonowych.

Transport materiatu do uzupetniania ubytkow betonowych powinien by¢ tak dobrany, aby nie powodowat
obnizenia jego jakoSci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 5.
5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia zaprawy niskoskurczowe;.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna by¢ mozliwie chropowata, oczyszczona z luzno
zwiazanych z podlozem i kruchych elementow betonowych, pytu i innych zanieczyszczen. W przypadku
wystapienia mleczka cementowego nalezy je usuna¢ powodujac uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to
piaskowanie lub zmycie wodg pod wysokim cisnieniem ( 30 MPa ). Widoczne prety zbrojeniowe musza byé
zabezpieczone przed korozja srodkiem pasywujacym.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu musi by¢ matowo-wilgotna, a wigc uprzednie nawilzenie jej
wodg jest absolutnie konieczne. Jesli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu poprzedzajacym
naprawe.

5.3. Przygotowanie zaprawy.

Najczesciej zaprawy niskoskurczowe dostarczane sag w postaci gotowych wyrobéw w opakowaniach
wymagajacych dodania na budowie firmowego ptynu zarobowego lub zwyktej wody zarobowej w proporcjach
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$cisle okreslonych w kartach technicznych producenta zaprawy.

Mieszanie powinno odbywac¢ si¢ w mieszalnikach lub w matych ( 150 1) betoniarkach przeciwbieznych.

Do mieszalnika wla¢ okolo 3/4 zadanej ilosci wody. Doda¢ suchg zaprawe i miesza¢ do uzyskania jednorodne;j
mieszanki wolnej od grudek. Nastepnie dodawaé pozostata wode dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jezeli
wymieszany materiat zacznie twardnie¢ nie nadaje si¢ do dalszego stosowania.

5.4. Wbudowanie zaprawy niskoskurczowe;j.

Po wymieszaniu zaprawe przela¢ z mieszalnika do taczki i wbudowywac recznie kielnig lub drewniang packa.
Zacieranie na gtadko wykonuje si¢ stosujac zacieraczki metalowe lub z gabki.

5.5. Pielegnacja.

Swiezo potozony materiat powinien byé zabezpieczony przed gwattownym odparowaniem wody. Najlepsze
rezultaty osiaga si¢ zraszajac utozona zaprawe woda w ciagu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywajac
powierzchni¢ wilgotna tkaning lub stosujac §rodek chemiczny zwalniajacy parowanie wody. Chroni¢ przed
deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu.

5.6. Warunki BHP.

Zalecane jest wykonywanie robot reprofilacyjnych w gumowych r¢kawiczkach ochronnych.

W razie kontaktu ze skorg zmy¢ produkt woda. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Narzedzia umy¢ woda zaraz po uzyciu - stwardniaty produkt mozna usungc tylko mechanicznie. Pozostatosci
zapraw nie powinno si¢ wyrzuca¢ do kanalizacji, wody ani na teren budowy.

5.7. Zgodno$¢ wykonania robot z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonac §cisle przestrzegajac zalecen producenta podanych w instrukcji stosowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci srodkow do uzupetniania ubytkow betonu.

Ocena $rodkéw do uzupetniania betonu powinna by¢ oparta na atestach producenta.

W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania.

Wykonawca ma obowiazek kontrolowa¢ jakos¢ srodkéw dla kazdej dostawy.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej.

Powierzchnia powinna by¢ poréwnana do standardow wymaganych przez producenta materiatow.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci nanoszenia zapraw.

Prawidtowos$¢ nanoszenia zapraw powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania,
stwierdza brak pustek i rownomiernos$¢ roztozenia zaprawy. Dopuszczalna odchytka - 8 mm na tacie dtugosci 2
m. Jako$¢ utozonej zaprawy oraz ilos¢ zuzytego $rodka powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji
stosowania wydanej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 wykonania reprofilacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem
powykonawczym w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty objete niniejsza SST
podlegaja odbiorowi ostatecznemu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny
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wizualnej.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za 1 m3 wykonania reprofilacji nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
rob6t na podstawie wynikéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materialow, przygotowanie zaprawy, naniesienie kolejnych
warstw zapraw na oczyszczong powierzchnig, pielegnacj¢ utozonych zapraw, wykonanie badan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materiatowe sa uwzglgdnione w cenie jednostkowej, jak rowniez wykonanie odpowiednich
zabezpieczen na czas robot z uwagi na ochrong srodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

N

PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych - IBDiM Zmigrod, 1998 r.

. Karty techniczne producentow materiatow.
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M.20.01.11. SZLAMOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru szlamowania powierzchni
betonowych w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Plonke wraz z dojazdami w Plonsku.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wyréwnywania
betonowych powierzchni mostu istniejacego materiatem PCC do szlamowania warstwa grubosci do 3 mm,
przewidzianych do malowania powlokami ochronnymi z farb.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do wykonani robdt nalezy uzy¢ szlamu polimerowo-cementowego.
Zabezpieczenie powierzchni betonu powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami zewnetrznymi i
karbonizacja, wyrownaé niewielkie nierownosci, a jednoczesnie umozliwi¢ tatwa dyfuzje pary wodne;.
System nie powinien przenosié rys.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wiytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza powinna wynosic¢:
- $rednia — 0,8 MPa,
- minimalna— 0,5 MPa.
Grubos$¢ powlok powinna wynosi¢ do 3 mm.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogolne", pkt. 4.

Materiaty i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, jednak nalezy przestrzega¢ zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jako$ci materiatdéw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikow poprzez brygadzistow na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podioza.
Podtoze przed potozeniem powtoki nalezy doktadnie zmy¢ woda.
5.3 Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem szlamu nie wymaga odrgbnego gruntowania.
Mieszanke naktadac¢ rowna warstwa materiatu, uzywajac szpachelki.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast druga warstwe.

0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4 Cw

[o]
ciaggu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga naktadanie w temperaturach powyzej 25 C.
5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sa nietoksyczne. W razie kontaktu ze skora zmy¢ produkt woda. Zalecane sa gumowe re¢kawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,
c). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,
¢). kontrol¢ prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi
by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,
d). wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania
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i stwierdza brak pecherzy lub odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:
grubo$¢ ta okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z pigciu pomiardéw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ okresla si¢ metoda niszczaca przez wycinanie
ostrym nozem i delikatne odspojenie powloki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarka
o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy oczy$ci¢ i ponownie pokry¢
preparatem. Wykona¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
nalezy poréwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie
Technicznej. Jezeli jeden z pomiarow jest mniejszy niz grubos¢ minimalna lub wigkszy niz
grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten
drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach grubosci, to nalezy uznaé, ze ogdlna grubosé
powloki spetnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymatosci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania
wytrzymato$ci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inzyniera.
Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadza si¢ zgodnie z
normg PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.
Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic :
- wartos¢ srednia - nie mniej niz 0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 szlamowania powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". Roboty objete niniejszg SST
podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikoéw pomiar6w, badan i oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- 0odbidér materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektows,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymato$ci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ptatno$¢ za 1 m2 wyréwnanej powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatdw, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postgpem robdt, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbiorka rusztowan, oczyszczenie i
uporzgdkowanie terenu robot. Odpady i ubytki materiatlowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzglednione jest rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robdt z uwagi na
ochrong srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepno$ci powtok
ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.02.02. WIERCENIE OTWOROW W BETONIE Z OSADZENIEM BOLCOW
STALOWYCH | ZBROJENIA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wywiercenia otworoOw wraz z
osadzeniem bolcdw zespalajacych w zwigzku z przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzeke Ptonke wraz z
dojazdami w Ptonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wywierceniem otworéw 0
srednicy ¢ 20 mm i osadzeniem w nich na zaprawach kotwiacych lub na zywicach bolcow zespalajacych lub
pretow zbrojenia jak nizej, o glebokosciach 8,20 1 30 cm.

Bolce zespalajace i prety ujete sa w zestawieniu stali poszczegolnych elementéw mostu wg M.12.10.03.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Ogolne warunki stosowania materiatlow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

- zywica syntetyczna lub
- zaprawy kotwiace PCC.

Bolce stalowe objete sa wymaganiami SST M.12.01.03 i ujete zostaty w wykazie stali zbrojeniowe;.
3. SPRZET.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét.

Do wykonania robot nalezy wiertarki udarowe elektryczne lub pneumatyczne badz wiertarki
elektryczne z wierttem koronkowym.

4. TRANSPORT.

Nie wystepuje.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

5.2. Wykonanie robot.

Otwory wiercone b¢da w elementach zelbetowych. Przed osadzeniem kotew otwory nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen, najlepiej spr¢zonym powietrzem. Po tym wlaé¢ zywice epoksydowa i whozy¢ w otwor bolec
stalowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie otworow.

Kontroli podlegaja:

- czysto$¢ otwordw,

- glebokos¢ wywiercenia,

- zgodno$¢ rozstawu otworow z Dokumentacja Projektows.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 szt wywierconego otworu z osadzeniem w nim stalowego bolca na zywicy zgodnie
z Dokumentacja Projektows.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ptatno$¢ za 1 szt osadzenia bolca nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiaréw i ogledzin.

Cena jednostkowa uwzglednia trasowanie otworéw do wiercenia, wywiercenie

otwordw, oczyszczenie otworow sprezonym powietrzem, przygotowanie i wlanie zywicy , osadzenie w niej

bolcow i oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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M.20.03.01. REGULACJA KORYTA RZEKI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z regulacja i
umocnieniem koryta rzek w zwiagzku z przebudowg mostu JNI 30002825 przez rzek¢ Ptonke wraz z dojazdami
w Plonsku.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako material przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nastepujacego

zakresu robot:

- pogtebienie koryta rzeki z odwozem urobku na odl. do 5 km,

- uzupetnienie gruntu na skarpach rzeki pod mostem i na terenie zalewowym pod mostem,

- wloZenie geowlokniny separacyjnej na dnie i na skarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym,

- wbudowanie warstwy posp6tki o gr. 10 cm na dnie i na skarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym na
geowldkninie separacyjnej,

- wbudowanie materacy gabionowych o gr. 23 cm na dnie i skarpach koryta rzeki, oraz na tarasie zalewowym,

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianych fi 9 - 11 cm i h = 1,20 m na koncach umocnienia gabionami
w poprzek rzeki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Materac gabionowy — materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powlekanej PCW wypetnione kamieniem
famanym lub polnym.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST M-D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 2.

2.2. Materace siatkowo-kamienne ( gabiony ).

Kosze wykonane powinny by¢ z siatki grubo ocynkowanej ( 240 — 260 g/m2 ). Dodatkowo siatka moze by¢
powlekana warstwa ochronng z PCW o grubosci 0,4 — 0,6 mm. Srednica drutu — min. 3 mm.

Do wypetniania koszy siatkowych mozna uzywac kamienia tamanego lub polnego, ze skat twardych, cigzkich,
niezwietrzatych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacych w reakcj¢ z woda. Minimalna dopuszczalna
$rednica kamienia — wieksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Optymalna $rednica kamienia—1,5* D do
2,0 * D, gdzie D — $rednica oczka siatki ( przecietnie 100 do 180 mm ).

2.3. Materiat na palisadg.

Koftki drewniane okorowane o $rednicy 9 - 11 cm i dtugoscei 120 cm z drewna iglastego okragtego okorowanego
wg BN-78/922404. Kotki powinny by¢ zdrowe i proste.
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2.4. Geowlodknina separacyjna.

Geowtoknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien to by¢ materiat bez rozdar¢ i przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Geowloknina powinna posiada¢ AT IBDiM.

Wymagane parametry geowldkniny separacyjne;j:
- masa powierzchniowa - min. 310 g/m2,
- wytrzymatos$¢ na rozciaganie:
*wszerz -12,5 kN/m,
*wzdluz - 12,5 kN/m,
- wydluzenie przy zerwaniu:
*wszerz - 30 %,
*wzdhiz - 30 %,
- op6r na przebicie CBR - 1,8 kN.

3. SPRZET.

3.1. Warunki ogoélne stosowania sprzgtu.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w SST M-D.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”, pkt. 3.1.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot.

Do poglebienia koryta rzeki mozna uzy¢ koparek linowych o pojemnosci chwytaka min. 0,60 m3.
Roboty zwigzane z wykonaniem gabionéw generalnie nalezy wykonywac r¢cznie. Jedynie do wbudowania
kamienia mozna uzy¢ koparki.

Do whicia palisady mozna uzy¢ recznego mtota.

Do umocnienia powierzchni taraséw zalewowych po mostem zwirem i do uzupetnienia taraséw gruntem
nasypowym mozna uzy¢ spycharek i zaggszczarek plytowych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STT D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport materiatow.

Transport materialdw powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu oraz
zgodnie z wymogami producenta §rodkow transportowych i jednostek sprzetowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 5.

Konstrukcje projektowanych umocnien rzeki wykonaé nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz
katalogiem “Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokdw, czgsé 11. Rzeki nizinne”
opracowanym przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw Budownictwa Wodnego “Hydroprojekt”.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Po wykonaniu poglebienia koryta rzeki, jej skarpy powinny by¢ starannie wyprofilowane. Przy plantowaniu
skarp nalezy nada¢ im odpowiednie pochylenia, zgodne z projektem.

5.3. Umocnienie koryta rzeki i tarasow zalewowych.

Kolejno$¢ wykonywania robot bgdzie nastgpujaca:
- odmulenie i poglebienie koryta rzeki ze skarpami do rzednych projektowych,
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- uzupehienie powierzchni terenu na tarasie zalewowym do rzednych projektowych,
- rozlozenie w korycie rzeki i na tarasie zalewowym geowtokniny separacyjnej,

- wbudowanie na geowtdkninie warstwy pospoétki o gr. 10 cm,

- wbudowanie na pospotce materacy gabionowych,

- wbicie palisady z kotkéw drewnianych.

Materace gabionowe stanowig ptaskie kosze o grubo$ci 23 cm i standardowej szerokosci 2,0 m. Diugos¢
materacy wynosi 3,00 do 6,00 m. Materace dostarczane sg w formie ztozonej ,,skrzynki” z siatki, usztywnionej
sciankami dziatlowymi co 1,00 m. Wieko dostarczane jest osobno. Materace uktada si¢ na przygotowanych
powierzchniach i wypetnia kamieniem. W trakcie wypelniania materace poddaje si¢ formowaniu, mocuje si¢
drutem na narozach i stykach, a po przykryciu wiekiem zszywa drutem galwanizowanym.

Materace sg elastyczne i przepuszczalne. Odksztatcone lub podmyte dopasowuja si¢ nie ulegajac zniszczeniu.
Gabiony sg prostopadtosciennymi koszami wykonanymi z podwojnie skrgconej siatki. Dostarczane sa na
budowg catkowicie gotowe i ztozone na ptask do transportu. Po umieszczeniu w miejscu zabudowy rozktada si¢
je i zszywa do postaci prostopadtoscianow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania palisady.

Nalezy sprawdzic:

- kotki w zakresie zgodnosci z wymaganiami normy BN-78/922404,
- rownos¢ wykonanej palisady.

6.3. Kontrola wykonania gabionow.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m3 poglebienia koryta rzeki,
- 1 m3 uzupetnienia gruntu na skarpach rzeki pod mostem i na terenie zalewowym pod mostem,
- 1 m2 ulozenia geowtdkniny separacyjnej na dnie i na skarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym,
- 1 m2 wbudowania warstwy pospotki o gr. 10 cm,
- 1 m2 wbudowania materacy gabionowych o gr. 23 cm,
- 1 m wykonania palisady z kotkéw drewnianych fi 9 - 11 cmih=1,20 m.
w poprzek rzeki.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -wg ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Na podstawie wynikéw badan oraz kontroli prawidtowo$ci wykonania elementdow nalezy sporzadzi¢ protokotly
? e(:jzbellc;r\lzjv.szystkie badania oraz kontrola prawidtowos$ci wykonania daty wyniki dodatnie, wykonany element
nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za jednostkg wykonania okre§lonego zakresu robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

a). | m3 poglebienia koryta rzeki:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- sprowadzenie niezbednego sprzetu,
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- wykonanie poglebienia rzeki z odwozem urobku na odl. do 5 km,
- pomiary kontrolne.

b). 1 m3 uzupehienia gruntem terenu zalewowego pod mostem:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania robdt ziemnych,
- prace pomiarowe,

- wbudowanie warstwami gruntu z dokopu,

- zagegszczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- niezbg¢dne pomiary.

¢). Im2 ulozenia geowltdkniny separacyjne;j:

— wyprofilowanie dna rzeki,

— zakup i ulozenie geowtokniny,
— niezbedne ubytki materiatlowe,
— pomiary kontrolne.

d). 1 m2 wbudowania pospotki warstwg o gr. 5 cm:

— zakup i wbudowanie pospoiki,

— wyréwnanie gornej powierzchni warstwy pospotki do rzgdnych projektowych,
— niezbedne ubytki materiatowe,

— pomiary kontrolne.

e). 1 m2 umocnienia dna rzeki gabionami:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyprofilowanie podloza

— zakup i sprowadzenie koszy gabionowych i kamienia na wypetnienie,
— ulozenie koszy z siatki,

— wypehnienie koszy kamieniem i zamkniecie koszy,

— niezbedne ubytki materiatowe,

— pomiary kontrolne.

f). 1 m wbicia palisady z kotkow drewnianych:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— whicie palisady z kotkéw drewnianych.
— niezbedne ubytki materiatlowe,

— pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pylow mineralnych.
. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen ilasto-
gliniastych.
. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.
. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen.
. PN-54/W-98001 Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegostony kryte. Wymagania techniczne.
. Katalog — ,,Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Cze$¢ 11. Rzeki nizinne.
CBSiPW ,HYDROPOROIJEKT”, Warszawa 1980.
9. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowldkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-67/M-80026  Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.
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