Zatgceznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr....... /2017 - wzor

zawarta W dniu .......ccccceeeeeennenn. pomiedzy Powiatem Plonskim z siedzibg przy ul. Plockiej 39, 09 -
100 Plonsk reprezentowanym przez:

Marcina Piechockiego - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Plonsku, ul. Plocka 101,
09-100 Plonsk,

na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zarzad Powiatu Plonskiego Uchwala Nr
544/2017 z dnia 20 lutego 2017 r.

przy udziale

Bogumily Slubowskiej - Stolpa - Gléwnego Ksiegowego

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Umowa niniejsza, zwana dalej ,,Umowa” zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego W trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

§2

Przedmiot umowy

1.

2.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania: Przebudowa mostu JNI
30002825 przez rzeke Ptonke wraz z dojazdami w Plonsku.

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacego zakresu robot:

1. Rozbidrka elementoéw ulicy i chodnikéw,

2. Ustawienie krawegznika betonowego, ustawienie obrzezy betonowych przy chodniku, wykonanie
opaski z kostki betonowej,

Budowa chodnika po prawej stronie o nawierzchni z kostki betonowej,

Budowa ciggu pieszo — rowerowego po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowej,

Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,

Obsianie trawa i pielggnacja terenéw nieutwardzonych.

Przedmiot zamowienia zostal opisany za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktéra okresla standardy jakoSciowe odnoszace sie do wszystkich
istotnych cech przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z zakresem dokumentacji budowlanej zaprojektowane do
wykonania roboty budowlane uwzgledniaja wymagania w zakresie dostgpnosci dla wszystkich
uzytkownikow. Dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowig zataczniki do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia, tj; dokumentacjg projektowa, Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB), a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami bhp, ppoz., stosujac si¢ do polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami umowy..

Wykonawca przed wbudowaniem materialéw zobowiazany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentéw potwierdzajacych ich parametry w celu dokonania kontroli zgodnie z wzorem
wniosku dot. akceptacji materiatu, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

o U A w



6. Zabrania si¢ Wykonawcy stosowania materiatow, ktore nie odpowiadaja wymaganiom przypisanych im
norm lub posiadajg parametry gorsze, niz wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktore beda
uzywane do realizacji przedmiotu zamowienia muszg spelnia¢ wymagania wynikajace z przepisow prawa,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

7. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatlow i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji
projektowej i STWiORB. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéow
potwierdzajacych parametry tych materiatow.

8. Wykonawca, w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest:

1)

2)

opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu uproszczony kosztorys ofertowy zgodnie z ceng ztozonej
oferty, ktory bedzie petni¢ funkcj¢ pomocnicza i informacyjng w realizacji przedmiotu umowy i nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen zwigzanych z ewentualnym niedoszacowaniem przedmiotu
umowy. W kosztorysie Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ rozwigzanie i usuwanie wszelkich
kolizji ujetych i nieujetych w dokumentacji projektowej i wszystkie inne prace wynikte w trakcie
realizacji przedmiotu zamowienia, a niezbedne do osiagniecia rezultatu Umowy, pozycje nie ujete
przez Wykonawce, a konieczne do wykonania uwazane beda, ze zostaty ujete w innych pozycjach
kosztorysu,
w celu spetnienia wymogu, o ktorym mowa w art.29 ust.3a ustawy Pzp, przedstawi¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenie, Ze osoby wykonujace czynnosci wskazane przez Zamawiajacego w pkt a) sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z wykazem osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace¢ ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te
muszg bra¢ udzial w realizacji zamoéwienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest do
biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu zaktualizowany wykaz
niezwlocznie, nie pdzniej niz w kolejnym dniu roboczym po zmianie osob ujetych w wykazie. Na
zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu wykazy
dotyczace podwykonawcoéw. Zamawiajgcy okre$la wymagania w tym zakresie:

a) Rodzaj czynno$ci niezb¢dnych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce oraz Podwykonawcéw osdb wykonujgcych
czynnosci w  trakcie  realizacji = zamowienia:  roboty  ogoélnobudowlane,  roboty
demontazowe/rozbiorkowe, roboty murowe, roboty tynkarskie, elewacyjne, roboty w zakresie
montazu stolarki okiennej i drzwiowej, roboty izolacyjne oraz inne prace fizyczne rozumiane jako
wykonywanie czynno$ci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwiazanych z postugiwaniem
si¢ okreSlonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje
wykonywania czynno$ci  administracyjno-biurowych.  Szczegétowy wykaz  czynnoS$ci
zamieszczony zostal w Opisie przedmiotu zaméwienia w projekcie budowlanym. Wymog nie
dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.

b) Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie uprawnienie do kontroli, w miejscu wykonywania
czynnosci stanowigcych wykonywanie pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, speilniania przez
Wykonawce i jego Podwykonawcow wymogu zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.
Kontrola, o ktéorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, moze takze zosta¢ przeprowadzona, na
wniosek Zamawiajacego, przez wlasciwe do tego organy/instytucje;

c) W przypadku stwierdzenia uchybienia/uchybieh w spelianiu przez wykonawce wymogu
zatrudniania oso6b na podstawie umowy o prac¢ Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna
okreslona we wzorze umowy

§3

Termin wykonania zamdéwienia
1. Zamoéwienie nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30 listopada 2017 r..
Do dnia 27 pazdziernika 2017 r. nalezy wykona¢ chodnik po stronie prawej (od strony cmentarza).
2. Za termin wykonania przedmiotu zamowienia uznaje si¢ dat¢ potwierdzenia gotowosci do odbioru
przedmiotu zamowienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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§4

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot- najpdzniej 5 dni robocze od
dnia zawarcia umowy,
2) zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,
3) odebranie robét budowlanych po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robot.
§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

protokolarne przejecie terenu robot od Zamawiajgcego, po jego przejeciu Wykonawca staje si¢
odpowiedzialny za teren,

rozpoczecie robot w terminie 5 dni roboczych od dnia przejecia terenu robot,

zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i jego zaplecza lacznie z wyposazeniem w
urzadzenia na swoj koszt oraz zlikwidowanie tego zaplecza po zakonczeniu robot,

zapewnienie na terenie prowadzonych robot niezbednych przej$¢, drog komunikacyjnych oraz tadu i
porzadku,

umieszczenie na terenie robot niezbednych tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robdt oraz robot wykonywanych w przypadku ztych
warunkow atmosferycznych, miedzy innymi w trakcie opadow deszczu,

dokonanie wszelkich uzgodnien niezbgdnych do realizacji niniejszej umowy z whasciwymi stuzbami
Zamawiajacego 1 innymi wiasciwymi podmiotami,

umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstgpu na teren robot, przeprowadzenia jego
kontroli, kontroli realizowanych rob6t budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji robot,

wykonanie robot budowlanych z materiatow odpowiadajacych co do jakosci wymogom okreslonym w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiORB), z wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz innych przepisach
prawa 1 okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
certyfikatow zgodnosci, aprobat technicznych kazdego uzywanego na budowie wyrobu, dostarczenie
niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialdw i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokoldw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

niezwloczne informowanie w formie pisemnej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktéore moga wptynaé na jako$§¢ robot lub na termin
wykonania umowy,

wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do wykonania robot
budowlanych,

naprawienie wszelkich szkdd osobowych i rzeczowych, ktore wyrzadzi Zamawiajagcemu lub/i osobom
trzecim, w zwigzku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczego6lnosci w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub o0sob trzecich w toku realizacji robot,
Wykonawca zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego i naprawi¢ szkode na wilasny
koszt,

usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia, uzgodniony
przez strony,



14) zawiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z tego obowiazku, zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego na wlasny koszt odkry¢ roboty badz wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ do stanu poprzedniego,

15) zorganizowanie i ponoszenie ewentualnych kosztow odbiorow technicznych, pomiarow,
wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych, w tym kosztéw dozoru technicznego,

16) dbanie o porzadek na terenie robodt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku,

17) prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz kompletowanie w
trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa,

18) zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdzniej w
dniu rozpoczgcia odbioru koncowego robot budowlanych,

19) uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce,

22) zapewnienie na wilasny koszt transportu i utylizacji odpadéow budowlanych m.in. gruzu, elementow
przeznaczonych do utylizacji itp. powstatych podczas realizacji zadania, zgodnie z przepisami prawa,

23) terminowe wykonanie i przekazanie do uzytku przedmiotu umowy,

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) stan bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w
trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego lub majagcym zwigzek z
prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

c) wilasciwe, nienaganne zachowanie pracownikow Wykonawcy oraz obowigzkowy, oznakowany
ubidr roboczy pracownikow Wykonawcy w zwigzku realizacja umowy w obiekcie czynnym
calodobowo,

d) szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich powstate w
zwiazku z prowadzonymi robotami.

25) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami/budowa, 0soby wskazane w
Ofercie Wykonawcy.

26) Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w
stosunku do o0sob wskazanych w ofercie sa mozliwe jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego wylacznie w przypadku zdarzen, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé
przy dochowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci dlugotrwatej choroby, dtugotrwatej
niezdolnosci do pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu
Umowy musi spelnia¢ warunki okreslone w SIWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

27) Zmiana, o ktoérej mowa w pkt 26) nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajgce uznajg
pisemne poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i1 uzyskanie jego pisemnej
akceptacji dla dokonania zmiany.

28) Wszystkie osoby skierowane przez Wykonawce do kierowania robotami budowlanymi muszg
posiada¢ uprawnienia wymagane przepisami prawa.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w niniejszej Umowie, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

|13 311 {1 1 PPN z1

] (1)1 1) (L PP

w tym podatek VAT ... %0, 40 e zt
101 10 HR 71

2. Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja postanowien niniejszej Umowy.
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Wynagrodzenie okreslone w ust.1 obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia,
wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, jak réwniez wszelkie inne koszty w nim nieujete, bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia, w szczegdlnosci: kKoszty zwigzane z uzyskaniem ewentualnych
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan,
zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentéw i czynno$ci koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy (w tym podatek VAT w obowigzujacej wysokosci).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni po dostarczeniu przez Wykonawce prawidtowo
wystawionej faktury w sposob nastepujacy:

Nabywca: Powiat Plonski, ul. Plocka 39, 09-100 Plonsk, NIP 567-178-84-08

Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Plonsku, ul. Plocka 101, 09-100 Plonsk

Podstawg wystawienia faktury, jest:

1) protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego,

2) oswiadczenie Wykonawey o nie zaleganiu z ptatnosciami na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow oraz oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw , z ktorymi
zostaly zawarte zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy lub umowy przedtozone
Zamawiajacemu o otrzymaniu naleznych im kwot wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku
nie przedstawienia przez podwykonawce ww. oswiadczenia, a dowody zaptaty beda potwierdzaty
wyplate naleznego Podwykonawcy mu wynagrodzenia, Zamawiajacy za rozstrzygajace uzna dowody
zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawey ....................

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Wykonawca pod rygorem niewazno$ci nie moze przenies¢ wierzytelnosci stanowigcej wynagrodzenie z
tytulu wykonania niniejszej umowy na jakakolwiek osobe trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

10.Warunki platnosci w przypadku wykonania czgSci robot przez Podwykonawcow/dalszych

Podwykonawcow :

1) w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych w umowie z Podwykonawca;

2) Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow,
Dostawcow 1 Uslugodawcow z ktorymi wspolpracuje w zwiazku z realizacja zamowienia;

3) nalezno$¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po
dostarczeniu przez niego dowodu zaplaty tej naleznosci Podwykonawcy. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginalem o$wiadczenia
Podwykonawcy, ze Wykonawca dokonat zaptaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jaka
Wykonaweca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez
Podwykonawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w pkt 3);

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

6) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane,
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7) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 6), dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

8) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

9) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 6). Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie kr6tszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji;

10) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 9), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11) w przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w pkt 6) , Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7

Odbioér przedmiotu umowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu
(droga elektroniczna) gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych. Podstawg zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w
Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zgloszenie gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ przed uplywem terminu okreslonego w § 3 ust.1
niniejszej Umowy.

Odbior koncowy robot budowlanych dokonywany jest komisyjnie. Odbioru koncowego robot
budowlanych dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Z odbioru robot
sporzadzony zostanie protokdét odbioru koncowego robot budowlanych podpisany przez Wykonawce,
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) wypelniony Dziennik budowy zawierajacy m.in. potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenie robot,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i skompletowang
w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z opisem przedmiotu
zamoOwienia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i
normami,

5) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,(jezeli dotyczy)

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

7) o$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

8) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszace si¢
do jego realizacji,
9) inne niezbedne do rozpoczgcia czynnosci odbioru dokumenty, o ile s3 wymagane SIWZ, umowa,
dokumentacja projektowa,
Dokumentacja powykonawcza winna stanowi¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Najpo6zniej w dniu rozpoczecia odbioru koncowego robdot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza.
W przypadku nie dostarczenia wszystkich wymaganych do odbioru dokumentéow przez Wykonawcg,
powiadomienie o zakonczeniu robot bedzie uznane za bezskuteczne do momentu uzupetnienia ostatniego
z wymaganych dokumentow. Czas na wyznaczenie odbioru bedzie liczony od momentu uzupeknienia
ostatniego z wymaganych dokumentow.
Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozpocznie czynnosci odbioru koncowego

osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku istnienia wad nadajacych si¢ do usunigcia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy
termin do ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na whasny koszt w terminie wyznaczonym,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne i technologiczne.

2) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na obnizenie wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowe;j i technicznej.

Jesli w trakcie odbioru koncowego wystapia wady, usterki lub braki Zamawiajacy przy udziale

Inspektora dokona odbioru w ciggu 3 dni od dnia ich usunigcia.

Za termin wykonania przedmiotu zamdwienia uznaje si¢ datg potwierdzenia gotowosci do odbioru

przedmiotu umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

N

o ks

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie tj. ........ zt (stownie:

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wniesione w formie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania, zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzgca zabezpieczenia oraz na mozliwos¢ i
zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Jezeli wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawc¢ nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

10.Jezeli Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z obowigzkow wynikajacych z rekojmi za wady

Zamawiajacy zleci realizacj¢ ze srodkow wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
podmiotowi trzeciemu. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartos¢ zabezpieczenia Zamawiajacy
bedzie dochodzil od Wykonawcy kwoty uzupelniajace;.

11.Jezeli Wykonawca wniesie w formie pieni¢znej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, strony

postanawiajg, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie swoje zobowigzania
wynikajace z Umowy, Zamawiajacy wykorzysta na zastepcze wykonanie tych obowigzkow takze odsetki
wynikajace z umowy rachunku bankowego, na ktorym zabezpieczenie bylo przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§9

Kary umowne

1.

oa s

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia

kar umownych:

1) za opdznienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od nastgpnego dnia
przypadajacego po dniu, w ktérym zgodnie z umowa miata nastgpi¢ realizacja do dnia realizacji
(potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru przedmiotu umowy),

2) za opodznienie w wykonywaniu zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1 %
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia
liczony od dnia nastepnego przypadajacego po dniu, w ktorym zobowigzanie miato zostaé wykonane,

3) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego oraz za
odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy, w
wysokosci 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy,

4) za niedopelienie wymogu zatrudniania 0s6b wykonujacych czynno$ci objete przedmiotem Umowy
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy- w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowiagzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudniania osob $wiadczacych na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopelniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe, ktorej zgodnie z wymogami opisanymi w
SIWZ dotyczy obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a ktora nie zostata zatrudniona.

W przypadku naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt 1) Wykonawca wyraza zgode na potracenie jej

z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysoko$é kar umownych.

Kary umowne podlegaja taczeniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych dotyczacych podwykonawstwa:

1) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) w przypadku nieterminowej zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust.l Umowy, za kazdy dzien opdznienia od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia
zaplaty,
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3)

4)

5)

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000, 00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 1 000, 00 zt, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt

§ 10

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa ~ panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy,

ogloszenia upadtoéci, likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy, 0 czym Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego,

gdy Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy,

gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji robot bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 5 dni
roboczych od dnia przekazania terenu rob6t lub ich nie kontynuuje, mimo wezwania Zamawiajacego,
gdy Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacje robdt i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych,

gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
wezwania do realizacji warunkéw Umowy nie wykonuje robdt zgodnie z warunkami umownymi i
wskazaniami Zamawiajacego lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

powstania w ramach wykonywanych robot wad nie nadajacych si¢ do usuniecia
i uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacja przedmiotu umowy tak dalece , iz nie jest prawdopodobne,
ze zrealizuje je w ustalonym terminie,

2. Odstapienie od umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemne;j.
3. W wypadku otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastgpujace obowiazki:

1)
2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpilo odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot
w terminie 5 dni od daty sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji
robot wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie zumowag
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
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odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

5. W przypadku zejscia Wykonawcy z budowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z dokoficzeniem robot przez Zamawiajacego.

6. Gdy Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku inwentaryzacji przerwanych robot Zamawiajacy ma prawo
sam wykona¢ inwentaryzacj¢, a Wykonawca nie moze podwazy¢ jego wyliczen.

§11
Umowy o0 podwykonawstwo
1.  Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie cze¢éci zamoéwienia, bedacej przedmiotem umowy:

1) e,

2) Nazwy/firmy podwykonawcow - zakres

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgéci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
niezbednymi w celu prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢c wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
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7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie realizacji

zamoOwienia na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu

projektu nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.8§ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegélnoSci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 3,

2) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacj¢ przedmiotu umowy na rzecz Podwykonawcy;

3) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce (jes/i
bylo wymagane) Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowga dla tych robét;

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie okre§lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z

oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej

sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w

terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie

zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowigce czegs¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust.1l , przy czym

wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz

50 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.
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17.

18.

19.

20.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 7-14.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych,
Podwykonawcy dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie wusunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonaweca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatagczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlhumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysigglte
umowy na jezyk polski.

W szczegbdlnych okolicznosciach, w przypadku sporu pomigdzy Wykonawca 1 Podwykonawca
dotyczacego platnosci, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zadania o$wiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Oceny czy Wykonawca dokonat
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Zamawiajacy dokona na podstawie innych dokumentéw
np. dowodu zaplaty.

§12

Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.

Wykonawca zgodnie ze zlozong oferta udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot zamoOwienia - wykonane roboty budowlane oraz uzyte materialy i wyroby budowlane -
............ miesigcy liczone od daty koncowego odbioru robot budowlanych i podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady lub usterki zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacja budowlana powinien posiada¢ lub zostat wykonany w stanie niezupelnym.

W okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci, Wykonawca jest obowigzany do nieodplatnego
usuwania wad fizycznych rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig si¢
przed uplywem terminu okreslonego w ust. 1. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji
jakosci takze po tym terminie, jezeli reklamowat wade przed jego uptywem.

Wykonawca- w okresie gwarancji lub rekojmi zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu do usunig¢cia wad lub usterek w ponownie wyznaczonym terminie bedzie mial prawo usunaé
wade¢ lub usterke we wlasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, w pierwszej
kolejnosci ze Srodkow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub poprzez wystawienie faktury
obciazajacej Wykonawce robot.

W przypadku niewywigzania si¢ z terminow, o ktorych mowa w ust.4, Zamawiajacy naliczy kary
umowne , o ktérych mowa w § 9 ust.1 pkt 2).

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi.
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9. W okresie odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
wad, ktore wynikng z nieprawidlowego wykonania przedmiotu umowy albo jego czgsci lub z
jakiegokolwiek dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

10. Do re¢kojmi za wady oraz gwarancji jakosci w zakresie nieuregulowanym niniejsza umowa zastosowanie
majg przepisy Kodeksu cywilnego.

11. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy rozszerza okres r¢kojmi za wady na okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§ 13

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegolnosci wystapienia okolicznos$ci, o
ktérych mowa w ustawie Prawo zamowien publicznych, a takze w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany dotyczace terminu realizacji zamowienia:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)
h)
i)
)]
k)

w przypadku wystapienia sity wyzszej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, bedacego poza kontrola
strony umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania
zdarzenia nieprzewidywalnego.
w przypadku wystapienia stanu nadzwyczajnego uniemozliwiajacego dotrzymanie terminu
realizacji zamowienia ( np. stan wyjatkowy, stan klgski zywiotowej). W takim przypadku termin
realizacji umowy zostanie wydiuzony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
w przypadku wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenia robot
objetych umowa, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej utrzymujacych sie dluzej niz 2 tygodnie. W takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydiuzony o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
udokumentowanymi danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania si¢
Wykonawcy do takiej zmiany, tj. w sytuacji gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest
niemozliwe z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
dostosowanie si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunigcie terminu moze objgé czas
dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do pozyskania przez Wykonawce
stosownych zasobow (wynikajgcych ze zmian) do dalszego wykonywania prac.

w przypadku wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, sieci lub
instalacji. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujqcego uzbrojenia.

w przypadku innych obiektywnych przeszkod uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktore
nie odpowiada Wykonawca,

ze wzgledu na warunki geotechniczne, ktorych nie mozna bylto przewidziec,

w przypadku konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktore nie sq mozliwe do wykonania w
pierwotnie okreslonym terminie realizacji przedmiotu zamowienia.

w przypadku koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce).

na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia,
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2) zmiany dotyczace wynagrodzenia:

a) w przypadku Kkoniecznos$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogl przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy. W takim wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o wartos¢ robot objetych
rezygnacjq.

3) pozostale zmiany:

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy, ( np. zmiana
danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.);

b) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktorych nie mozna usungé w
inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,

C) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy praca i obowigzki Wykonawcy wstapi inny podmiot;
Mozliwa jest zamiana umowy polegajqca na tym, iz w miejsce wykonawcy przejmujgcy ogot jego
praw i obowigzkow, wstgpi inny podmiot, np. podwykonawca.

W szczegdlnych okolicznosciach mozliwa jest zmiana umowy polegajgca na tym, iz prawa i
obowiqgzki wszystkich czlonkow konsorcjum/wszystkich Wykonawcow wspdlnie realizujgcych
zamowienie/ przejmie jeden z czlonkow Konsorcjum / jeden z Wykonawcow wspolnie
realizujgcych zamowienie/.

4) zmiana w zakresie podwykonawstwa;

a) Mozliwe jest samodzielne realizowanie umowy, pomimo zadeklarowania udzialu
podwykonawcy w realizacji zamdwienia.

b) Mozliwe jest zlecenie podwykonawcy innego zakresu zamdwienia, anizeli wskazany przez
Wykonawce w ofercie.

€) Mozliwe jest zlecenie czgéci zamowienia podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca
zadeklarowat samodzielna realizacje zamowienia.

d) Mozliwa jest zmiana podwykonawcoéw na zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujac
spetnianie warunkow udziatu w postgpowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w zakresie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania o zamowienie
publiczne dotychczasowy podwykonawca.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:

1) inicjowanie zmian przez Wykonawcg lub Zamawiajacego,

2) uzasadnienie zmiany prawidlowa realizacja przedmiotu umowy,

3) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob wykazanych do realizacji zamowienia — pod
warunkiem sporzadzenia przez Wykonawce pisemnego uzasadnienia wprowadzanej zmiany.
Zamawiajacy po dokonaniu analizy przedtozonego wyjasnienia, moze wyrazi¢ zgode na proponowang
zmiang badz je odrzuci¢ z podaniem przyczyny.

Dopuszczalne sa zmiany umowy polegajace na zmianie jakosci lub innych parametrow
charakterystycznych dla danego elementu robot lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi by,
co najmniej rownowazna do rozwigzania projektowanego. W powyzszym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odnos$nie proponowanych zmian.
Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywotane przyczynami
zewnetrznymi, ktore w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tych zmian, niepowodujace zachwiania
rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym, ktore nie prowadzg roéwniez do
zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawcow bioracych udzial w
postgpowaniu, jak tez nie prowadzg do zmiany kregu Wykonawcow zdolnych do wykonania zamowienia
lub zainteresowanych udziatem w postepowaniu.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 — 5 nie wymagaja sporzadzania aneksu do umowy.
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§14
Przedstawicielstwo stron
Do realizacji zapiséw niniejszej umowy strony upowaznity:
a) Po stronie Wykonawcy:
L —tel. ...
b) Po stronie Zamawiajacego:

e Radostaw Wojkowski — Kierownik Dzialu Technicznego Powiatowego Zarzadu Drog w Plonsku,
tel. 23/ 662 20 44.

§ 15

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ w szczego6lnosci przepisy ustaw: Prawo
zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego ,o0 ile przepisy ustawy Prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane polubownie. W
przypadku braku porozumienia witasciwym sadem do rozpatrywania sporow wynikltych z realizacji
umowy jest sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca,
dwa Zamawiajacy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia zatgczniki:

1) oferta Wykonawcy-Zatacznik Nr 1,
2) SIWZ-Zatacznik Nr 2,
3) Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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