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D-M.00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

 
Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji: 
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w 
zaleceniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
D.01.01.01.          Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych  

 

D.01.02.01.          Usunięcie krzewów  

 

D.02.01.01.          Wykopy w gruncie kat. I – III  

 

D.03.01.02.          Odmulenie przepustów pod koroną drogi  

 

D.03.02.01.          Wbudowanie ścianek czołowych przepustów  

 

D.03.02.01.          Wbudowanie przepustów z HDPE pod  zjazdami 

 

D.04.02.01.          Warstwa odsączająca 

 

D.04.05.01.          Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

D.05.03.01.          Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej  

 

D.05.03.05.          Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza i wiąŜąca  

 

D.05.03.06.          Nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna  

 

D.06.03.01.          Uzupełnienie poboczy pospółką  

 

D.07.05.02.          Oznakowanie pionowe  

 
1.3.2. ST opracowane zostały na podstawie ,,Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” 
ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.   
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
1.4.1 Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 

(droga) albo jego część stanowiąca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, 
węzeł) 

1.4.2  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony.  
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1.4.3  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania robót, rejestrowanie dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywanie poleceń i innej korspondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i 
projektantem.  

1.4.5  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
1.4.6  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu 
1.4.7  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielącymi jezdnię. 
1.4.8  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia  
1.4.9  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami rowów. 
1.4.10  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.11  Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami 

słuŜącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika 
Projektu.  

1.4.12  Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.13  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z Dokumentacją  Projektową i 
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

1.4.14  Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
1.4.15  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜacych do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
a). Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio       działaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b). Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralna a podbudowa       zapewniającą lepsze 
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na      podbudowę.      
c). Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d). Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa moŜe 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e). Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. MoŜe 
ona składać się z jednej lub z dwóch warstw. 
f). Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
g). Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.    
   
1.4.16 Niweleta – wysokościowe i geometryczne roŜwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 
1.4.17  Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.18  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch 
na drodze. 

1.4.20  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21  PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.22  PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.23  Polecenie Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika  projektu, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.24  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
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1.4.25  Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego 
połączenia.  

1.4.26  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.27  Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

1.4.28  Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.29  Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego (robót). 

1.4.30  Ślepy Kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.31  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizację, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.    
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
ST i  poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w Instrukcji dla Oferentów przekaŜe dla Wykonawcy Teren Budowy wraz ze  
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
ST.  
Na Wykonawcy spoczywa  odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

 
Dokumentacja Projektowa którą przekaŜe Zamawiający Wykonawcy po podpisaniu umowy będzie sporządzona w 
języku polskim i zawierać będzie następujące części: 
BranŜa drogowa  
PowyŜsza Dokumentacja jest dostępna dla Oferentów w okresie opracowywania ofert w siedzibie Zamawiającego . 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się konieczne uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przekaŜe je 
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.   
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika 
Projektu Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opisu wymiarów waŜniejsze jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  lub ST, i wpłynie to na 
nie zadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim organem zarządzającym drogą oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie 
trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robot projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany prze 
Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniające  w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika Projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Kierownika Projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody 
stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikające ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 
zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwość powstania poŜaru       
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Roboty będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwości zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
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dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach  planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment 
budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Kierownika Projektu. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał   wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜyte do Robót od Daty 
Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Kierownika Projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródło pozyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Kierownika Projektu. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełnią wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Kierownika Projektu. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownika Projektu, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.    
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone 
w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zuŜycie 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Kierownika Projektu. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli 
przez Kierownika Projektu. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody Kierownika 
Projektu. 
   
3.   SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
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odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT    
   
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów – sprzętu 
na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Kierownika Projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.   
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
   Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych  
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Kierownika Projektu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenia w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Kierownika Projektu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         
 
6.1. Program zapewniania jakości (PZJ) 
 
    Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownikowi Projektu programu 
zapewniania jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu. 
Program zapewniania jakości będzie zawierać:       
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 a). część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
                            - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
                            - bhp, 
                            - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
                            - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów                  
                               robót, 
                            - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
                              wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub                    
                              laboratorium , któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
                            - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw                  
                              mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w procesie  
                              technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi   
                              Projektu. 
 
       b). część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót:  
                            - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz              
                               wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
                            -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,    
                               spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
                            - sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   
                            - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i                 
                              sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i   
                               wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
                            - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiami. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Projektu 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badania. 
Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika Projektu będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownika Projektu. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do 
akceptacji Kierownikowi Projektu. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewniania jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu   
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Kierownik Projektu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Kierownik Projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wykazujące, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt.1, 
 3.  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.        
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonywanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Kierownikowi Projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogramu Robót i Programu Zapewnienia Jakości, 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań i kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Kierownikowi 
Projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.   
   (2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do 
Rejestru Obmiarów. 
   (3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru końcowego robót. Winny być one udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Kierownika Projektu. 
  (4) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
 - pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 - protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 - protokoły z narad i ustaleń, 
 - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru Robót, 
korespondencję na budowie. 
  (5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawione do wglądu  na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długość i odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 
jak długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Kierownika 
Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniające w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości robót, które w 
dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
 
- Odbiór częściowy robót - polegający na stwierdzeniu ilości i jakości wykonanych części Robót. 
 
- Odbiór ostateczny robót - polegający na stwierdzeniu usunięcia wad wykrytych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
- Odbiór pogwarancyjny - polegający na ocenie wykonanych Robót z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na formalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Obmiaru Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy robót. 
 
Odbiór częściowy Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Kierownik Projektu. 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Kierownika Projektu. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika Projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
a). Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona 
w trakcie realizacji Kontraktu, 
b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
c). Recepty i ustalenia technologiczne, 
d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 
e). Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
f). Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
g). Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich załączonych wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projektu, 
i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
j). Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k). Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałym w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
punkcie 8.3. ,,Odbiór ostateczny Robót”. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne    
 
Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren 
Budowy; 
Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
Koszty pośrednie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.     
 
Koszt dostosowania się  do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zwartych w Specyfikacji 
Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu      
 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
Opłaty (dzierŜawy) terenu. 
Przygotowanie terenu. 
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowania i drenaŜu. 
Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. 
Utrzymanie płynności ruchu publicznego.    
     
Koszt likwidacji objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót – Mniejsze Kontrakty, Bank Światowy, styczeń 
1995r. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r. poz. 414) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.) 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
6. Warunki Kontraktu. 
7. Dane Kontraktowe.       
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D.01.01.01.  ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych przy realizacji inwestycji:  
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2. Zakres stosowania (ST) 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych  (ST) 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych.   
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne”, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania  
ogólne” pkt.2 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 

 
Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 

• słupki betonowe, 
• pale i paliki drewniane, 
• rury metalowe,  
• bolce stalowe 

bądź inne materiały akceptowane przez Kierownik Projektu. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 

załamania  
trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji 

pozostałych  
punktów naleŜy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. Świadki wbijane obok  
palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
      
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować sprzęt: 

• teodolity, 
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• niwelatory, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy, 
• lub inny sprzęt akceptowany przez Kierownika Projektu. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Nie dotyczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 5. Prace pomiarowe powinny  
być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materiały geodezyjne do wytyczenia w terenie punktów głównych osi 

trasy,  
skrzyŜowań oraz punktów wysokościowych (repery robocze).  W oparciu o materiały dostarczone przez Kierownika  
Projektu, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego  
wytyczenia robót.  
 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi  

 
Tyczenie osi trasy drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu sieci  
poligonizacji państwowej. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ o 3 cm w stosunku do projektowanych,  
a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 
 
5.3. Robocze punkty wysokościowe 

 
Robocze punkty wysokościowe naleŜy wyznaczyć co około 25 m. Punkty wysokościowe naleŜy wykonać poza  
granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 0,5 cm. 
 
5.4. Wyznaczenie nasypów i wykopów. 

 
Wyznaczenie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu połoŜenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 

krawędzi  
przecięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.  
Do wyznaczenia nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległości między palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta  
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych  
naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

 
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 

♦ oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej 
co 200 m na prostych, 

♦ robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcinka, 
♦ wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 5 

miejscach na kaŜdym kilometrze oraz miejscach budzących wątpliwości.   
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów wysokościowych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za 

wykonane 
 zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli wszystkie pomiary,  
z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjne, które Wykonawca przedkłada  
Kierownikowi Projektu.    
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostkowa obejmuje: 

 
♦ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
♦ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

♦ Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
♦ Instrukcja techniczna G-3  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Warszawa 1979. 
♦ Instrukcja techniczna G-1  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
♦ Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK 1983  
♦ Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979 
♦ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983 
♦ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK 1983 
♦ Ustawa z 17.05.1989r.  ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz.163 z  

       późniejszymi zmianami” 
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                        D.01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
usunięciem drzew przy realizacji inwestycji:  
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

* mechaniczne karczowanie drzew  oraz uprzątnięcie terenu 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 
2.  MATERIAŁY 

 
Nie występują. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów  

 
Do wykonania robót naleŜy stosować: 

♦ piły mechaniczne, 
♦ spycharki, 
♦ równiarki, 
♦ koparki podsiębierne lun karczowniki 
♦ bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport ściętych drzew, karpiny i gałęzi  

 
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Usunięty materiał  
z wycinki i karczowania stanowi własność Zamawiającego.  
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed moŜliwością przesuwania się.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Usuniecie drzew i krzewów  

 
Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia,  
naleŜy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do 

budowy  
nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01. 
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów naleŜy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się  
w nich wody. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 
6.2. Kontroli prawidłowości usunięcia drzew i krzewów 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

♦ Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew i krzewów, 
♦ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.  
  

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 

7.2. Jednostka obmiarowa  
 

Jednostką obmiarową jest: 
♦ 1 szt. ściętego drzewa, 
♦ 1 szt. usuniętego pnia 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli  
wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 
9.1. Cena jednostki obmiarowej: 

 
a) Cena 1 szt. ściętego drzewa obejmuje: 

♦ ścięcie drzewa , 
♦ karczowanie pnia, 
♦ wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi na wskazane miejsce, 
♦ zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
♦ uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 
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b) Cena 1 ha usuniętych krzewów obejmuje: 
♦ ścięcie krzewów, 
♦ usunięcie karpiny, 
♦ wywiezienie gałęzi i karpiny na wskazane miejsce, 
♦ zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 
♦ uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

   
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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                D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KAT. 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z wykonaniem wykopów przy realizacji inwestycji : 
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – Witkowo 
na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu robót ziemnych w wykopach i 
obejmują wykonanie  robót ziemnych poprzecznych, roboty ziemne z transportem, formowanie i zagęszczenie 
nasypów oraz wywiezienie nadmiaru gruntu na odkład  
 
1.3.  Określenia podstawowe 

 
1.3.1.  Wykop – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej  

przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 
1.3.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi wykopu. 
1.3.3. Pozostałe Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.3. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.4.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów w gruntach I-III kat.   

 
Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu moŜe być stosowany sprzęt: 

• koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
• koparko – spycharki, 
• koparko – ładowarki, 
• spycharki gąsienicowe, 
• ładowarki, 
• równiarki samojezdne, 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  

 
4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2.  Transport gruntu  
 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp mogą być stosowane następujące  
środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 
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• samochody samowyładowcze, 
• ciągniki kołowe i gąsienicowe, 
• lub inne środki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania  
wykopów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2.  Charakterystyka gruntów występujących w wykopach. 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową i przeprowadzonymi badaniami w pasie robót ziemnych w wykopach występują  
następujące rodzaje gruntów: 

• piaski drobne, średnie i grube oraz pospółki, 
• piaski gliniaste, 
• piaski pylaste, 
• gliny piaszczyste. 

Grunty z te – z pominięciem humusu – będą mogły być wbudowane w dolne warstwy nasypów poniŜej warstwy  
mrozoochronnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze. 

 
Roboty przygotowawcze – odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów oraz 

zdjęcie  
humusu naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST D.01.02.02. oraz 
 poleceniami Kierownika Projektu.  
 
5.4. Odtworzenie pasa robót ziemnych 

 
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji  
Projektowej, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza  
obszarem robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma  
obowiązek wykonać wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki  
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane  
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wówczas roboty naleŜy przerwać i powiadomić o tym fakcie  
Kierownika Projektu, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 
 
5.5. Wykonanie wykopów. 

 
5.5.1. Wykonanie wykopów z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Odspojenie i  
transport gruntów przewidzianych do budowy nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania  
zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłoŜenie i zagęszczenie gruntu. 
JeŜeli grunt jest zmarznięty, nie naleŜy go odspajać do głębokości około 0,5 m powyŜej projektowanych rzędnych 

robót  
ziemnych. 
 
5.5.2. Skarpy wykopów 

 Sposób wykonania skarp wykopów i skarp rowów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a ich naprawa wynikająca z nieprawidłowego ich wykonania – niezgodnego z 
Dokumentacją Projektową, obciąŜa Wykonawcę. 

 Pochylenie skarp wykopów oraz nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wartości 
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01. pkt. 5.7.  

 
5.6.  Zagęszczenie gruntów w wykopach 

 
Zagęszczenie gruntu w wykopach – w podłoŜu nawierzchni, określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia (IS). 
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN- 
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77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoŜa wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) szkieletu 
gruntu  

określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w podłoŜu wykopów, podano w tablicy Nr 1 
 

Tablica 1 Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia IS w wykopach (podłoŜe)  
Minimalna wartość IS dla: Strefa korpusu 

(podłoŜa) Drogi krajowe 
Inne drogi  

(wojewódzkie, gminne) 
Górna warstwa podłoŜa w wykopie o grubości 20 cm  1,03 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych 

1,00 0,97 

 
JeŜeli grunty rodzime w podłoŜu wykonanego wykopu nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS, to przed  
ułoŜeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podłoŜe naleŜy dogęścić. 
Częstotliwość badań wskaźnika IS min. jedno badanie na 500 m2. 
 
5.7. Dokładność wykonanie wykopów. 

 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana w przekrojach poprzecznych 

podanych  
w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej niŜ co 200 m. 
Dopuszcza się następujące tolerancje: 

• wymiary wykopu w planie nie mogą róŜnić się od projektowanego wykopu o więcej niŜ 10 cm a 
krawędź dna wykopu nie powinna mieć wyraźnych załamań, 

• róŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +2 cm i –3 cm, 
• pochylenie skarp wykopu nie moŜe róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 

wyraŜanej tangensem kąta, 
• maksymalna głębokość wklęśnięcia na powierzchni skarpy wykopu nie moŜe przekraczać 10 cm przy 

pomiarze łatą 3 m.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 
 
6.4. Sprawdzenie wykonania wykopów 

 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 

• sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, ST i zaleceniami Kierownika Projektu 
• sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w pkt. 5.5.1., 5.5.2. i 

5.7. 
• sprawdzeniu wskaźników zagęszczenia podłoŜa gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.6. niniejszej ST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 
7.2.   Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeŜeli  
wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 
9.1.  Cena jednostki obmiarowej: 
 
Cena 1 m3 wykonania wykopów obejmuje:  

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, 
• profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
• przeprowadzenie badań laboratoryjnych, 
• wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy.    

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

1.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2.  PN-S-02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
3.  PN-B-02481  Geotechnika. Technologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 
5.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe 
6.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
7.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
8.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
    odbiorze      
9.  PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową. 
10. PN-B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
11. PN-B-06714/39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Ŝelazowego. 
12. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
13. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych. 
14. BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 
podłoŜa  

nawierzchni podatnych . 
15. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
16. BN-88/8936-02  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 
    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
17. BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczenie wskaźnika filtracji gruntów sypkich 
na  

podstawie uziarnienia i porowatości. 
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP Warszawa 1989. 
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D. 03.01.02.   ODMULENIE PRZEPUSTÓW 

1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i 
odbioru prac konserwacyjnych pn.: ,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi 
powiatowej nr 3022W Gralewo – Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.   Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
odmulenia przepustu. 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi projektowania, 

wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania konserwacji rowów (w budownictwie wodno-melioracyjnym). 

 

2. ZAKRES ROBÓT 

2.1. Zakres robót objętych SST 
 

Zakres prac konserwacyjnych objętych niniejszą SST dotyczy wykonania następujących czynności: 

- ręczne wykoszenie roślinności z dna i skarp cieków, 

- ręczne wygrabienie wykoszonej roślinności ze złoŜeniem w kopki, 

- ręczne usunięcie namułu z istniejących przepustów, 

2.2. Ogólne wymagania objętych SST 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane: 

 

1) wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa poŜarowego, 

c) bezpieczeństwa uŜytkowania, 

d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

e) ochronę przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędność energii. 

 2) warunków  uŜytkowania,   zgodnie   z  przeznaczeniem,   określonych   w  ustawie   Prawo 

budowlane, tj.: 
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego, 
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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2.3. Warunki gruntowo-wodne 
  

Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować w trakcie realizacji 

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków rzeczywistych. 

Nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia wykopów przy wykonywaniu prac konserwacyjnych. 

Konserwacje cieków i rurociągów naleŜy wykonywać przy stanach niskich. 

 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt stosowany do odmulania rowów powinien zapewnić wysoką jakość robót. ŁyŜka powinna być typu 

skarpówka. Wykonawca przystępujący do wykonania konserwacji rowów, oczyszczenia przepustów winien 

wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót, tj. spełniającą 

wymagania  SST. 

Odmulenie przepustu naleŜy wykonać z uŜyciem ręcznych narzędzi pracy. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne wykonania prac konserwacyjnych 
 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia prace konserwacyjne naleŜy prowadzić zgodnie  technologią 

wykonania robót. I etap wykosić skarpy następnie dno cieku, II etap wygrabienie skoszonej roślinności, III etap 

wycięcie zakrzaczeń i odłoŜyć przy skarpie rowu, IV etap odmulenie dna cieku. 

4.2. Konserwacja cieków 
 
Konserwacja cieków polega na: 

    - ręcznym oczyszczeniu pobocza cieku z roślinności, 
           - ręcznym wykoszeniu roślinności ze skarp cieku, 

    - ręcznym wygrabieniu skoszonej roślinności ze skarp na pobocze i złoŜenie w kopki, 
    - ręcznym wykoszeniu roślinności z dna cieku, 
    - ręcznym wygrabieniu skoszonej roślinności z dna na pobocze i złoŜenie w kopki, 

    - załadunku skoszonej roślinności na środki transportowe, 
    - odwiezieniu skoszonej roślinności w miejsce przeznaczenia, 
    - ręcznym oczyszczeniu przepustów w ciekach pod drogami. 

Konserwację cieku naleŜy rozpoczynać od najniŜszego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do nurtu 
wody w cieku. 

4.2.1. Koszenie roślinności 
 

Koszenie roślinności na skarpach i w dnie cieku naleŜy wykonywać ręcznie za pomocą ręcznej kosy łub kosiarki 

spalinowej w kierunku przeciwnym do ruchu wody w cieku. Ścięte pod wodą rośliny, wypływają na powierzchnię 

i spływają w dół z prądem wody, naleŜy na bieŜąco wydobywać i składać na poboczu. Skoszoną roślinność 

naleŜy wygrabić na pobocze i składać w kopki. Po przesuszeniu skoszoną roślinność naleŜy załadować na środki 

transportowe i odwieźć na kompostownie lub wskazane miejsce. 
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4.2.2.        Czyszczenie przepustów 
 

Przepusty pod drogami przecinającymi cieki powinny być systematycznie czyszczone z namułów, tak aby był 

zapewniony stały odpływ. Piasek i drobne namuły usuwa się za pomocą łopaty na długim trzonku. DuŜe 

zamulenia wymagać mogą przepłukiwania pompą wysokociśnieniową. Czyszczenie przepustów lub ich 

przepłukiwanie powinno być wykonywane po wykoszeniu rowu, a przed rozpoczęciem robót związanych z 

odmuleniem. Wydobyty urobek z czyszczenia przepustów naleŜy rozplantować na poboczu drogi. 

5.   KONTROLA     JAKOŚCI     ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej STW i OR i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 

5.2. Zakres kontroli 

 

Kontrola wykonania robót konserwacyjnych polegać będzie na sprawdzeniu głębokości odmulenia oraz 

spadków dna, oczyszczonych przepustów jakości wykoszenia i zgrabiania zgodnie z pkt. 4.2.1. 

5.3. Kontrola wykonania prac konserwacyjnych 
 

Kontrola prac konserwacyjnych polega na wizualnej ocenie kompletności, ilości oraz jakości wykonanych prac. 

Dla sprawdzenia wykonanych spadków podłuŜnych zastosować przyrządy pomiarowe (Niwelator). 

6. ODBIÓR 

Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót na podstawie oceny kontroli wg niniejszej STT.. 

W przypadku pozytywnej oceny sporządza się protokół odbioru końcowego. Roboty uznane przy odbiorze za 

niezgodne z warunkami technicznymi naleŜy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do powtórnego 

odbioru. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi naleŜy poprawić w ustalonym terminie i 

przedstawić do powtórnego odbioru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 
   

  Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót polegają na wykonaniu odmulenia do szerokości dna oraz do rzędnych 

projektowych. 

      7.2. Jednostki obmiarowe 
 

     Jednostką obmiarową jest 1 m odmulenia przepustu. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne wymagania 
 

Płatność końcowa po zakończeniu odmulenia   

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena oczyszczenia przepustów obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- wydobycie namułu z przewodu przepustu, 

- przerzucenie namułu na pobocze cieku, 

- rozplantowanie namułu, 

- oczyszczenie pasów wzdłuŜ krawędzi cieków, 

uporządkowanie terenu,  
 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 

■ PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane, 
■ J. Wołoszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, J. KręŜel: Regulacja rzeki i potoków, Wrocław 1994, 

■ K. Dębski: Regulacja rzek, Warszawa 1978, 

■ W. Adamski, J. Gortat, W. Leśniak, A. śbikowski: Małe budownictwo wodne dla wsi, Arkady, 

Warszawa 1986, 

■ S. Rogiński: Zarys melioracji rolnych, PWRiL, Warszawa 1971, 
 Katalogi techniczne i instrukcje montaŜowe producentów .



 

- 31 - 
 

- 31 - 
 

D.03.02.01.  PRZEPUSTY Z  RUR PVC 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania przepustów z rur PVC 
w związku z przebudową  drogi : 
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – Witkowo na   
odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wbudowanie 
rur przepustów  PVC o  ø 30cm pod zjazdami 
 W zakres robót wchodzi: 
- rozebranie konstrukcji nawierzchni, 
- wykonanie wykopu, 
- wykonanie ławy fundamentowej z  pospółki o grubości 15 cm, 
- wbudowanie przepustu, 
- zasypanie przepustu, 
- umocnienie wlotów kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST                
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Przepust z rur ø 30cm,  ø 40 cm, ø 50cm, ø 60 cm i ø 80cm  z PVC. 
 
Rury przepustu wykonane będą z polietylenu o duŜej gęstości , charakteryzującego się dobrą odpornością na 
roztwory nasycone NaCl i na oleje mineralne.   
Na przepust naleŜy zastosować rury o klasie sztywności obwodowej SN 8 ( 8 kPa ). 
Rury produkowane są standardowo w 3-ch długościach – 6 m, 7 m i 8 m. Na indywidualne zamówienie moŜna 
uzyskać inne długości. Podział rur na odcinki transportowe pozostawia się do decyzji Wykonawcy. 
Na budowie odcinki rur moŜna łączyć na długości złączkami w postaci opasek zaciskowych. Sugeruje się 
wykorzystanie opasek dwudzielnych  łączonych za pomocą śrub stalowych. 
 
2.2.  Pospółka. 
 
Pospółka do wykonania ławy fundamentowej pod przepust powinna odpowiadać wymaganiom normy BN-
66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych". 
 
3.  SPRZĘT. 
 
Do wykonania przepustu potrzebny będzie następujący sprzęt i narzędzia pracy: 

- dźwig 4 t, 
- zagęszczarki płytowe. 
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4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Transport i składowanie rur przepustu. 
 
Do transportu elementów przepustu wykorzystane mogą być samochody skrzyniowe lub dostawcze. Rury 
przepustu, na czas transportu, powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się, Ŝeby ich nie uszkodzić. 
Rury nie powinny być przeciągane lecz przenoszone. 
Rury i złączki powinny być pakowane w zaleŜności od ilości i ustaleń pomiędzy dostawca i odbiorcą. 
Rury powinny być składowane na płaskim podłoŜu, w połoŜeniu poziomym na drewnianych podkładach, 
maksymalnie do 3,50 m wysokości, przekładane wkładkami drewnianymi i zabezpieczone przed przetaczaniem 
zgodnie z zaleceniami producenta. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres max. 12 
miesięcy od daty produkcji, bez Ŝadnych zabezpieczeń dodatkowych. Składowanie w okresie dłuŜszym niŜ 12 
miesięcy wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się 
przebywania z otwartym ogniem w pobliŜu składowania wyrobów. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
Przepust układany będzie w wykopie na fundamencie z pospółki ułoŜonej na gruncie rodzimym warstwą               
o grubości 15 cm i 20cm . Ziarna pospółki nie powinny przekraczać 20 mm. Pospółka nie powinna zawierać 
zanieczyszczeń. Warstwa podsypki z pospółki musi być równa i mieć spadek podłuŜny zgodny z projektowanym 
spadkiem dna przepustu. 
Fundament naleŜy zagęszczać. Wymagany stopień zagęszczenia fundamentu z pospółki powinien wynosić 0,97 
wg Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grubości fundamentu powinno być na tyle luźne Ŝeby fale rury mogły 
osiąść w podsypce.  
 
MontaŜ przepustu naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją montaŜu, która dostarczona będzie wykonawcy robót 
przez producenta  przy dostawie rur. 
MontaŜ przepustu przeprowadzony powinien być w osi docelowego ułoŜenia, czyli w rowie odpływowym z 
przepustu. Pierwszą część przepustu naleŜy włoŜyć pod most, tak, Ŝeby styk montaŜowy wypadł tuŜ poza 
mostem, następnie dołoŜyć drugi odcinek i połączyć je razem opaską zaciskową. Następnie całość rury, za 
pomocą dźwigu i wciągarek, po prowadnicach z krawędziaka, wciągnąć na docelowe miejsce połoŜenia.  
Na końcach rur naleŜy wykonać ścięcia dostosowujące jej wyloty do nachylenia skarp nasypów i do kąta 
przecięcia osi przepustu z osią drogi. 
Sposób wykonania zasypki końców rury przepustu, poza istniejącym przepustem, podaje SST D.02.03.01. 
Karbowane konstrukcje rur, jako konstrukcje spręŜyste, mogą zmienić swój kształt w trakcie montaŜu i 
zagęszczania - jeśli jest to wykonywane niepoprawnie. 
W trakcie zasypywania konstrukcji mogą wystąpić dwa rodzaje odkształceń: 
  - wypiętrzenie - wywołane przez parcie boczne od zagęszczonego gruntu, 
  - wyboczenie - wywołane przez niesymetryczne obciąŜenie konstrukcji naziomem lub zróŜnicowane  
                           zagęszczenie naziomu na jednej ze stron przepustu. 
Ogólna zasada mówi, Ŝe dla konstrukcji łukowo-kołowych dopuszcza się maksymalne przemieszczenia lub 
ugięcia miejscowe rzędu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznego. Prosty sposób na kontrolę 
odkształceń polega na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u korony konstrukcji i mierzeniu odległości pionu 
od dna konstrukcji porównując je ze sobą parami po obu stronach osi symetrii. RóŜne wyniki pomiarów w 
symetrycznych punktach mówią o wypiętrzeniu konstrukcji. 
Jeśli nastąpi wyboczenie na jedną ze stron, moŜna temu zaradzić poprzez nasypanie i zagęszczenie zasypki 
jednostronnie, tzn. po stronie, na którą nastąpiło wyboczenie. Jeśli nastąpi wypiętrzenie konstrukcji, wtedy 
naleŜy odsunąć się ze sprzętem zagęszczającym trochę dalej od konstrukcji. 
Jeśli działania korygujące nie dają efektu, lub jeśli odkształcenia przekraczają zalecane granice wtedy naleŜy 
wymienić część lub całość zasypki. O ile odkształcenie nie było nadmierne, konstrukcja rury odzyska swój 
uprzedni kształt po usunięciu zasypki. 
 
Wloty i wyloty naleŜy umocnić kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowej  - powierzchnia wlotu 
ok. 1 m2. 
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 
6.1. Kontrola fundamentu z pospółki. 
 
NaleŜy sprawdzić grubość fundamentu i wskaźnik zagęszczenia, który nie powinien być mniejszy niŜ 0,97 wg 
Proctora. 
 
6.2. Kontrola konstrukcji przepustu. 
 
W trakcie wykonywania robót naleŜy kontrolować: 
- zgodność parametrów na deklaracji zgodności z wymaganiami AT IBDiM, 
- przygotowanie podłoŜa pod ułoŜenie przepustu, 
- wyboczenie i wypiętrzenie konstrukcji przepustu. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m wbudowania przepustu. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". w zakresie zasad odbioru robót ulegających zakryciu, na podstawie 
oględzin wizualnych i analizy wyników badań i pomiarów. 
Jeśli w wyniku odbioru stwierdzone zostaną niezgodności z dokumentacją projektową lub SST roboty wadliwie 
wykonane naleŜy poprawić na koszt wykonawcy i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
 
Ilość zakończonych i odebranych robót zostanie zapłacona wg ceny jednostkowej za jednostkę wykonania 
przepustu obejmującą swoim zakresem: 
 
- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu, 
- rozebranie nawierzchni, 
- wykonanie wykopu, 
- wykonanie fundamentu z pospółki, 
- wbudowanie przepustu za pomocą Ŝurawia, 
- zasypanie przepustu, 
- umocnienie wlotów, 
- niezbędne prace pomiarowe. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
1. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustów z rur typu DV/AROT-OPTIMA. 
2. PN-85/S-10030.  Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 
3. PN-83/N-03010.  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
4. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Sprawdzenie wyglądu powierzchni rur. 
5. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Sprawdzenie wymiarów rur. 
6. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-12/97. Sprawdzenie grubości ścian rur pomiędzy  
    karbami. 
7. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Oznaczenie sztywności przy deformacji  
    rury. 
8. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaczenie odporności na przebicie. 
9. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznaczenie wytrzymałości na deformacje  
    średnicy wewnętrznej rury. 
10. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-16/97. Klasyfikacja odporności chemicznej rur  
      plastikowych. 
11. IDM-TO-IZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczania klasy palności wg testu UL-94. 
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D.04.02.01.  WARSTWA   ODSĄCZAJĄCA 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy odsączającej grubości 10cm na poszerzeniach pod konstrukcję nawierzchni przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.   Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu warstwy odsączającej z piasku    
grubości  10 cm na poszerzeniu po zgęszczeniu. 
 
1.5. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normami podstawowymi, normami związanymi,  
wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM 00.00.00.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00.  
,,Wymagania ogólne” pkt.2. 
 
2.2.  Kruszywo 

Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy uŜyć kruszywo naturalne (piasek), spełniające następujące  
wymagania: 

a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika ,,k” powinna być większa od 8 m/dobę: 
b) zagęszczalność – uŜyte kruszywo powinno mieć wskaźnik róŜnoziarnistości:     

 d60 

U = ------- ≥ 5 
d10 

gdzie: 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa 
d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa 
 

c) szczelność – określona zaleŜnością: 
 

D15 

     ------- ≤ 5 
d85 

gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn kruszywa w warstwie  

mrozoochronnej  
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa 
 

d) wskaźnik nośności po 4 dobach nasycenia wodą Wnoś (CBR) ≥ 15% 
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2.2. Składowanie kruszywa 
 

JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane bezpośrednio po  
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien  
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe  
w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.3. Woda 

 
Do zagęszczenia warstwy odcinającej naleŜy stosować wodę bez szkodliwych zanieczyszczeń. 
 
2.4. Źródła poboru materiałów 

 
Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem  
robót. Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Kierownikowi  
Projektu wyniki badań i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań laboratoryjnych powinny  
obejmować właściwości określone w pkt. 2.2..  
Kruszywa mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Rodzaje sprzętu 

 
Do ułoŜenia warstwy naleŜy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie nastawionym  
lemieszem lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Do zagęszczenia naleŜy uŜyć walców gładkich, wibracyjnych i ogumionych , płyt wibracyjnych lub ubijaków 
 mechanicznych oraz ewentualnie innego sprzętu zapewniającego uzyskanie w kaŜdym miejscu wymaganego  
zagęszczenia. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport kruszywa na budowę  

 
NaleŜycie wymieszane kruszywo o wilgotności optymalnej naleŜy dostarczyć na budowę w warunkach  
zabezpieczających je przed segregacją. Środki transportu powinny być zaakceptowane przez Kierownika  
Projektu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w   D-04.01.01 „ Profilowanie  i zagęszczanie  
podłoŜa”. 
Warstwa odsączającej  powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Rozścielenie kruszywa 

 
Kruszywo powinno być rozłoŜone warstwą o jednakowej grubości w sposób zapewniający osiągniecie  
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
 
5.4. Zagęszczenie kruszyw 

 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy naleŜy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie  
powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi warstwy. 
Zagęszczenie naleŜy prowadzić do osiągnięcia wartości podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określonej według  
normalnej próby Proctora (PN-B-04481 metoda I lub II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna  
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 
5.5. Utrzymanie warstwy 

 
Warstwa odsączającej po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym  
stanie. Koszty naprawy są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszty napraw wynikłych z niewłaściwego  
utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do  
wbudowania, a wyniki przedstawić Kierownikowi Projektu do akceptacji. Badania te powinny obejmować  
wszystkie właściwości określone w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
     
6.3.1.  Uziarnienie kruszywa 
 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny  
być na bieŜąco przekazywane Kierownikowi Projektu. 
W przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie robót, badania naleŜy przeprowadzić w zakresie jak  
w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
 
6.3.2.  Wilgotność kruszywa 
 
Wilgotność kruszywa kontroluje się po jego rozłoŜeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. 
Dopuszczalne róŜnice od wilgotności optymalnej jak w pkt. 5.4. niniejszej ST. 
 
6.3.3.  Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu.   Grubość warstwy powinna być 
zgodna z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstwy nie powinny  
przekraczać ± 10%. 
 
6.3.4.  Zagęszczenie warstwy 
 
Wskaźnik zagęszczenia musi posiadać wartość ≥ 1,03. 
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6.3.5.  Spadek poprzeczny  
 
Spadek poprzeczny wykonanej warstwy powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5   
 
6.3.6.  Rzędne wysokościowe  
 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchyłki nie powinny  
być większe niŜ +1 cm i –3 cm. 
 
6.3.7.  Pomiar równości  
 
Pomiar równości wykonanej warstwy naleŜy przeprowadzić przy pomocy 4 metrowej łaty. Dopuszczalna  
tolerancja wynosi 2 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Odbiór przeprowadzany jest przez Kierownika Projektu na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy  
z bieŜącej kontroli robót, ewentualnie uzupełniających pomiarów oraz oględzin wykonanej warstwy.  
W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca  
zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Płaci się za 1 m2 wykonanej i odebranej warstwy odsączającej o przyjętej grubości według ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• przeprowadzenie badań laboratoryjnych materiałów, 
• zakup kruszywa, 
• dostarczenie i rozłoŜenie materiałów na uprzednio przygotowanym podłoŜu, 
• wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań wykonanej warstwy, 
• utrzymanie warstwy. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych.  

 Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.   
5. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
6. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
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i badania przy odbiorze. 
7. BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
9. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania postanowienia ogólne. 
11. PN-B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział nazwy i określenia badań. 
12. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczenie zwartości 

zanieczyszczeń obcych. 
13. PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
14. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotności. 
15. PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  

  zanieczyszczeń organicznych. 
16. PN-B/11111  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
17. PN-B/11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni   

drogowych. Piasek.   
18. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów dla celów  

drogowych i lotniskowych. 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą.   
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D.04.05.01.   PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO. 
 
1.   WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie grubości 20 cm przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwą o grubości 20 cm, na poszerzeniach 
drogi. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
Pozostałe określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”, pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów. 
 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-EN 13285, powinna być wykonana z 
kruszywa łamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być 
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów. 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona w PN-EN933-1 , powinna odpowiadać wymaganiom normy                       
PN-EN 13285, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. 
Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
 
 



 

- 40 - 
 

- 40 - 
 

2.3.2. Właściwości kruszywa. 
 
 

Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoŜa i warstw podbudowy. 
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2.4. Woda.   
 
Do zraszania kruszywa naleŜy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umoŜliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
 
2.5. Źródła poboru materiałów. 
 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki 
badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy. 
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Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę, 
- równiarki lub układarki do układania mieszanki, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa. 
 
Do transportu i wyładunku mieszanki naleŜy uŜyć samochodów samowyładowczych lub ciągników kołowych z 
przyczepami samowyładowczymi. Kruszywo w czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, 
rozsegregowaniem się, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Kruszywo drobne naleŜy zabezpieczyć przed rozpyleniem. 
 
 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 
Ogólne wymagania wykonania robót podano D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa. 
 
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowić będzie grunt 
nasypowy. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa.  
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana krzywą uziarnienia,                       
i wilgotności optymalnej, naleŜy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
 
 
 

Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do warstw podbudowy-pomocniczej 

 
 
5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 
 
W gotowym korycie, na warstwie odsączającej z pospółki, naleŜy rozkładać mieszankę kruszywa 
w jednej warstwie o grubości 25cm po zagęszczeniu. RozłoŜoną warstwę mieszanki naleŜy doprowadzić do 
przewidzianego spadku poprzecznego i podłuŜnego zgodnie z dokumentacją projektową oraz  doprowadzić do 
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wilgotności optymalnej i zagęścić walcami. W miejscach trudnodostępnych naleŜy do zagęszczania uŜyć 
zagęszczarki płytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać 
optymalnej. Materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest 
wyŜsza od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien być mniejszy niŜ I

s
 = 1,00. 

 
5.5.  Utrzymanie podbudowy. 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni, powinna być utrzymywana             
w dobrym stanie. JeŜeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na 
swój koszt. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiału. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości wymienione w pkt 2 niniejszej SST. 

 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S).Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera 
nadmierną zawartość ziarn  słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki 

po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
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6.3. Badania w czasie robót. 
 
 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do ulepszonego podłoŜa, warstw podbudowy i nawierzchni. 

 

 
 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki. 
 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.  Próbki naleŜy pobrać w 
sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. NaleŜy wykonać po jednym badaniu na jeden 
dojazd do mostu. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
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Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych- róŜnice w przesiewach podczas badań 

kontrolnych produkowanych mieszanek. 

 
 
 
 
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
 
Szerokość podbudowy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ  + 10 cm i – 5 cm. 
Równość podbudowy powinno się badać 4-metrową łatą. Nierówność nie moŜe przekraczać 10 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja z tolerancją ± 0,5 %. 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm i – 1 cm. 
Grubość podbudowanie moŜe się róŜnic od projektowanej o więcej niŜ ± 10 %. 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 5 cm. 
 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują odchylenia większe od określonych w pkt. 6.4. powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do polowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i 
ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm. 
  
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
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Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania nawierzchni, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, 
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki, 
- wykonanie niezbędnych badań i prac pomiarowych, 
- utrzymywanie podbudowy w czasie robót, 
- niezbędne zabezpieczenia bhp. 
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D.04.03.01.  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 
                     NAWIERZCHNI. 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem       
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych     
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem podłoŜa do 
ułoŜenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i obejmują swoim zakresem oczyszczenie                             
i skropienie lepiszczem bitumicznym: 
- podbudowy z kamienia łamanego na poszerzeniach 
- warstwy wiąŜącej nawierzchni bitumicznej na drodze. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 2. 
 
2.2.  Stosowane materiały. 
 
2.2.1.  Skropienie warstwy niebitumicznej. 
 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową średniorozpadową o właściwościach zgodnych z  „WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009” 
Orientacyjne zuŜycie emulsji waha się w granicach 0,4 - 0,6 kg/m2. Dokładne zuŜycie naleŜy ustalić na budowie 
w oparciu o wygląd skrapianej powierzchni 
 
2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych. 
 
Stosuje się asfaltową emulsję kationową szybkorozpadową o właściwościach zgodnych z  „WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009” 
. 
Orientacyjne zuŜycie emulsji waha się w granicach 0,4 - 0,6 kg/m2. Dokładne zuŜycie naleŜy ustalić na budowie 
w oparciu o wygląd skrapianej powierzchni. 
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2.2.3. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw 

nawierzchni. 
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2.2.4. Składowanie emulsji. 
 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. Lepiszcze naleŜy 
przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
Warunki przechowywania: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 30C. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne",  pkt. 3. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
3.2.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni. 
 
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać następujący sprzęt: 
- szczotki mechaniczne, 
- spręŜarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne, 
- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
3.3.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni. 
 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarek. Skrapiarka powinna być wyposaŜona w 
urządzenia kontrolno-pomiarowe pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanej emulsji, 
- ciśnienia emulsji w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej emulsję, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 
- ilości emulsji. 
Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % w stosunku do ilości załoŜonej. 
Zbiornik skrapiarki na emulsję powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie stałej 
temperatury emulsji. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zaleŜności pomiędzy 
wydatkiem emulsji a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem emulsji, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperaturę emulsji. 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 4. 
 
4.2. Transport emulsji. 
 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na 
komory o pojemności max. 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 
powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
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4.3.  Transport wody. 
 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkach. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni. 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu i kurzu przy uŜyciu  szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 
W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych lub, na terenach niezabudowanych, 
spręŜonego powietrza. 
 
5.3.  Skropienie warstw nawierzchni. 
 
JeŜeli do oczyszczenia warstwy była uŜyta woda to skropienie moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy uŜyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostępnych 
ręcznie ( za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową ). 

Temperatura emulsji powinna mieścić się w granicach 20 - 40
o
. Zabrania się podgrzewania emulsji do 

temperatury powyŜej 90
o
. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanej emulsji powinna być równa ilości załoŜonej z 
tolerancją +- 10 %. 
Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłoŜono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien rozłoŜyć 
warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
W przypadku skropienia emulsję średniorozpadową podbudowy kruszywowej, ułoŜenie następnej warstwy moŜe 
odbyć się dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienia emulsją szybkorozpadową bitumicznej warstwy 
ułoŜenie następnej warstwy powinno nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz nie wcześniej jak 
po 2 h. Wykonawca powinien zabezpieczyć skrapianą warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając 
tylko niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
JeŜeli warstwa ścieralna z SMA będzie układana bezpośrednio po ułoŜeniu warstwy wiąŜącej, to nie jest 
wymagane skropienie. Decyzję w tej sprawie podejmie Inspektor Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości emulsji w zaleŜności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.2.  Badania i kontrola w czasie robót. 
 
 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości 
rozkładanej emulsji w/g metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalania. Oznaczenie ilości 
rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
 
6. OBMIAR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt.7. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.. 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt.8. 
 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających                  
i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań wykonawcy z bieŜącej kontroli jakości 
materiałów i robót oraz oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
 
Płatność za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podłoŜa odebranego przez InŜyniera Nadzoru.  
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 
- oczyszczenie i skropienie powierzchni 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- wykonanie robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji. 
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D.05.03.05.   NAWIERZCHNIA  Z  ASFALTOBETONU  – 0/16 WARSTWA WIĄśĄCA DLA  
                      KATEGORII RUCHU KR 1-2 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej 
wbudowania w nawierzchnię przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych             
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej 
wbudowaniu na poszerzeniach drogi w warstwie podbudowy zasadniczej o gr. 6 cm, na wyrównanie pod 
warstwę wiąŜącą oraz na warstwę wiąŜącą o gr. 4,0 cm. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST                           
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
 
2.2.  Kruszywo. 
 
2.2.1.  Wymagania dla kruszyw. 
 
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo 
łamane i naturalne uszlachetnione wg  PN-EN 13043 w proporcjach i o parametrach zaleŜnych od rodzaju 
warstw nawierzchni na jaką jest przeznaczona dana mieszanka. 
Wymagania podstawowe dla grysów podano w tablicy 1. 
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Tablica 1.    Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego  -  grysy. 
 

Wymagania właściwości kruszywa grubego do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego. 

 
 

 
2.2.2.  Kruszywo drobne łamane. 
 
Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego przedstawia   
tablica 2. 
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Tablica 2.  Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego. 
 
 

Wymagania właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. 

 

 
 

 
 

Wymagania właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. 
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2.2.3.  Wypełniacz. 
 
Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na gorąco naleŜy stosować wypełniacz podstawowy, 
zgodnie z wymaganiami  PN-EN 13043 
Wypełniacz przeznaczony do mieszanek powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3.   Wymagania dla wypełniacza. 
 

Wymagania wypełniacza do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego. 
 

 
. Wymagania dla asfaltu 
 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania Rodzaj asfaltu 50/70 

1 Penetracja w 25°C 0,lmm PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu, nie 
mniej niŜ 

°C PN-EN 22592 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost) nie 
więcej niŜ 

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426 50 

7 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niŜ °c PN-EN 1427 9 

8 Temperatura łamliwości, nie 
więcej niŜ °c PN-EN 12593 -8 

 
 
2..4.  Uziarnienie kruszywa. 
 
Uziarnienie kruszywa łamanego uŜytego do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej na obie warstwy 
nawierzchni powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 4. 
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Tablica 4.  Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego. 
 

Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej. 
 

 
 
 
 
 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej i 
wyrównawczej. 
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Wymagania właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, KR1-2 
 

 
 
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego naleŜy stosować asfalt 50/70 zgodnie PN-EN 12591. 
Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. RównieŜ do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
przedstawić uzgodnione z dostawcą zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzących od róŜnych producentów. Zmiana 
dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody InŜyniera oraz opracowania nowej 
recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 
laboratoryjnych badań kontrolnych. 
 
2.4.  Mieszanka betonu asfaltowego. 
 
2.4.1.  Wymagania. 
 
Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej do warstwy wiąŜącej podano w tablicy 4. 
 
2.4.2.  Dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mogą być następujące: 
a). zawartość asfaltu: -  +- 0,3 %, 
b). zawartość składników mineralnych: 
     - poniŜej sita  0,063 mm -  +-  2%, 
     - sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego -  +-  2,0 %, 
     - na sicie 2,0 mm  -  +- 3,0 %, 
     -D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego +-4,0%, 
     - zawartość nadziarna  D  +- 5,0%. 
Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi się do uziarnienia projektowanego 
wg recepty. 
Odchylenie zawartości któregokolwiek ze składników od składu projektowanego nie powinno powodować 
zmniejszenia modułu sztywności mieszanki mineralno-bitumicznej poniŜej wartości wymaganych w tablicy 4. 
JeŜeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego to naleŜy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
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3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
 
3.2.  Wytwórnia mieszanki. 
 
Wytwórnia o pracy cyklicznej, wydajności miń. 50 t/h. 
Otaczarnia nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać 
wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm określonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajność 
wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 
Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się  przy uŜyciu wagi 
sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odwaŜania składników. 
Wytwórnia powinna posiadać pełne wyposaŜenie składające się z: 
- dozatora wstępnego, 
- zbiorników i kotła do lepiszcza, 
- suszarki kruszywa, 
- sit sortujących kruszywo na frakcje, 
- wagi odmierzającej składniki mieszanki, 
- dozatora wypełniacza, 
- mieszalnika składników mieszanki, 
- urządzenia odpylającego, 
- zasobnika na wyprodukowaną mieszankę, 
- kabiny sterowania automatycznego. 
 
3.3.  Sprzęt do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na gorąco. 
  
3.3.1.  Układarki. 
Maszyny te są wiodące w procesie budowy nawierzchni. 
Układarki powinny posiadać: 
- odpowiednią wydajność, 
- pracować w sposób ciągły z szybkościąą 2 - 6 m/min, 
- posiadać płytę wibracyjną nadającą układanej warstwie wstępne zagęszczenie, 
- urządzenie podgrzewające płytę wibracyjną, 
- urządzenie sterująace poziomem układania, 
- moŜliwość zmiany szerokości układania. 
 
3.3.2.  Sprzęt do zagęszczania. 
 
Do układania mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy stosować następujące walce: 
- walce gładkie stalowe statyczne lekkie i średnie, 
- walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie, 
- walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie, 
- walce ogumione cięŜkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa, 
- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi  
   kołami pneumatycznymi bez bieŜnika, 
- ręczne zagęszczarki spalinowe. 
 
Walce muszą być wyposaŜone w: 
- system zwilŜania przy uŜyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki, 
- fartuchy osłonowe kół ( dotyczy walców ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury, 
- urządzenie umoŜliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, 
- wskaźniki wibracji, częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( dotyczy walców wibracyjnych ), 
- balast umoŜliwiający zmianę obciąŜenia, 
- urządzenie do obcinania krawędzi nawierzchni przy walcach gładkich. 
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4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
4.2.  Transport mieszanki. 
 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu moŜna uŜywać samochodów samowyładowczych, 
- transport powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewoŜonej mieszanki  
  z wytwórni do miejsca wbudowania poniŜej 10 % temperatury wyjściowej, 
- samochody powinny być duŜej ładowności tj. miń 5 t, 
- samochody powinny być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt  5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa. 
 
PodłoŜe ( niŜej leŜąca warstwa ) pod ułoŜenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno być oczyszczone i 
skropione emulsją asfaltową. 
 
5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego. 
 
5.3.1.  Opracowanie recepty. 
 
Projektowana mieszanka powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 niniejszej SST. 
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
 
5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek. 
 
Wytwórnia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 
mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 
Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowywane na gorąco moŜna produkować w sezonie od  
15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłuŜenie tego okresu moŜe nastąpić po wyraŜeniu zgody przez 

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 10
o
C. 

Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
Produkcja mieszanki moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki 
zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki  
( recepty ), który następnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania. 
Bez waŜnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moŜe rozpocząć produkcji. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 
Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem  50/70  powinna być w granicach 

140-180
 o
C ( bezpośrednio przed wysyłką ). 

 
5.4.  Wbudowanie mieszanki. 
 
5.4.1.  Warunki atmosferyczne. 
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Układanie mieszanki musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej 

pogodzie, w temperaturze powyŜej 10
o
C. Układanie mieszanki moŜe być wykonywane w temperaturze powyŜej 

5
o
C za zgodą Inspektora. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

 
5.4.2.  Układanie. 
 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju. Złącza poprzeczne i podłuŜne naleŜy 
wykonać przez pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem.  
Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu  
uniemoŜliwiającym przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 
 
5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki. 
 
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niŜ 0,98  w kaŜdym miejscu 
przekroju poprzecznego nawierzchni. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola i badania laboratoryjne. 
 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą przeprowadzenie badań 
kontrolnych przewidzianych w SST. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych 
materiałów ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), aŜ do badań końcowych ( jakość 
wykonanej nawierzchni ). 
 
 
 
6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy. 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 
raportów do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
 
6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni. 

 
6.4.1.  Równość warstw. 
 
Powierzchnia poszczególnych warstw nawierzchni powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłuŜnym dokonuje się planografem w sposób ciągły. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 - metrową łatą profilową co 100 m. Nierówności nie powinny 
przekraczać: 
 - 5 mm - dla warstwy wiąŜącej, 
 
6.4.2.  Niweleta nawierzchni. 
 
Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja dla obu warstw wynosi  +- 5 mm. 
 
6.4.3.  Szerokość nawierzchni. 
 
Szerokość poszczególnych warstw nawierzchni nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ  
+- 5 cm. Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez  pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle 
do osi podłuŜnej drogi. 
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6.4.4.  Grubość nawierzchni. 
 
Grubość poszczególnych warstw nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch 
losowo wybranych punktach na kaŜde 600 m2 nawierzchni. 
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy +- 5 mm. 
 
6.4.5.  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonywanych warstw nawierzchni. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi do obu warstw 0,98. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostkami obmiaru są 1 t wyrównania masą i 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o określonej grubości. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeśli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez  
   Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- dostarczenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu do wbudowania mieszanki, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 
  poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w niniejszej SST. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 
3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 
4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 
Metoda Pierścienia i Kuli 
6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Cz__ 4: Oznaczanie 



 

- 62 - 
 

- 62 - 
 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Cz__ 1: 
Metoda destylacyjna 
12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco – Cz__ 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą_ hydrostatyczną 
13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco – Cz__ 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno 
asfaltowych  na gorąco – Cz __ 12: Określanie wraŜliwości na wodę  
 
10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
 
15. WT-1 Kruszywa  2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na 
drogach publicznych, Warszawa 2010 
16. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe  2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
17. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  
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D.05.03.06.   NAWIERZCHNIA  Z  ASFALTOBETONU  0/11 – WARSTWA ŚCIERALNA DLA  
                      KATEGORII RUCHU KR 1-2 
 
1.  WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wytworzenia masy asfaltobetonowej oraz jej wbudowania 
w nawierzchnię przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                 
w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej 
wbudowaniu na moście i na dojazdach w warstwę ścieralną o gr. 3,0 cm.  
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY. 
 
2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne", pkt 2. 
 
2.2.  Kruszywo. 
 
2.2.1.  Wymagania dla kruszyw. 
 
Do mieszanek betonu asfaltowego wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane i 
naturalne uszlachetnione wg PN-EN 13043 w proporcjach i o parametrach zaleŜnych od rodzaju warstw 
nawierzchni na jaką jest przeznaczona dana mieszanka. 
Wymagania podstawowe dla grysów podano w tablicy 1. 
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Tablica 1.    Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego  -  grysy. 
 
 
 
 

Wymagania właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 

 
 
2.2.2.  Kruszywo drobne łamane. 
 
Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego przedstawia  
tablica 2. 
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Tablica 2.  Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego. 
 
 

Wymagania właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8mm do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego. 

 
Wymagania właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8mm do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 
 

 
2.2.3.  Wypełniacz. 
 
Do mieszanek masy betonu asfaltowego otaczanych na gorąco naleŜy stosować wypełniacz podstawowy, 
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043. 
Wypełniacz przeznaczony do mieszanek powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
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Tablica 3.   Wymagania dla wypełniacza. 
 

Wymagania właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 

 
. Wymagania dla asfaltu 
 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania Rodzaj asfaltu 50/70 

1 Penetracja w 25°C 0,lmm PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu, nie 
mniej niŜ 

°C PN-EN 22592 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592 99 

5 
Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost) nie 
więcej niŜ 

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426 50 

7 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niŜ °c PN-EN 1427 9 

8 Temperatura łamliwości, nie 
więcej niŜ °c PN-EN 12593 -8 

 
 
2.2.4.  Uziarnienie kruszywa. 
 
Uziarnienie kruszywa łamanego uŜytego do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na obie warstwy 
nawierzchni powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 4. 
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Tablica 4.  Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego. 
 

Składniki do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR1-2 
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Wymagania właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR1-2 
 

 
 
Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej na obie warstwy naleŜy stosować asfalt 50/70 zgodnie z PN-
EN 12591 
Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. RównieŜ do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 
przedstawić uzgodnione z dostawcą zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 
Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzących od róŜnych producentów. Zmiana 
dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody InŜyniera oraz opracowania nowej 
recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 
laboratoryjnych badań kontrolnych. 
JeŜeli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego to naleŜy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 
2.4.  Mieszanka betonu asfaltowego. 
 
2.4.1.  Wymagania. 
 
Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej do warstwy wiąŜącej podano w tablicy 4. 
 
2.4.2.  Dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki betonu asfaltowego. 
 
Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mogą być następujące: 
a). zawartość asfaltu: -  +- 0,3 %, 
b). zawartość składników mineralnych: 
     - poniŜej sita  0,063mm -  +- 1,0%, 
     - Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego -  +- 2,0%, 
     - na sicie 2,0 mm  -  +- 3,0 %, 
     - D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego- +- 4,0%, 
     - zawartość nadziarna    D +-  4,0%. 
Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi się do uziarnienia projektowanego 
wg recepty. 
Odchylenie zawartości któregokolwiek ze składników od składu projektowanego nie powinno powodować 
zmniejszenia modułu sztywności mieszanki betonu asfaltowego poniŜej wartości wymaganych w tablicy 4. 
 
3.  SPRZĘT. 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
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3.2.  Wytwórnia mieszanki. 
 
Wytwórnia o pracy cyklicznej, wydajności miń. 50 t/h. 
Otaczarnia nie moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać 
wód i wywoływać hałas powyŜej dopuszczalnych norm określonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajność 
wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 
Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się  przy uŜyciu wagi 
sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odwaŜania składników. 
Wytwórnia powinna posiadać pełne wyposaŜenie składające się z: 
- dozatora wstępnego, 
- zbiorników i kotła do lepiszcza, 
- suszarki kruszywa, 
- sit sortujących kruszywo na frakcje, 
- wagi odmierzającej składniki mieszanki, 
- dozatora wypełniacza, 
- mieszalnika składników mieszanki, 
- urządzenia odpylającego, 
- zasobnika na wyprodukowaną mieszankę, 
- kabiny sterowania automatycznego. 
 
 
3.3.  Sprzęt do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na gorąco. 
  
3.3.1. Układarki. 
 
Maszyny te są wiodące w procesie budowy nawierzchni. 
Układarki powinny posiadać: 
- odpowiednią wydajność, 
- pracować w sposób ciągły z szybkością 2 - 6 m/min, 
- posiadać płytę wibracyjną nadającą układanej warstwie wstępne zagęszczenie, 
- urządzenie podgrzewające płytę wibracyjną, 
- urządzenie sterujące poziomem układania, 
- moŜliwość zmiany szerokości układania. 
 
3.3.2.  Sprzęt do zagęszczania. 
 
Do układania mieszanek mineralno-bitumicznych naleŜy stosować następujące walce: 
- walce gładkie stalowe statyczne lekkie i średnie, 
- walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie, 
- walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie, 
- walce ogumione cięŜkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa, 
- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi  
   kołami pneumatycznymi bez bieŜnika, 
- ręczne zagęszczarki spalinowe. 
 
Walce muszą być wyposaŜone w: 
- system zwilŜania przy uŜyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki, 
- fartuchy osłonowe kół ( dotyczy walców ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury, 
- urządzenie umoŜliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, 
- wskaźniki wibracji, częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( dotyczy walców wibracyjnych ), 
- balast umoŜliwiający zmianę obciąŜenia, 
- urządzenie do obcinania krawędzi nawierzchni przy walcach gładkich. 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2.  Transport mieszanki. 
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Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące warunki: 
- do transportu moŜna uŜywać samochodów samowyładowczych, 
- transport powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewoŜonej mieszanki  
  z wytwórni do miejsca wbudowania poniŜej 10 % temperatury wyjściowej, 
- samochody powinny być duŜej ładowności tj. miń 5 t, 
- samochody powinny być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt  5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜa. 
 
PodłoŜe ( niŜej leŜąca warstwa ) pod ułoŜenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno być oczyszczone i 
skropione emulsją asfaltową. 
 
 
 
5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego. 
 
5.3.1.  Opracowanie recepty. 
 
Projektowana mieszanka powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 niniejszej SST. 
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
 
5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek. 
 
Wytwórnia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiadać pełne wyposaŜenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 
mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 
Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowywane na gorąco moŜna produkować w sezonie od  
15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłuŜenie tego okresu moŜe nastąpić po wyraŜeniu zgody przez 

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 10
o
C. 

Produkcja moŜe odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
Produkcja mieszanki moŜe zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyraŜeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki 
zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki  
( recepty ), który następnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania. 
Bez waŜnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moŜe rozpocząć produkcji. 
Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 
Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem  50/70 powinna być w granicach 

140 - 180
o
C ( bezpośrednio przed wysyłką ). 

 
5.4.  Wbudowanie mieszanki. 
 
5.4.1.  Warunki atmosferyczne. 
 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej 

pogodzie, w temperaturze powyŜej 10
o
C. Układanie mieszanki moŜe być wykonywane w temperaturze powyŜej 

5
o
C za zgodą Inspektora. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

 
5.4.2.  Układanie. 
 
Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 
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Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju. Złącza poprzeczne i podłuŜne naleŜy 
wykonać przez pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem.  
Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu  
uniemoŜliwiającym przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 
 
5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki. 
 
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niŜ 0,98  w kaŜdym miejscu 
przekroju poprzecznego nawierzchni. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola i badania laboratoryjne. 
 
Laboratorium Wykonawcy musi być wyposaŜone w niezbędną aparaturę umoŜliwiającą przeprowadzenie badań 
kontrolnych przewidzianych w SST. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych 
materiałów ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), aŜ do badań końcowych ( jakość 
wykonanej nawierzchni ). 
 
6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy. 
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 
raportów do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 
 
6.4.  Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni. 
 
6.4.1.  Równość warstw. 
 
Powierzchnia poszczególnych warstw nawierzchni powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłuŜnym dokonuje się planografem w sposób ciągły. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 - metrową łatą profilową co 100 m. Nierówności nie powinny 
przekraczać: 
 - 4 mm - dla warstwy ścieralnej. 
 
6.4.2.  Niweleta nawierzchni. 
 
Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja dla obu warstw wynosi  +- 5 mm. 
 
6.4.3.  Szerokość nawierzchni. 
 
Szerokość poszczególnych warstw nawierzchni nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ  
+- 5 cm. Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez  pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle 
do osi podłuŜnej drogi. 
 
6.4.4.  Grubość nawierzchni. 
 
Grubość poszczególnych warstw nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch 
losowo wybranych punktach na kaŜde 600 m2 nawierzchni. 
Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy +- 5 mm. 
 
6.4.5.  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonywanych warstw nawierzchni. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi do obu warstw 0,98. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o określonej grubości. 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeśli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
 
9.  PŁATNOŚĆ. 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez  
   Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej, 
- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 
- dostarczenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu do wbudowania mieszanki, 
- mechaniczne rozłoŜenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 
  poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 
- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w niniejszej SST. 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 
Jak w M.05.03.05. 
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D.06.03.01.  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i 
uzupełnianiem poboczy gruntowych i zjazdów pospółką warstwą o grub. 7cm przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na roboty wymienione w pkt. 
1.1. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z uzupełnianiem 
zaniŜonych poboczy i zjazdów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połoŜone poza pasem drogowym. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do uzupełnienia poboczy naleŜy stosować pospółkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt DO uzupełniania poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

−      równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
−      równiarek do profilowania, 
−      ładowarek czołowych, 
−      walców, 
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−      płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
−      przewoźnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, moŜna korzystać z dowolnych środków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Uzupełnianie poboczy 

W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je uzupełnić materiałem o 
właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić 
do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek 
optymalnych. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek naleŜy określić 
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku 
krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. Zagęszczona 
powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w dokumentacji 
projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia 
poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1. 
  
  
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki 
uzupełniającej 

2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym 
poboczu 

2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 
uzupełnianych poboczach 2 razy na 1 km 
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6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 

  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłuŜna 

3 Równość poprzeczna 
co 50 m 

  

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%. 

6.4.2. Równość poboczy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  Maksymalny 
prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
−      prace pomiarowe i przygotowawcze, 
−      oznakowanie robót, 
−      dostarczenie materiału uzupełniającego, 
−      rozłoŜenie materiału, 
−      zagęszczenie poboczy, 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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                         D.07.05.02. OZNAKOWANIE PIONOWE  
  

1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego które zostaną wykonane przy realizacji inwestycji:   
,,Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami  w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – 
Witkowo na   odcinku od km 0 + 690 do km 5 + 233 dł. 4543m”. 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu oznakowania pionowego 
przebudowywanego odcinka drogi.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej (słup, wysięgnik, wspornik itp.)  
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2.  MATERIAŁY  

 
2.1.  Ogólne wymagania stosowania materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano    
w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogólne” pkt.2 
 
2.2.  Materiały do oznakowania pionowego  

 
Materiałami do wykonania oznakowania pionowego według zakresu określonego w Dokumentacji Projektowej  
są: 

• prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na mokro” do zamocowania konstrukcji wsporczej 
znaków, 

• konstrukcje wsporcze, 
• płyty znaków,  
• folia odblaskowa, 
• materiały do montaŜu znaków. 

 
2.3.  Fundamenty znaków   
 
Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wsporczej znaków, wymiarowanie i klasa betonu, powinny być  
zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku powinien być cementem portlandzkim marki 25,  
odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000. 
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Woda do betonu powinna być  
,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. 
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2.4.  Konstrukcje wsporcze znaków   
 
Konstrukcje wsporcze znaków oraz sposób połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powinny być  
zgodne z Dokumentacja Projektową lub propozycja Wykonawcy akceptowanej przez kierownika Projektu. 
Konstrukcje wsporcze – zaleca się wykonać z ocynkowanych rur, kątowników lub innym kształcie  
zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez  
Kierownika Projektu. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości  
rury. 
Do ocynkowania rury stosuje się gatunek cynku Raf, według PN-H-82200. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Do kaŜdej partii dla rur i kształtowników  
wytwórca powinien dostarczyć ,,zaświadczenie o jakości” stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami  
normy, zawierające co najmniej nazwę lub znak towarowy wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie  
o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być z cynku o czystości nie  
mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 
Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie korozji atmosferycznej wg BN- 
89/1076-02,  w warunkach umiarkowanych wynosi 120 µm.        
 
2.5.  Płyty znaków 
 
Płyty znaków drogowych powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blacha stalowa o grubości co  
najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona obustronnie przed korozją cynkowaniem ogniowym lub  
elektrolitycznym. 

 
2.6. Materiały odblaskowe 
 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałami odblaskowymi. 
Materiały odblaskowe uŜyte do wykonania znaków drogowych powinny posiadać ,,świadectwo dopuszczenia”.  
Jako materiały odblaskowe stosuje się folie odblaskowe I generacji. 
Folie odblaskowe uŜyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie z płytą znaku przez  
cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenia lub  
odstawania folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnia płyty znaku powinien umoŜliwiać jej odłączenie od płyty bez jej  
zniszczenia. 
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub  
klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynosić co najmniej 7 lat  
a znaku wykonanego przy uŜyciu folii odblaskowej typu 2 co najmniej 10 lat. 
Powierzchnia tarczy znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i  
pofałdowania.  
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.       
Dokładność rysunku znaku powinna być taka aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu  
farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niŜ: 

- 0,5 mm dla znaków małych i średnich, 
- 1 mm dla znaków duŜych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa część znaku nie powinny być większe w kaŜdym  
kierunku niŜ: 

- 2 mm dla znaków małych i średnich, 
- 3 mm dla znaków duŜych i wielkich. 

Połączenie folii odblaskowej z płytą znaku nie moŜe wykazywać Ŝadnych odklejeń i rozwarstwień między tarczą  
i płyta znaku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji zarówno na powierzchni jak i na  
obrzeŜach tarczy znaku. 
Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej.  
Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 µm. 

 
2.7.  Materiały do montaŜu znaków 
 



 

- 78 - 
 

- 78 - 
 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty itp.  
Powinny być czyste, gładkie bez pęknięć, naderwań i wypukłych karbów. 

 
3.  SPRZĘT 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 
3.2.  Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego    

 
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów moŜna stosować: 

- koparki kołowe np. 0,15 m3  
- wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 
- betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych ,,na mokro”, 
- środki transportu materiałów, 
- przewoźne zbiorniki na wodę, 
- sprzęt spawalniczy, itp.     

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.4 

 
4.2. Transport znaków 

 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki, itp.) powinien się odbywać  
środkami transportowymi w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenia. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5. 

 
5.2. Roboty przygotowawcze  

 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć: 

- lokalizację znaku, tj. jego pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni lub krawędzi pobocza 
umocnionego, 

- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsce ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania  
i odbioru robót istniała moŜliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
5.3. Prefabrykaty betonowe 

 
Dna wykopu przed ułoŜeniem prefabrykatu naleŜy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie pomiędzy ścianami  
gruntu i prefabrykatem naleŜy wypełnić materiałem kamiennym np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami  
ręcznymi. 
JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu  powinna być równa  
z powierzchnią pobocza. 

 
5.4. Konstrukcje wsporcze znaków  

 
Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, wysięgniki, powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją  
Projektową lub wskazówkami Kierownika Projektu. 
Dopuszcza się tolerancję: 
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- odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ± 1%, 
- odchyłka od wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ± 2 cm, 
- odchyłka od odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej 

niŜ ± 5 cm. 
-  

5.5. Płyty i tarcze znaków  
 

Płyty znaków powinny być wykonane jako jednolite. Znaki drogowe składane z kilku segmentów mogą być  
wykonane tylko dla tablic znaków informacyjnych – tablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicowe,  
tablice kierunkowe. 
Zamocowanie znaków odblaskowych do konstrukcji wsporczych powinno być wykonane w taki sposób aby nie  
przewiercać otworów mocujących w tej części tarczy znaku, na której znajduje się treść znaku. Nie dopuszcza  
się umieszczania śrub mocujących przez odblaskową tarczę znaku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty)  
lub świadectwa dopuszczenia oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót  
i przedstawić ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami  
określonymi w punkcie 2. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) lub świadectwa 
dopuszczenia, naleŜą: 

- płyty znaków, 
- folie odblaskowe (tarcze znaków), 
- drobne elementy montaŜowe, 
- słupki do zamocowania znaków. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót   
 
W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać: 

• zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania znaków), 

• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
• prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
• poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 
7.2. Jednostka obmiarowa  

 
Jednostką obmiarową jest 1 szt znaku pionowego.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,  
jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.9 

 
9.1. Cena jednostki obmiarowej: 

 
Cena jednostki obejmuje:  

♦ roboty przygotowawcze, 
♦ wykonanie wykopu i fundamentów, 
♦ dostarczenie materiałów, 
♦ zamocowanie tablic znaków drogowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 

specyfikacją, 
♦ ustawienie słupków,  
♦ uporządkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy. 

1.  PN-E 206-1  Beton zwykły. 
2.  PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 
3. PN-B-30000  Cement portlandzki. 
4. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
5.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania . 
6.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia.  
7.  PN-H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
8.  PN-H-82200  Cynk.  
9. BN-89/1076-02  Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i  

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. 
Wymagania i badania.  

10.2. Inne dokumenty 
,,Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Załącznik nr 1-4 do zarządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


