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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00. Wymagania ogddnosi i do wymaga wspoélnych dla poszczegdinych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane przy realizacji inwestycji:

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanawtzes¢ Dokumentdédw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowéa w
zaleceniu i wykonaniu Robo6t opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nale rozumi€ i stosow& w powizaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy puwkidysokaciowych

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOW - ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-11 kat.

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

CPV 45233100-0
D-03.00.00 Odwodnienie
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG
D-04.00.00 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszciem skropienie
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stafiinego mechanicznie

CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
D-07.00.00 Uradzenia bezpieczéstwa ruchu

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

CPV 45233253-7

D-08.00.00 Elementy drdg i ulic

D-08.01.01 Krawzniki betonowe

D-08.02.02 Chodnik z kostki brukowej betonowej
D-08.03.01 Obrze betonowe

D-08.05.01 Scieki betonowe

1.3.2. ST opracowane zostaly na podstawie ,,Wytyazrelecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetar
ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog Pulyiclz Zaradzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi& nastpujaco:
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1.4.1 Budowla drogowa— obiekt budowlany, nieedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows
(droga) albo jego e&¢ stanowjca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt tawgy, korpus ziemny,
wezel).

1.4.2  Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiplgtoju pojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Dziennik budowy - opatrzony pieggxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania robo6t, rejesanig dokonywanych odbiorow
robot, przekazywanie polete innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem, Wykonaway i
projektantem.

1.4.5 Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.4.7  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamasgmi dziejcymi jezdné.

1.4.8  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia

1.4.9  Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i plani rowow.

1.4.10 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejestpanumerowanymi stronami
stuzagcymi do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.

1.4.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakcemewrzez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.13 Materialy - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania rob6t zgodnie z Dokumentdejojektovy i
Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przezdiinika Projektu.

1.4.14 Most — obiekt zbudowany nad przeszko@vodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.15 Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ajzexr od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémxnio dziataniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

b). Warstwa wiazaca - warstwa znajddpa s¢ migdzy warstwg scieralna a podbudowa zapewigj lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c). Warstwa wyréwnawcza - warstwa stugca do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d). Podbudowa- dolna czé¢ nawierzchni stizgca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e). Podbudowa zasadnicza- gérna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skiadési¢ z jednej lub z dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g). Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdbwnym zadaniem jest ochronwieechni przed skutkami
dziatania mrozu.

1.4.16 Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17 Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla sz przepust.

1.4.18 Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjiesa
przedzial tolerancji nie zostat olteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19 Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zaadwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urgdzei chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20 Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdéw, umieszczania
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.21 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.22 Podtaze ulepszone- wierzchnia warstwa podia, lezagca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona w
celu umdliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23 Polecenie Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez ddaika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25 Przedskwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego gm#enia drogowego lub catlkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly traplanie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.26 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27 Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.

1.4.28 Przetargowa Dokumentacja Projektowa— cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.29 Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlarfegmt).

1.4.30 Slepy Kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnéti technologicznej ich
wykonania.

1.4.31 Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyge odebmg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkegfihniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegéd na wykonywaniu robdt zwranych z budow modernizag, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za ich zgoddoz Dokumentagy
projektows, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w Instrukcji dla Oferentéw przeka dla Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami pramnyi administracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Bugtawvaz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektoweyad
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru rob6t. Uszkodzone lniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzyvizalirna
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktprprzekae Zamawiajcy Wykonawcy po podpisaniu umowyedrie
sporadzona w ¢zyku polskim i zawier&bgdzie nastpujace czsci: Branza drogowa.
Powyzsza Dokumentacja jest degha dla Oferentow w okresie opracowywania oferteddabie Zamawiajcego.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka st konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowegeknzanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzaplzekae je
Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé Robdt z Dokumentach Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczmaz ododatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Projektu Wykonawcy stanawtczgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @dhojednym z
nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obpwe kolejng¢ ich waznosci.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien powiadond Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub poprawek.

W przypadku rozbienosci opisu wymiarow waniejsze jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiialy zgodne z DokumentacpProjektovy i ST.
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow éneéntéw budowli musz by
jednorodne i wykazyw@abliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentadProjektovs lub ST, i wptynie to
na nie zadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwlocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownikgwbjektu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim organem zajdzapcym drog oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezmec robot w
okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢by
aktualizowany prze Wykonaw®a biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewsga] w ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtlow bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoedem w sposob uzgodniony z
kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, wejstiach i ildciach okrélonych przez Kierownika Projektu.
Tablice informacyjne &g utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w Cen
kontraktowva.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrzek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykazania robét Wykonawcasbzie:

utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody sigpj,

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazlaie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikge ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego
sposobu dziatania. Stogagjsi do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:

lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, ukopéw rdgd dojazdowychsrodki ostranosci i
zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitalub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie
powietrza pylami i gazami, mibwos¢ powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyatw mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢dg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowezyte do Roboty kdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnion
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Robét ich szkodlivai zanika
(np. materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od
wiasciwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Specyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ocheoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgeych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawimgo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca exapi wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przelenia instalacji i urgdzehn podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomé Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarzezpoczcia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmisviadomi Kierownika Projektu i zainteresowane veiad
oraz lzdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napiiykonawca
bedzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obcyzen osi pojazddw.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe &dg dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy i Wykonawca ¢xizie odpowiedzialny za naprawszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgoznie
poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczdstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawaglbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i widzenia uyte do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieirpm by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemently v zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jelli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeigjscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek spos6b zwzane z Robotami idazie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idunlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstgye kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dto pozyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczongch
Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informaopyaace proponowanegerddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedri@iadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (g&ci) materiatdbw z danegdrddita nie oznacza automatyczniee wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetny wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wigcicieli i odnagnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych vgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany
dostarczy Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przedpmzzciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikoiiiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw 2z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéane z
dostarczeniem materiatléw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zt§ z ukopOw i miejsc pozyskania piaskwwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenuyprkonczeniu Roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie leda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&kin, Wykonawca nie dglzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamabki materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatdbw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektuctzie przeprowadzat inspekcytworni bedg zachowane nagtujace
warunki:

Kierownik Projektu lbdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

Kierownik Projektu kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych ezi wytwdérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaojntfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowygallz ztozone

w miejscu wskazanym przez Kierownika ProjektusliJ&ierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zycie

materiatbw do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie
przewartdciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdugie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuj@iaane ryzyko,
liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadgeriio czasu gdyeola one potrzebne do Robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly g@kos¢ | whasciwos¢ do Robét i byty dospne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w jsidach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatlow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi KierdvanProjektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed wyciem materiatu, albo w okresie dhrym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodasgteriatu nie mze by zmieniany bez zgody Kierownika
Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robo6t. Spgz uzywany do Robot powinien lByzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji Robot,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadraku ustale w takich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami stdargmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach KierokenProjektu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedgcy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektaveim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamcized
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Kierownika Projektu, nie seoby pé&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow Kontraktu, zogtan
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niepliszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcigzenia na 6 przy transporcie materiatow — sptz
na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigirie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdinkdéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢rlzie zapewni@prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projekiuterminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych open na osie mog byé wyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenw®yd

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenied®alodnie z Kontraktem oraz za jak@astosowanych

materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéiha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Kierownika Pkaje
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Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie Wwgps$oi wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai
pismie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robd4t zosjan
jesli wymaga tego ledzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawea wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysdlarzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonaway
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRobot lgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwgdyhi wyniki bada materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych
oraz inne czynniki wptywagre na rozwzam kwestk.

Polecenia Kierownika Projektuetty wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakdci (PZ2J).

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kieréawvi Projektu programu
zapewniania jakii, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia Robdt, mdiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie Robét zgodnie z DokumengaRjojektovs, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Prajekt
Program zapewniania jakm bedzie zawier&:

a). czs$¢ 0golny opisupca:
- organizagj wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobaét,

- organizacje ruchuaowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp,

- wykaz zespotdéw robgadz, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedizych za jaké&’ i terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (spos6b i pahe) proponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- spos6b oraz ferrgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procésehnologicznym,
proponowany sposob i foeprzekazywania tych informacji Kierownikowi Projekt

b). czs¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i agzer stosowanych na budowie z ich parametrami techpiokzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i §lbsrodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczaahrony tadunkoéw przed utepich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procegdpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzes, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

- sposOb pgmtwania z materialami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robat.

Celem kontroli Robét ¢rizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazong jakosé
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do
pobierania prébek i badanaterialéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli KierownikjBktu maze za&zadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilokumentacji Projektowej i ST.



-10 -

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontrfst konieczny, aby
zapewné wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projekiwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okééajacych
procedury bada

Kierownik Projektu bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Kierownik Projektu ldzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod badawczych.
Jezeli niedochgniecia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu
natychmiast wstrzyma zycie do Robot badanych materialtéw i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Préobki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prologartych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢é z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do badania.

Kierownik Projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcadhie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowyetddd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Kierownika Projektweda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany greemvnika Projektu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzajoiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nange wyniki do
akceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportow z wynikami de jak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewniania jak.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagbdiug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniongsi do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradet ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matavia

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systa kontroli Robét prowadzonego przez Wykonaweedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdbw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawimikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Kierownik Projektu mae pobierd probki materiatlow i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttadkowych bad@ albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnoaterialéw i Robét z DokumentadProjektovs i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych badai pobieranie probek poniesione zostan
przez Wykonawe.



-11 -

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Kierownik Projektu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikaty na znak bezpiearstwa, wykazujce, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
* Polsky Normg lub,
» aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie
objete certyfikacjy okreslong w pkt.1,
3. ktore spetniajwymogi Specyfikaciji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okiétajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych bAdads dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyhowigzujacym Zamawiagjcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dack okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robo6t, stanu bezpietzteva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeldzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢1a czytelne, dokonane trwatechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakyczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmida oznaczone kolejnym numerem i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogr&obot i Programu Zapewnienia Jagio

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegoinych elementéw Robdét,

przebieg Rob6t, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w Robotach, uwagi i
polecenia Kierownika Projektu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykeania Rob6t podlegggych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowe;,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robaét,

- dane dotycgre jakaci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych bada i kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélinych elementéw budowli Zl@oiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgddb przedicone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowaniasi

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcgj
lub zagcia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierdka Projektu do ustosunkowanig.sProjektant nie jest
jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawntedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.
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(2) Rejestr Obmiaréw.
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagtgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza wi sposéb aigty w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o jal@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jadad. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru kacowego robot. Winny hyone
udostpnione na kade zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty z narad i ustale
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawione do asigl na
zyczenie Zamawiafgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokutae Projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gkzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych v8lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyabowhzku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane
zostan poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu ndrie.

Obmiar gotowych Roboéteolzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie oklanym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykongwdierownika
Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow.

Dilugosé¢ i odlegta¢ pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci bedg wyliczane w
m3 jak dlugé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétabzaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvclereli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triiaan
Robét.
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7.4. Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikaciji
technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniage w sposéb gglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary kgdg przeprowadzone przedgéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robogkig¢ w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzacgsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegggych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obfiésda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejscacszknog by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodnmKyerownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- Odbiory rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu - polegagy na stwierdzeniu ikei i jakosci rob6t, ktore w
dalszym procesie realizacji zanikdijib ulegag zakryciu.

- Odbidr czsciowy robot - polegaicy na stwierdzeniu ikei i jakosci wykonanych cgici Robot.

- Odbiér ostateczny robdét - polegey na stwierdzeniu uswtia wad wykrytych przy odbiorze koowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiér pogwarancyjny - poleggjy na ocenie wykonanych Robét z userem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1. 0Odbhidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na formalnej ocenigdia jakosci wykonywanych Robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Obmiaru Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmostpu robot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doeBzika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér powinieyt przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wugdi powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projekt
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawliokumentéw zawierggych
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy robot.

Odbiér czsciowy Robét polega na oceniedto i jakosci wykonanych robét. Odbioru efciowego Robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @dHRobdt dokonuje Kierownik Projektu.

8.3.  Odbidr ostateczny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztypgo wykonania Robdt w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartcsci.

Catkowite zakaéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvwapisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomienietgra fakcie Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny Robo6t ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowyditzac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika Projektu zékmenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaxporez Zamawiagego w obecriei Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozpazsrealizacy przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rolb@upetniagcych i Robo6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupehiggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentRepjektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésga ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszogm
wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagmzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego Robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagygego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujgce dokumenty:

a). Dokumentaej Projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu,

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontralew. uzupetniajce lub zamienne),

). Recepty i ustalenia technologiczne,

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty),

e). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f). Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

g). Opink technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich aakonych wynikéw bada i pomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ.

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Prinjek

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t tayamcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzeh.

j). Geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

k). Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whawee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzufitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychd@®awigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gweaygrym.

Odbiér pogwarancyjny dgizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednosti obmiarowy ustalon dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowoedstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgtowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétpobejmowd:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami;

Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy;
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Wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;
Koszty pgrednie obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami;
Podatki obliczone zgodnie z oba&ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowania i do wymaga Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogolnych zwartych w Specyfikaciji
Technicznej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie waruokieslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazddw (przejazdéw) i organjizacchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajekbdpowiednimi instytucjami Projektu OrganizaBjuchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kemmjektu Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dajsh
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

Optaty (dziezawy) terenu.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikkraweznikow, barier, oznakowania i drena
Tymczasowa przebudowa ydzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw (przejazdow) i organizagihu obejmuje:

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniggiaczasowych oznakowutapionowych, poziomych, barier i
Swiatel.

Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw (przejazdéw) i organiziajchu obejmuje:
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robiiejsze Kontrakty, BanKwiatowy, styczé 1995r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (DXr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. ¥3ia 13 marca 1995r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezykertograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 zzpéejszymi
zmianami).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT OW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punkigwokdciowych przy realizacji inwestycji:

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmpesetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych (ST).
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujznaczenie osi trasy i punktow wysdkmwych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej 3Egodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagaogoélne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjdfrkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogéllne stosowania materiatéw, ich pozyskiaai skladowania podano w ST DM.00.00.00.
,»Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczeniarasy i punktéw wysokéciowych s
» slupki betonowe,
» pale i paliki drewniane,
*  rury metalowe,
* bolce stalowe
badZ inne materialy akceptowane przez Kierownik Prajekt
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczonegsiesiztwie punktéw
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinniedrérednie 0,15 do 0,20 m i diugoi 1,5 do 1,7 m. Do
stabilizacji pozostatych punktéw nalestosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m grednicy 0,05 do 0,08
m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny raidiugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” 3kt
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokoiowych.

Do wyznaczenia trasy i punktéw wysgkmwych naley stosowa sprzt:
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. teodolity,

. niwelatory,

. tyczki,

. taty,

. tasmy,

. lub inny sprzt akceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00MO,,Wymagania ogélne” pkt. 5. Prace pomiarowe
powinny by wykonane zgodnie z oboszujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzlu Geodezji i Kartografii
(GUGIK).

Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materialyodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw gtéwnych
osi trasy, skrzgowan oraz punktow wysokeiowych (repery robocze). W oparciu o materiahgtdoczone przez
Kierownika Projektu, Wykonawca powinien przeprowigdobliczenia i pomiary geodezyjne niedme do
szczegotowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Tyczenie osi trasy drogowej nalewykona w oparciu o DokumentagijProjektows, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny¢bpgrzesungte wiecej niz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a kzxine punktéw na osi nale wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych
projektu.

5.3. Robocze punkty wysokéciowe.

Robocze punkty wysokoiowe naléy wyznaczy co okoto 25 m. Punkty wysokciowe naley wykon& poza
granicami projektowanej budowli, agdne ich wyznaczyz doktadnécia do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie nasypow i wykopow.

Wyznaczenie nasypow i wykopdw polega na oznaczpaolazenia w terenie kragdzi podstawy nasypu oraz
krawedzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczenia nasypow i wykopow nalestosowd dobrze widoczne paliki.
Odlegtaci migdzy palikami nalgy dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwej. Odlegtdé
ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych ekDmentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdaci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|pkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punkid/sokaciowych
nalezy prowadzé wg ogélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.

Sprawdzenie robét pomiarowych powinna:lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:

¢ 0§ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaghpoziomie oraz co
najmniej co 200 m na prostych,

¢ robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

¢ wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdza tasmg i szablonem z poziomi¢c co najmniej w 5
miejscach na kalym kilometrze oraz miejscach bugdgch watpliwosci.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowy jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) syradrogowej i punktow
wysokaciowych zgodnie z DokumentadProjektovy.

8. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,00ymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektovs, ST i wymaganiami Kierownika Projektuzgli wszystkie pomiary,
z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wynikizgtywne.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremsipuje na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu znkoli geodezyjne, ktére Wykonawca przedklada
Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt
9.2. Cena jednostkowa obejmuje.

¢ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,
¢ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
10.1Nie wystepuja.
10.2Inne dokumenty.

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywanie geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyefisGUGIK Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozjdhiGiK 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysad@owa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vkggoiowe GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. "Pomiary realizacyjneGiJ1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne GKIG983

Ustawa z 17.05.19809r. »Prawo geodezyjne i kaaftgme (Dz.U. Nr 30 poz.163 z
pézniejszymi zmianami”

S & 6 O > oo
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-lll KAT.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow przy realizacji inwegty

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonaniu robét ziemnych w wyapi
obejmup wykonanie robét ziemnych poprzecznych, roboty ziemne z trartsm, formowanie i zagzczenie
nasypow oraz wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad

1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1Wykop — budowla ziemna wykonana w gbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztatejv

przestrzeni powstatej w wyniku usgoia z niej gruntu.
1.3.2 Glebokosé wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

1.3.3 Pozostate Okstenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. D00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotycgce robét.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjgirkt.1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” 3kt
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow w gruntach Il lat.

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntweby¢ stosowany spk:
» koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lasienicowe,
» koparko — spycharki,
» koparko — fadowarki,
e spycharki gsienicowe,
+ ladowarki,
e rowniarki samojezdne,
e lub inny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagegine” pkt.4.
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4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traskem wbudowania w nasyp mpdpyé stosowane

nastpujgce srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze,

» ciagniki kotowe i gisienicowe,

* lub innesrodki transportu zaakceptowane przez KierownikgdRta.
Wydajnas¢ srodkdw transportu powinna bydostosowana do wydajém sprztu stosowanego do wykonywania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM0QQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach.

Zgodnie z DokumentagjProjektove i przeprowadzonymi badaniami w pasie robot zierhnyic wykopach

wystepuja nastpujace rodzaje gruntow:

» piaski drobne$rednie i grube oraz pospotki,

e piaski gliniaste,

e piaski pylaste,

» gliny piaszczyste.
Grunty z te — z pomigtiem humusu —¢tla mogty by wbudowane w dolne warstwy nasypow peiwarstwy
mrozoochronnej zgodnie z DokumentaBjojektove.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy ikhow wysokadciowych, usunjcie drzew i krzewow oraz
zdjecie humusu naley wykona& zgodnie z Dokumentagjprojektows, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST
D.01.02.02. oraz poleceniami Kierownika Projektu.

5.4. Odtworzenie pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowgcych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien wykahairzagdzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd opadowych poza
obszarem robét ziemnych tak, aby zabezpi€arynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma
obowiazek wykon& wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwa catym okresie trwania robét spadki
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zosfastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w
Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wazas roboty naley przerwa i powiadomé o tym fakcie
Kierownika Projektu, ktéry podejmie decyzydnanie kontynuowania robot.

5.5. Wykonanie wykopow.
5.5.1. Wykonanie wykopéw z przewiezieniem gruntubddowy nasypow.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow ipow byt bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspojenie i transport gruntéw przewidzianych daldwy nasypOw $ dopuszczalne tylko wowczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono pgaprztu gwarantujcego roziéenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzpty, nie naley go odspajé& do gkbokasci okoto 0,5 m powgej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopow.
Spos6b wykonania skarp wykopéw i skarp rowdéw pogningwarantow@ ich stateczn@& w catym okresie

prowadzenia robo6t, a ich naprawa wynika z nieprawidtowego ich wykonania — niezgodneddockumentacj
Projektovs, obchgza Wykonawe.
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Pochylenie skarp wykopow oraz nierowoopowierzchni skarp nie powinny przekraézasartasci podanych w
Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01. pki.5

5.6. Zageszczenie gruntéw w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach — w pozlio nawierzchni, okrdane jest na podstawie wskika
zag:szczenia ().
Wskaznik zagszczeniad, wyznaczony na podstawie badgestasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na probkach pobranych z padiavykopu oraz maksymalneggoici objetosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okrélonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-0848

Wymagane wart@i wskanika zagszczeniad w podiau wykopow, podano w tablicy Nr 1

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podiae)

Minimalna wartd¢ |< dla:
Strefa korpusu Inne drogi
(podiaza) Drogi krajowe (wojewodzkie, gminne)
Gorna warstwa podi@a w wykopie o grub&i 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rok (lt,OO 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w podtas wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszczenia d,
to przed utéaeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji naw@ni, podiae naley dogscic.
Czestotliwosé bada wskaznika lsmin. jedno badanie na 5000m

5.7. Doktadnos¢ wykonanie wykopow.

Doktadn@¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna lsprawdzana w przekrojach poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadzigjeo 200 m.
Dopuszcza sinastpujgce tolerancje:
e wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sic od projektowanego wykopu o ggej niz 10 cm a
krawedz dna wykopu nie powinna mievyraznych zatama,
* roznica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me przekracza+2 cm i —3
cm,
» pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazanej tangensemgta,
* maksymalna gbokas¢ wklgsniecia na powierzchni skarpy wykopu nie seoprzekraczalO cm przy
pomiarze taf 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdaci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb[pkt.6
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

* sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektovd, ST i zaleceniami Kierownika Projektu,

e sprawdzeniu zgodioi wykonania rob6t z uwzetinieniem tolerancji ok&onych w pkt. 5.5.1., 5.5.2. i
5.7,

e sprawdzeniu wskanikdw zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.6. niniejszej ST.
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.0Q,@ymagania ogolne” pkt.7
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarows jest 1nf (metr szécienny) wykonania rob6t w wykopach.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.QQ,90%ymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanieraracji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” @kt

9.1. Cena jednostki obmiarowej:
a) Cena 1 mwykonania wykop6w obejmuije:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliittad,
« profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie zkDmentacj Projektovs, ST,
» zagszczenie powierzchni wykopu do wiekkdpodanej w ST,
« przeprowadzenie bafldaboratoryjnych,
* wykonanie niezbdnego odwodnienia na czas budowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy.
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#@gania i badania.
2. PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie .drog
3. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawaysabole literowe i jednostki miary.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podaighis gruntow.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeingiw.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi bierne;.
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti siarki metod bromow.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpaduelazowego.
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaiska piaskowego.
13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntow do celow drogowych.
14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie amvska nanosci gruntu jako podia
nawierzchni podatnych .
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniexvska zagszczenia gruntu.
16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzexdié opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.
17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczemiskanika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowato.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rokiédbgowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszal@s89.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T¥Ss wymagania dotyegce wykonania i odbioru
nasypow ktére zostarwykonane przy realizacji inwestyciji

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2.Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
przebudowy drogi i obejmagjwykonanie nasypéw.

1.3.Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Nasyp — budowla ziemna wykonana pzejpowierzchni terenu w otdvie pasa drogowego.

1.3.2. Wysoké¢ nasypu — rénica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczona w osi hasypu.
1.3.3. Wskanik zagszczenia gruntu — wielké charakteryzujca stanu zagszczenia gruntu okémna wg
wzoru:

_ Pa
Pds

Is

gdzie:

Pd — gstas¢ objetosciowa szkieletu zagzczanego gruntu [Mgfh

Pds — maksymalnacgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrélona w
normalnej, probie Proctora zgodnie z ngrBN-B-04481 do oceny zeggczenia podczas wykonywania
nasypu, zgodnie z nognBN-77/8931-12 [Mg/n.

1.3.4. Wskanik réznoziarndgci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych okéna wg
wzoru:

=
le

gdzie:
dgo — $rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60 %tgrymm],
d;o —$rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10%tgrdmm].

1.3.4. Pozostate Oki&enia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowizujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. D00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjofrkt.1.5.
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2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce materiatow.

Warunki

ogolne stosowania materiatow,

DM.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2

2.2. Grunty i materiaty do nasypow.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-

02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatnas¢é gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-0205 :1998 [4].

ich pozyskiaa i

skladowania podano w ST

Przeznachz Przydatne

nie

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej
strefy
przemarza
nia

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twardg
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tgci
U=15

5.Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki
przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki
kamienne o
zawartgci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste mgkkie

2. Zwietrzeliny i rumosz¢g
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski

- gdy pory w gruncie
skalistym lgda
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w

2gliniaste, pyly piaszczystemiejsca suche lub

i pyty

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw préchnicznych
5. Gliny piaszczyste,
gliny i gliny pylaste oraz
inne o w < 35%

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwkezte i
gliny pylaste zwgzte oraz
inne grunty o granicy
ptynnasci wi od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartzi
frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

zabezpieczone od wéd
gruntowych i
powierzchniowych

- do nasypéw nie
wyzszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych
lub przegciowo
zawilgoconych

- do nasypéw nie
wyzszych nk 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gfebokasci wigkszej od
kapilarngci biernej
gruntu poditaa

- 0 ograniczonej
podatndci na rozpad -
taczne straty masy do 59

- gdy wolne przestrzenie
zostal wypetnione
materialem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w
miejscach suchych lula s
izolowane od wody

1. Zwiry i pospofki
2. Piaski grubo i

1. Zwiry i pospoiki
gliniaste
2. Piaski pylaste i

o
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srednio- gliniaste - pod warunkiem
Na gérne | ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyhy ulepszenia tych gruntéw
warstwy | 3. Hotupki 4. Gliny o granicy spoiwami, takimi jak:
na- przyweglowe ptynndsci mniejszej nt | cement, wapno, aktywne
sypow w | przepalone 35% popioty itp.
stre- zawierajce mniej nk | 5. Mieszaniny popiotowor
fie 15% ziarn mniej- zuzlowe z wegla
przemar- |szych od 0,075 mm |kamiennego - drobnoziarniste i
zania 4. Wysiewki 6. Wysiewki kamienne | njerozpado-
kamienne o gliniaste o zawarkzi we: straty masy do 1%
uziarnieniu frakcji itowej >2% - 0 wskaniku nasnasci
odpowiadaj- 7. Zuzle wielkopiecowe i | w, 210
cym pospotkom lub | inne metalurgiczne
ZWirom 8. Piaski drobnoziarniste
w
wykopach - gdy ¢ ulepszane
i miejscach| Grunty Grunty wgtpliwe i spoiwami (cementem,
zerowych [ niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
do popiotami itp.)
gfecbokasci
przemarza
nia
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu.

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” 3kt

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego.

Sprzt do zagszczenia powinien kfyzatwierdzony przez Kierownika Projektu.
W Tablicy 2 podano orientacyjne dane przy dobonzmectu zagszczajcego dla gruntu przewidzianego do
wbudowania w nasyp.

Tablica 2. Dobér spratu zageszczapcego dla gruntdw niespoistych.

Dziatanie Piasekzwir, pospétka
sprztu Rodzaj spretu gr. warstwy| Liczba Uwagi
w cm pojazdéw
1 2 3 4 5
Statyczne 1. Walce gtadkie 10+ 20 4+ 8 Do zagszczania gornych warstw
2. Walce okotkowane - - Do mokrych gruntéw nie ajad
sig
3. Walce ogumione20 + 40 6+ 10 Dobre do mokrych gruntéw
samojezdne i przyczepne
Dynamiczne | 4. Plyty spadgie (ubijaki) - - Do mokrych gruntéw nie nagaj
Sig
5. Szybko uderzage ubijaki | 20+ 40 2+ 4
6. Walce wibracyjne:
- do 5 ton 30+ 50 3+5
-od 5 do 8 ton 40+ 60 3+5
- ponad 8 ton 50+ 80 3+5
7. Piyty wibracyjne Przy wskich przekrojach zaleca
sig
- lekki 20+ 40 5+ 8
- ciezkie 30+ 60 4+ 6
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4. TRANSPORT
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagizne” pkt.4

4.1 Wybér srodkéw transportu.

Wybér srodkéw transportu powinien bydostosowany do kategorii gruntu, jego ebbjci, technologii
odspajania i zatadunku oraz od odlggtdransportu. Wydajn@ srodkéw transportu powinna bydostosowana do
wydajngci sprztu wywanego do wykonywania wykopOw oraz sgtz wywanego do odspajania gruntu
pozyskiwanego z dokopu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM.QQQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2 Przygotowanie podia@a w obrebie podstawy nasypu.

Przed przysipieniem do wykonania nasypu nafe w obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze okgtone w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.01.01,.&II' D.01.02.01. i ST D.01.02.02.

5.3 Zageszczenie gruntdw w podidgu nasypow.

Wykonawca powinien skontrolowwawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w gornej
warstwie podtaa nasypu, do gbokasci 0,5 m do powierzchni terenu.zdi wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni okreslona w Tablicy 3 Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato
spetnione.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podida nasypéw do gébokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartd¢ |Ig dla:
Nasypy 0 wysokeci

Drogi krajowe Inne drogi (wojewddzkie, powiatowe
do2m 1,00 0,95
Ponad 2 m 0,97 0,95

5.4 Wykonanie nasypow.
5.4.1. Zasady wykonania nasypow.

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznegmfilu podiwnego, zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Kiendwa Projektu.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi yezzwiocznie wbudowany w nasyp. Nasypy male
wykonywat metod, warstwowg rownomiernie na calej szerala nasypu. Warstwy gruntu przepuszczalnegozyale
uktad& poziomo, a grunty mato przepuszczalne ze spadgi@mej powierzchni okoto 4%.

5.4.2. Poszerzenie nasypow.

Przy poszerzeniach istnigego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wyidakio + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu stykow dwoéch przylebty czséci nasypu,
wykonywanych z gruntow o #iych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
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5.4.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow.

Nie zezwala s na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktéryctans uniemaliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonanie nasypow nalgrzetrwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza
wartas¢ dopuszczalp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego kuge& nadmiernego zawilgocenia, przed jej osusmenie
powtérnym zagszczeniem nie wolno uktadaastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposdb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowamgz Kierownika
Projektu.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nié jestanie osuszyjej i zagsci¢c w czasie
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu, tazenon nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.4.4. Wykonanie nasypéw w niekorzystnych warunkatchosferycznych.

Nie naley wbudowywa gruntoéw przewilgoconych (W>W), zamarznjtych i przemieszanych zZaiegiem lub
lodem.

5.4.5. Formowanie nasypow.

Skarpom nasypu naifg nad@ pochylenie zgodne z Dokumentaéjrojektovs z doktadnécia podan w pkt. 5.6.
Wyprofilowane skarpy nals niezwlocznie zabezpieczyrzed erozj zgodnie z DokumentagjProjektovg i ST.
D.06.01.01.

5.5. Zagszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjoz
odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wpsjacych warunkéw. Koleja warstwe gruntu mana
naktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

5.5.1. Gruba¢ warstwy.

Grubas¢ warstwy poddanej zggzczaniu powinna léyustalona z uwzgtnieniem wspétczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatoonej grubdci warstwy po osignieciu wymaganego zagzczenia.

Orientacyjne wartéci, dotyczce grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkt. 3.2. niniejszej ST.

5.5.2. Wilgotnos¢ zagszczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zesgczania powinna Byzblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metpd i Il wg PN-B-04481. Odchylenia od wilgotéa optymalnej nie powinny
przekracza nastpujacych wartgci:

e w gruntach niespoistych +2%,

* w gruntach mato frednio spoistych +0%, -2%.

Jezeli wilgotnoé¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wartg
wieksz od podanych odchyhe to grunt nalgy przesusz§ w sposéb naturalny lub przez zastosowanie dodatku
spoiw. Gdy wilgotné¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca $&j zwickszenie przez polewanie wadSprawdzenie
wilgotnosci gruntu naley przeprowaddi laboratoryjnie.

5.5.3. Wymagania dotycce zagszczenia.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ¢zgzenie warstw nalg okrelli¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, o#omych wg normy BN-77/8931-12, powinien na catlej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdé¢ Is dla:

Strefa nasypu : Twoiewod s ki
Drogi krajowe !nne Firogl (drogi wojewodzkie

i powiatowe)

Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gpokasci od| 1,00 0,97

niwelety robét ziemnych

-12m

Warstwy nasypu na gibokasci od niwelety robét 0,97 0,95

ziemnych poniej:

-1,2m

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga to Wykonawca powinien
spulchnig warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego im#i@ zagszczenia Wykonawca powinien ugdn
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile kierownik Projektu nie zeziola ponowne préby prawidiowego
zag;szczenia warstwy.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géab®0 cm powinna miewskaznik zagszczeniad = 0,95.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakdci robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|vkt.6.
6.2 Badania przydatndci gruntdw do budowy nasypow.

Badania powinny by przeprowadzone na probkach pobranychzz&ppartii przeznaczonej do wbudowania w
korpus ziemny, pochodeej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnR razy na calkg robdt. W kadym badaniu
nalezy okresli¢:

- skfad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartd¢ czsci organicznych, metadchemiczi przez utlenianie za pomgdwuchromianu potasu,

- zawart@¢ siarczanow, mma okrgli¢ dowolmy metod, zapewniajcg uzyskanie wyniku o doktaddoi nie

mniejszej nk + 0,1%,

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymaly gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granie ptynnasci wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierry wg PN-B-04493,

- wskanik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,

- wskanik filtracji wg BN-76/8950-03.

6.3 Sprawdzenie jakgci wykonania nasypow.

Sprawdzenie jalk&i wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu zgédrnz wymaganiami okigonymi w
pkt. 2, 3i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokutaeji projektowe] i poleceniami Kierownika Projakt
Szczego6lp uwag nalezy zwrock na:
» badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
e badania prawidtow&zi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
e badania zagszczenia nasypu,
* pomiar ksztaltu nasypu.
Zageszczenie naly kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 1008 warstwy w
przypadku okréenia wartgci Is.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,ymagania ogolne” pkt.7.
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7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarows jest 1ni (metr szécienny) wykonania rob6t w nasypach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,8ymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu zgdi wszystkie pomiary
i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6yd@yniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” fakt
9.2.Cena jednostki obmiarowej:
b) Cena 1 mwykonania nasypu obejmuje:
- koszt pozyskania gruntu z dokopow,
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- odspojenie gruntu kategorii I-11l w dokopie,
- transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowaniasypie,
- dowdz wody,
- wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na trasi&z qgruntu z dokopu, warstwami wraz z
zag:szczeniem zgodnie z wymaganiami ST,
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem imdifav i pochylé zgodnie z Dokumentagi
Projektowy i ST,
- wyprofilowanie skarp dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy,
- przeprowadzenie wymaganych przez ST had@aboratoryjnych, dotyeych wiaciwosci
wbudowanych gruntow i wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy.
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#@gania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienig.dré
3. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawaysabole literowe i jednostki miary.
4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziglis gruntow.
5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeingiw.
7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi bierne;.
8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganimakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie zawartei siarki metog bromowg.
10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpadu krzemianowego.
11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpaduelazowego.
12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaivska piaskowego.
13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntéw do celéw drogowych.
14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie aiméka ndnosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych .
15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniesvska zagszczenia gruntu.
16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzewéd opadowych z drogi. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot.
17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczemiskanika filtracji gruntdw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatn.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rokiédbgowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszal@s89.
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D.03.02.01. PRZEPUSTY Z RUR PVC
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE swymagania dotyce wykonania i odbioru wbudowania przepustow zRUIC
w zwigzku z budow chodnika :

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gotawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejgmwpszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu wbudowanie rur
przepustow PVC o g 40cm

W zakres robot wchodzi:

- rozebranie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy fundamentowej z pospétki o grédd 5 cm,

- wbudowanie przepustu,

- zasypanie przepustu,

- umocnienie wlotéw kamieniem polnym na zaprawimentowo-piaskowej.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SSIT zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robét.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania g6l
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Przepustz rur @40 cm, z PVC.

Rury przepustu wykonaneetty z polietylenu o diej gestaici , charakteryzujcego st dobr odporndgcia na
roztwory nasycone NaCl i na oleje mineralne.

Na przepust naly zastosowarury o klasie sztywrizi obwodowej SN 8 (8 kPa).

Rury produkowanegsstandardowo w 3-ch diuggach — 6 m, 7 m i 8 m. Na indywidualne zamoéwiemiezna
uzyska inne dtugdci. Podziat rur na odcinki transportowe pozostasigado decyzji Wykonawcy.

Na budowie odcinki rur maa hczye na diugdci zigczkami w postaci opasek zaciskowych. Sugeruge si
wykorzystanie opasek dwudzielnychczonych za pomacsrub stalowych.

2.2. Pospoika.

Pospotka do wykonania tawy fundamentowej pod prgepawinna odpowiadawymaganiom normy BN-66/6774-
01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych".
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3. SPRET

Do wykonania przepustu potrzebngdzie nastpujacy sprzt i narzdzia pracy:
- dzwig 4 t,
- zagszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i sktladowanie rur przepustu.

Do transportu elementéw przepustu wykorzystanegnihgg samochody skrzyniowe lub dostawcze. Rury przepustu
na czas transportu, powinnydgabezpieczone przed przesuwaniegnzgby ich nie uszkodzi

Rury nie powinny b§ przecigane lecz przenoszone.

Rury i zlhczki powinny by pakowane w zafmosci od ilosci i ustaléh pomiedzy dostawca i odbiogc

Rury powinny by skladowane na ptaskim podia w potazeniu poziomym na drewnianych podkiadach,
maksymalnie do 3,50 m wysalm, przekladane wkiadkami drewnianymi i zabezpieez@rzed przetaczaniem
zgodnie z zaleceniami producenta. Rury mbg sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres d&xiesicy

od daty produkcji, bezadnych zabezpiec#edodatkowych. Skladowanie w okresie iimym ni 12 miesgcy
wymaga zabezpieczenia wyrobéw przed wptywem proiovesnia ultrafioletowego. Zabraniagsprzebywania z
otwartym ogniem w pohitu sktadowania wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przepust uktadanyebdzie w wykopie na fundamencie z pospotkiagoej na gruncie rodzimym warsgw o}
grubasci 15 cm i 20cm . Ziarna pospoiki nie powinny prasdzad 20 mm. Pospétka nie powinna zawiera
zanieczyszcze Warstwa podsypki z pospotki musi dyowna i mi€ spadek podiiny zgodny z projektowanym
spadkiem dna przepustu.

Fundament nafsy zag:szcz&. Wymagany stopiezagszczenia fundamentu z pospoétki powinien wyadsB7 wg
Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grédddundamentu powinno léyna tyle line zeby fale rury mogty ogé¢ w
podsypce.

Montaz przepustu nalg wykonywa zgodnie z instrukgj montau, ktéra dostarczonagizie wykonawcy robét
przez producenta przy dostawie rur.
Montaz przepustu przeprowadzony powinienc¢bw osi docelowego ul@nia, czyli w rowie odptywowym z
przepustu. Pierwgzczes¢ przepustu nalgy witozy¢ pod most, takzeby styk montzowy wypadt ti poza mostem,
nastpnie dotay¢ drugi odcinek i pajczyc je razem opagkzaciskovy. Nastpnie catdc rury, za pomog dzwigu i
wciggarek, po prowadnicach z kragziaka, wcigna¢ na docelowe miejsce paienia.
Na kaicach rur naley wykona: sciecia dostosowujce jej wyloty do nachylenia skarp nasypow i deakprzecicia
osi przepustu z asdrogi.
Sposo6b wykonania zasypkik@Ow rury przepustu, poza istrieym przepustem, podaje SST D.02.03.01.
Karbowane konstrukcje rur, jako konstrukcje ¢ggste, mog zmient swodj ksztalt w trakcie monta i
zag;szczania - j@i jest to wykonywane niepoprawnie.
W trakcie zasypywania konstrukcji mpgystpi¢ dwa rodzaje odksztatae

- wypictrzenie - wywotane przez parcie boczne ocdegagzonego gruntu,

- wyboczenie - wywotane przez niesymetryczne gieciie konstrukcji naziomem lub zmicowane zagszczenie
naziomu na jednej ze stron przepustu.
Ogollna zasada méwige dla konstrukcji tukowo-kotowych dopuszcza siaksymalne przemieszczenia lubeatp
miejscowe rzdu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzeczn@&gyosty sposob na konteobdksztalcé
polega na zawieszeniu pionu w kilku miejscach uokgr konstrukcji i mierzeniu odlegloi pionu od dna
konstrukcji poréwnujc je ze sob parami po obu stronach osi symetrii.ZRé wyniki pomiaréw w symetrycznych
punktach méwj o wypietrzeniu konstrukciji.
Jeli nasypi wyboczenie na jednze stron, mgna temu zaradgi poprzez nasypanie i zgggczenie zasypki
jednostronnie, tzn. po stronie, na ktdrasapito wyboczenie. J nastpi wypietrzenie konstrukcji, wtedy nalg
odsun¢ sie ze sprgtem zagszczagcym trocty dalej od konstrukcji.
Jeli dziatania korygujce nie da efektu, lub jéli odksztalcenia przekraczajzalecane granice wtedy naje
wymieni¢ czeé¢ lub catd¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie byto nadmierranstrukcja rury odzyska swoj uprzedni
ksztalt po usugtiu zasypki.

Wiloty i wyloty nalezy umocné kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowppwierzchnia wiotu ok. 1
m2.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola fundamentu z pospéiki.

Nalezy sprawdzé gruba¢ fundamentu i wsknik zagszczenia, ktéry nie powinien bymniejszy ni 0,97 wg
Proctora.

6.2.Kontrola konstrukcji przepustu.

W trakcie wykonywania rob6t natg kontrolowa:

- zgodnd¢ parametrow na deklaracji zgodisoz wymaganiami AT IBDiM,
- przygotowanie podia pod utagenie przepustu,

- wyboczenie i wypitrzenie konstrukcji przepustu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow rob6t jest 1 m wbudowania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykgrmdmrobd6t zgodnie z postanowieniami zawartymi w 85T
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". w zakresie zasadiard robdt ulegajcych zakryciu, na podstawie edkin
wizualnych i analizy wynikow bada pomiaréw.

Jesli w wyniku odbioru stwierdzone zostamiezgodnéci z dokumentagj projektowy lub SST roboty wadliwie
wykonane nalgy poprawt na koszt wykonawcy i powtérnie zgtésio odbioru.

9. PLATNOSC

llos¢ zakaiczonych i odebranych robot zostanie zaptacona wy fEinostkowej za jednostkvykonania przepustu
obejmujca swoim zakresem:

- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu,
- rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie fundamentu z pospéiki,

- wbudowanie przepustu za pomamirawia,

- zasypanie przepustu,

- umocnienie wilotow,

- niezlzdne prace pomiarowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepust rur typu DV/AROT-OPTIMA.

. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Qlienia.

. PN-83/N-03010. Statyczna kontrola jésio Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Spraawikz wyghdu powierzchni rur.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Spraevike wymiarGw rur.

. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-12/97. Spraswilz grubéci $cian rur pongdzy
karbami.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Ozna@seztywndci przy deformacji
rury.

. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-14/97. Oznat&edpornéci na przebicie.

. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznagzevytrzymaitgci na deformacije
srednicy wewtrznej rury.

10. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-16/97. Kldlsy€ja odpornéci chemicznej rur

plastikowych.
11. IDM-TO-1ZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczaniaslgpalndci wg testu UL-94.

OO WNE

~

© 00
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZO WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtecznej (SST) & wymagania szczegOlowe dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstabilizowanego
mechanicznie przy:

,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kamienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeatdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oktych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meéchaie, warstw o grubdci 20 cm, na dojazdach do
mostu i nad mostem.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostate okigenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowrzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robét.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania g6l

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde, wg PN-S-06102, powinna dyykonana z
kruszywa tamanego, uzyskanego w wyniku przekruszeorowca skalnego. Kruszywo powinnatgdnorodne,
bez zanieczyszcaeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena w PN-EN933-1, powinna odpowiadawymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna kyciggta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza
2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.



-34 -

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnéawymagania podanedj.
Wymagania Badania wediug

- zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % 9 m/m) - - 20 PN-B-06714-15
- zawartgd¢ nadziarna, % ( m/m), nie ydej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawart@¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m), nie ggiej niz - 35 PN-B716l-16
- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, % ( m/m ), nie ygej ni - 1 PN-B-06714-26
- wskaznik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub Il
wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- $cieralndg¢ w bebnie Los Angeles:
» Scieralng¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegeej niz — 35 PN-B-06714-42
e Scieralna¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieasij niz - 30 PN-B-06714-42
- nasikliwos¢, % ( m/m ), nie wicej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodpornf&t, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, % ( m/m),
nie wicej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawart@¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0% ( m/m ),
nie wicej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa nale stosowa wode w ilosci zapewniajcej wiaciwe zagszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.5. Zrodia poboru materiatow.

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny pochodzize Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpemem robdt, Wykonawca powinien dostarézinzynierowi wyniki bada
laboratoryjnychdcznie z projektowankrzywg uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET

3.1.0goblne wymagania dotygeze sprztu.

Og6lne wymagania dotygee spretu podano D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilenego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskywa, wyposane w uradzenia dozujce wod,

- rowniarki lub uktadarki do uktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyGzne

- zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotygee transportu.

Ogblne wymagania dotygee transportu podano D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjylpkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Do transportu i wyladunku mieszanki nafeuzy¢ samochodéw samowytadowczych lulgniikow kotowych z
przyczepami samowyladowczymi. Kruszywo w czasiegpartu naley zabezpieczy przed zanieczyszczeniem,

rozsegregowaniemeizmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym vegsmiem i zawilgoceniem.
Kruszywo drobne nafy zabezpieczyprzed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
Ogblne wymagania wykonania rob6t podano D-M.00.0QWymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia.

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mugichkinie stanowi bedzie grunt
nasypowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa cicisle okre&lonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana kraywziarnienia, i
wilgotnosci optymalnej, naley wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczrig zapewnienia jednorodéc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgipkowaniu powinna kiyod razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregau | wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki.

W gotowym korycie, na warstwie agtzapcej z pospotki, naley rozklad@ mieszank kruszywa

w jednej warstwie o gruBoi 20 cm po zagszczeniu. Rozimong warstwe mieszanki natey doprowadzi do
przewidzianego spadku poprzecznego i paugo zgodnie z dokumentacprojektowy oraz doprowadzi do
wilgotnosci optymalnej i zagsci¢c walcami. W miejscach trudnodepnych naley do zagszczania wyé
zagszczarki ptytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotftomieszanki w czasie zaggczania powinna odpowiatla
optymalnej. Materiat nadmiernie zawilgocony, powimizosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestsza od optymalnej o 20 % jej wastdh mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdiygetnos¢ mieszanki jest wisza od
optymalnej o0 10 % jej wargi, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia mieszanki w nawierzchni nie powiniet tniejszy ni I,=1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy nawierzchni, powinnadwytrzymywana w
dobrym stanie. Jeli wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnadzoru, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przezruch, na
swoj koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lngk; 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji mitl. Badania te powinny obejmowa
wszystkie widciwosci wymienione w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robdét.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno éygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prolatery pobra& w sposéb

losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Nalg wykona po jednym badaniu na jeden dojazd do
mostu. Wyniki bad& powinny by na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlawilgotnasci optymalnej, okrélonej wg préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda II), z toleranc}10%, -20%. Nalkey wykona po jednym badaniu na jeden dojazd do
mostu. Wilgotné¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.3. Zaggszczenie podbudowy.

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagszczenie podbudowy néale sprawdzé wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzdyddania jest
niemaliwe ze wzgbdu na gruboziarniste kruszywo, kontrdagszczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02. Wykokgo jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalend za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna byl180 MPa.

Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowanity ptyt
VSS osrednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

8p
E=--m-- *D
As

Gdzie:
E — modut odksztatcenia,
Ap — r&nica naciskéw ( MPa),
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw ( mm),
D —srednica ptyty ( mm).

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
Nalezy wykona jedno badanie.

6.4. Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy.

Szerokaé¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cmi—5 cm.
Réwnas¢ podbudowy powinno sibadd& 4-metrowy tatg. Nierébwna¢ nie mae przekracz&al0 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacja z tolerantj0,5 %.

Rdznice pom¢dzy rzdnymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny pnagza + 0 cmi— 1 cm.
Grubai¢ podbudowanie m@ sk réznic od projektowanej o weej niz £ 10 %.

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5 cm.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazagchylenia wiksze od okrédonych w pkt. 6.4. powinny ky
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debajtcsici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubd¢ do polowy szerokii pasa ruchu, do#enie materiatu i powtorne zeggczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ky naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni gigbokase,
zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatemodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghuu tych rob4t nagpbi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
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Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w D-M.00.00\@®magania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamareegoubdci warstwy 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00M¥@magania ogélne”, pkt. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC

9.1. Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platrigi.

Ogodlne zasady dotygee podstawy piatrigi podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pkt. 9

Cena wykonania 1 m2 podbudowy pomochniczej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezdnego spretu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podia,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- wbudowanie i zagszczenie mieszanki,
- wykonanie niezédnych badai prac pomiarowych,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot,

- niezlgzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

CoNoUA~AWONE

PN-B-04481.

PN-86/B-06712.

PN-S-06102.
PN-S-96023.

BN-84/6774-02.
PN-B-06714-12.
PN-B-06714-15.
PN-B-06714-16.
PN-B-06714-17.
. PN-B-06714-18.
. PN-B-06714-19.
. PN-B-06714-26.
. PN-B-06714-28.
. PN-B-06714-37.
. PN-B-06714-39.
. PN-B-06714-42.
. PN-B/11112.

. PN-B/11113.

Grunty budowlane. Badanizbpk gruntu.

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe.

Podbudowyszyw stabilizowanych mechanicznie.

Konstrukcje drogowe. Podladbnawierzchnia z ttucznia kamiennego..

Kruszywo mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszykeamienne famane do nawierzchni drogowych.
Badanzn&zzanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
Badanizn&zanie skladu ziarnowego.
Badanizn&zanie ksztaltu ziarn.

Badanizn&@zanie wilgotriei.

Badaniand@zanie nasgkliwosci.

Badaniand@@zanie mrozoodporéc metody, bezpgredna.
Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszczeorganicznych.
Badaniand@@zanie zawarfei siarki metod bromowy.
Badaniand@@zanie rozpadu krzemianowego.
Badaniand@@zanie rozpadielazawego.
Badaniand@@zaniecieralndci w bebnie Los Angeles.
Kruszyarmane do nawierzchni drogowych.
Kruszyvaduralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacjhtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i
odbioru oznakowania poziomego

,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kamienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlacaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego i obejgwjykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowegakresie:
- P-10,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umsiasne na nawierzchni w postaci liniggiych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelapiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okskonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2./.znaki podtane - linie rownolegle do osi jezdni lub odchylona miej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segrcgacyjne lub kradziowe, przerywane lub agite.

1.4.3.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgsg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaiayw poprzek
jezdnioraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.4. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiatpwieragce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowt®re mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanieodlewanie, wyttaczanieovanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, ®t@me w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.5.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - fanaitadane warstwgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.6.Pozostate oki&enia g zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt | .4.

[ .5. Ogélne wymagania dotycgce robét.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoire'1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce materiatow.

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow.

Kazdy materiat uywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drég musi postaaarobag technicza.
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2.3. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow.

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczeg6loymagania okrdone g w
~Warunkach technicznych POD-97".

2.4. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowanirdg.

2.4.1.Materialy do znakowania cienkowarstwowego.
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgg farby akrylowe naktadane warstwrubagci od 0,3
mm do O,S mm (na mokro). Powinnyduyimi ciekle produkty zawierage ciala state rozproszone w wodzie, ktére
mog wystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowavstgo, na nawierzchyipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania cienkowarstwge okréla aprobata techniczna odpowiagta
wymaganiom POD-97.
2.4.2. Wymagania wobec materiatow ze wagjl na ochrog warunkow pracy srodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni wiipny zawierd substancji zagéajacych zdrowiu
ludzi powodujcych skaeniesrodowiska.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzchowinny zachowa stald¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magin6 mies¢cy sktadowania w warunkach okkenych przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego.

W zwigzku z niewielkim zakresem rob6t. Wykonawca oznakuag@oziomego, ma wykonywa roboty w sposob
reczny za pomag pedzli i watkdw oraz szczotekecznych do usuwania zanieczysztgzielb w sposéb mechaniczny
przy wyciu malowarki i szczotki mechanicznej. Sgirpowinien zosta zaakceptowany przezdyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania drdg.

Materialy do poziomego znakowania drég ugleprzewozé w pojenmikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychseideosci materiatbw. Materialy do znakowania poziomego
nalezy przewozt krytymi srodkami transportowymi, chrogt opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym,
zgodnie z PN-C-81400 [l] oraz zgodnie z prawem wzowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QVymagania ogélne" pkt 5.
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5.2. Warunki atmosferyczne.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naefet i powietrza powinna wyndsto najmniej 5"C.
a wilgotnai¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyaaesi najwyej S5%.

5.3. Przygotowanie poditda do wykonania znakowania.

Przed wykonaniem znakowania poziomego faleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Ireyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie.
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykon& przedznakowanie, stoggj sk do
ustalex zawartych w dokumentacji projektowej ,Organizagjahu”, ,Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury dnia
03.()7.2003r w sprawie szczego6towych warunkéw tednych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz.gdea
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenidnogach - Zajcznik nr 2 - Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruicki umieszczenia na drogach" [3J, SST i wskazaniac
Inzyniera.
5.5. Wykonanie znakowania drogi.
5.5.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalgmeducenta materiatéw.
Materialy do znakowania drogi, speilnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny¢ ldostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednig z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami ceemérstwowymi.
Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsaymi wskazaniami.
Farky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoav naley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodém. Mie wolno stosowé do malowania farby, w ktérej osad na dnie opakovaie
daje st catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.
Farke nalezy naktad& réwnomierr warstwy o grubdci 0.3 do 0,8 mm , zachowaq wymiary i ostré¢ krawedzi.
Decyzg dotyczicyg rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/iier na wniosek Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpld'6.

6.2.Badanie przygotowania podiga i przedznakowania.

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaigoego musi b§ catkowicie czysta i sucha
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3.Badania wykonania oznakowania poziomego.
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego.
6.3.1.1. Trwaté¢ oznakowania
Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapiewzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie pordéwnania

wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynégio 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5.
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6.3.1.2. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzAym
nie maze przekracz&2 godzin.

6.3.1.3. Grub&t oznakowania

Grubas¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasilla oznakowania
cienkowarstwowego (grulé na mokro), co najwej 800 pm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 2riadti cienkowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome =z materialu cienkowarstwowegozeprowadza przed
rozpoczciem pracy oraz w czasie jej wykonywania, ppsjace badania:

a) przed rozpoegziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualrg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoradnbwidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepki farby (cienkowarstwowej), wg POD-97.

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddna dokumenta@j projektows i ,Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia U3.07.2003r. - Zeinik nr 2 - Szczego6towe warunki techniczne dlakdma
poziomych i warunki ich umieszczenia na drogach”,

- wizualrg ocere réwnomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii,

- 0znaczenia czasu przejezdcipwg POD-97.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania.
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania.
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogdaego z dokumentacprojektowy i ,Rozporzydzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. - Zenik nr 2 - Szczegbélowe warunki techniczne dlakdma
poziomych i warunki ich umieszczenia na drogachy'g8winny odpowiad&nastpujagcym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,
- dlugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najgey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.0M@8nagania ogélne" pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr katagvy) powierzchni naniesionych znakow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravng pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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8.2.0dbidr ostateczny.

Odbioru ostatecznego naledokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i kiada
jakosciowych okrglonych w punktach od 2 da

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9

9.2.Cena jednostki obnriarowe;j.

Cenalnd wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeaobot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przcdznakowanic,
- naniesienie powloki znakéw na nawierzghrdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z. dokutaep
projektow i ,Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowapizechowywanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe zaztcia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 7. dnia O3.()7.2008rsprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz agzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczenia
na drogach - Zatznik nr 2 - szczeg6towe warunki techniczne dlakbmapoziomych i warunki ich umieszczenia
na drogach (Dz. U. 03.220.2181).

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drogDf@. Seria ,|I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt Bb.
IBDIM. Warszawa, 1997.
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjvymagania dotyegece wykonania i odbioru rob6t zygdanych z
wykonaniem oznakowania pionowego ktore zostapkonane przy realizacji inwestyc;ji:

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanmienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majastaaowanie przy wykonaniu oznakowania pionowego
przebudowywanego odcinka drogi.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej (stup, wgsik, wspornik itp.)

1.4.2. Pozostate okidenia podane w niniejszej STg godne z obowkzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjdirkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1.0g6Ine wymagania stosowania materiatow.

Ogl6lne wymagania dotygze stosowania materiatdw, ich pozyskania i skladoavapodano w ST
DM.00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.2.Materialy do oznakowania pionowego.

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wgdizakresu ok&onego w Dokumentaciji
Projektowej g:
. prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na mbldo zamocowania konstrukcji wsporczej
znakow,
. konstrukcje wsporcze,
. piyty znakow,
+ folia odblaskowa,
. materiaty do montau znakdw.

2.2.1. Fundamenty znakow.

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wspgrznakéw, wymiarowanie i klasa betonu,
powinny by zgodne z DokumentacProjektovd.

Cement stosowany do betonu w fundamencie znaku npenviby¢ cementem portlandzkim marki 25,
odpowiadajcy wymaganiom PN-88/B-30000.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiaslymaganiom PN-B-06712. Woda do betonu
powinna by ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-8@2
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2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw.

Konstrukcje wsporcze znakdéw oraz sposOlyqénia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibyy
zgodne z Dokumentacja ProjektpWub propozycja Wykonawcy akceptowanej przez kievia Projektu.

Konstrukcje wsporcze — zalecae sivykona z ocynkowanych rur, gtownikédw lub innym ksztaicie
zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapkoeane] przez
Kierownika Projektu.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugcici rury.

Do ocynkowania rury stosujecsjatunek cynku Raf, wedlug PN-H-82200.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Do kadej partii dla rur i ksztattownikow
wytworca powinien dostarczy,,zégwiadczenie o jakéci” stwierdzagce zgodné wyrobu z wymaganiami
normy, zawierajce co najmniej nazgvlub znak towarowy wytwércy, oznaczenie wyrobu wistdzenie o
zgodndci wyrobu z wymaganiami normy.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspgch do znakéw powinna byz cynku o
czystaci nie mniejszej ri 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi ua

2.2.3. Plyty znakéw.

Piyty znakéw drogowych powinny bywykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blachdosta o
grubaici co najmniej 1,5 mm powinna byabezpieczona obustronnie przed kayazjnkowaniem ogniowym
lub elektrolitycznym.

2.2.4. Materialy odblaskowe.

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez oklejenie powierzchni znaku materiatami agkhbwymi.

Materialy odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny poséadgwiadectwo
dopuszczenia”. Jako materiaty odblaskowe stosujiobe odblaskowe | generacji.

Folie odblaskowe zyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyweetne zwazanie z phyd znaku
przez caly okres deklarowanej trwgdd znaku. Niedopuszczalneg slokalne niedoklejenia, odklejenia,
zluszczenia lub odstawania folii na krgiziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb paiczenia folii z powierzchnia ptyty znaku powinien aitiwia¢ jej odhczenie od plyty bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatdci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wyn@sto najmniej 7
lat a znaku wykonanego przyyeiu folii odblaskowej typu 2 co najmniej 10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinnachhpwna i gladka, nie magna niej wysgpowa lokalne nieréwnéci
i pofatldowania. Niedopuszczalne jest veggtwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka aby wady konturéw znaku, ktére mopowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskgwowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

- 0,5 mm dla znakéw matychsrednich,

- 1 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkomk¢ znaku nie powinny hywigksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Polczenie folii odblaskowej z plytznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwigé miedzy
tarcz i ptyta znaku. Niedopuszczalne jest vegsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na peszchni
jak i na obrzeach tarczy znaku.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musimabezpieczona fagbnieodblaskow barwy ciemno-
szarej. Grub& powitoki farby powinna wynoéico najmniej 2Qum.

2.2.5. Materialy do montazu znakow.

Wszystkie ocynkowan@ézniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow §euby, listwy, wkety itp.
Powinny by czyste, gtadkie bezgni¢¢, naderwé i wypukiych karbow.
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3. SPRZET
3.1.0gd6Ine wymagania dotycgce sprztu.

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne’ 3kt
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego.

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdimku i wytadunku materiatéw mpa stosowé
- koparki kotowe np. 0,15 i\

- wiertnice do wykonywania dotdéw pod stupki w gruneigieztym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na nipkro

- $rodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki na woe,

- sprzt spawalniczy, itp.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagegine” pkt.4.
4.2. Transport znakéow.

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i osgpuz (uchwyty, sruby, naketki, itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposéb unieffizviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine warunki wykonania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM0QQ. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przysfpieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza
umocnionego,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakéw naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata midiwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentagcProjektovd.

5.3.Prefabrykaty betonowe.

Dna wykopu przed ul@niem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie postdzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypeini materiatem kamiennym np. ktiem i doktadnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongdpowierzchnia prefabrykatu powinnalygwna z
powierzchni pobocza.

5.4.Konstrukcje wsporcze znakéw.

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiki, powinny by wykonane zgodnie z
Dokumentagj Projektovy lub wskazéwkami Kierownika Projektu.

Dopuszcza sgitolerancg:

- odchytka od pionu, nie wtej niz + 1%,

- odchytka od wysok&i umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,
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- odchytka od odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecei niz
+5cm.

5.5.Plyty i tarcze znakéw.

Piyty znakéw powinny b§ wykonane jako jednolite. Znaki drogowe skfadankillzu segmentéw mag
by¢ wykonane tylko dla tablic znakéw informacyjnychiablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicowe,
tablice kierunkowe.

Zamocowanie znakow odblaskowych do konstrukcji wspgch powinno b§ wykonane w taki sposéb
aby nie przewiergaotwor6w mocuicych w tej cgsci tarczy znaku, na ktérej znajduje; gre$¢ znaku. Nie
dopuszcza siumieszczanigarub mocujcych przez odblaskagtarcz znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci rob6t.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|pkt.6.
6.2.Badania przed przystpieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad producentdw Zaviadczenia o jakéri
(atesty) lubswiadectwa dopuszczenia oraz wykéredania materialtdw przeznaczonych do wykonaniatrob
przedstawd ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacjnaterialdw zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktérych producench zobowhzani dostarczy zaswiadczenie o jakéi (atesty) lub
swiadctwa dopuszczenia, nale

- plyty znakéw,

- folie odblaskowe (tarcze znakow),

- drobne elementy montawe,

- stupki do zamocowania znakéw.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:
« zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentaérojektove (lokalizacja, wymiary, wysoka
zamocowania znakéw),
« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
« prawidtowas¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze,
e poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
e poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,%ymagania ogolne” pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest:

a) 1 sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego,

b) 1 nf (metr kwadratowy) tablicy informacyjne;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00,0@ymagania ogolne” pkt.8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektow, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” fakt

9.1.Cena jednostki obmiarowe;j:

a)

¢
¢
¢
¢
¢
¢

O

)

¢
¢
¢
¢
¢
¢
0

Cena jednostki obejmuje:

Wykonanie znakéw konwencjonalnych:

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu i fundamentow,

dostarczenie materiatow,

zamocowanie tablic znakéw drogowych, zgodnie z Dodntacy Projektovy i niniejsz specyfikacy,
ustawienie stupkow,

uporzidkowanie terenu,

Wykonanie tablic informacyjnych:

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu i fundamentow pod konstrukcje wspe tablic informacyjnych,
wykonanie konstrukcji wsporczych tablic informacygh, zgodnie z DokumentaciProjektovy,
zamocowanie tablic do konstrukcji wsporczych,

uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.

oukwnhpE

© o~

10.2.

Normy.
PN-E 206-1 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betomaapraw.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaigco, ogolnego zastosowania .
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggeciione i walcowane na zimno ogo6lnego
przeznaczenia.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
PN-H-82200 Cynk.
BN-89/1076-020chrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kbmukcjach

stalowych staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty.

»Szczegbélowe warunki techniczne dla znakéw i si@ymadrogowych oraz updzen bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dechfjaZakcznik nr 1-4 do zagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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D.08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraanikow betonowych ulicznych 15x30x100 na tawie betwsj z oporem o
wym. 10x25cm z betonu klasy C8/10 przy realizaujvestycji:

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gotawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
kraweznikow betonowych wg KPED (karta 03.10) wraz z wy&niem tawy betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.3. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe omzajce chodnik dla pieszych od jezdni.
1.4.4. Pozostate okidenia podane w niniejszej STg godne z obowizujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotysee robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjdirkt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotygeze materiatow.
Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagag@re” pkt.2
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu kegaikow.
Materiatami stosowanymi przy ustawieniu kkganikow wg zasad niniejszej Sh:s

2.2.1. Krawgzniki betonowe

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy stosowa krawezniki betonowe o wymiarach 100x15x30 cm
gatunku 1-go, ktére powinny byvykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiad& wymaganiom normy oraz posiadaatest producenta dla iaej
dostarczonej na budevpartii kraveznikow.

Beton wyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmgpetnig nastpujace warunki:

- nasikliwosé¢ < 4%,

- $cieraln@g¢ na tarczyBoehmego — 3 mm,

- mrozoodporné&, zgodnie z PN-B-06250 — stopierrozoodpornéci F-150.

Powierzchnie krawznikéw powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostaléci po pcherzykach powietrza i po wodzie., ktorycteligkas¢ nie mae przekracza5 mm.
Zacieranie elementéw po vegiu ich z formy jest niedopuszczalne. Kiglzie stykéw montzowych powinny
by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krganikow:

- nadlugdci + 8 mm,

- na szerokgci i wysokaici + 3 mm.
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Krawezniki nalezy sktadé@ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraxmikéw powinno by takie, aby
zabezpieczyje przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywekodliwych czynnikow zewtrznych na
beton.

2.2.2. Beton na tagv

Beton na faw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beto powinien ldyzaprojektowany
zgodnie z PN-B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu.

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiagigmaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

2.2.4. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy PN-EN-197-1.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cemeatopgwinien by cementem marki nie mniejszejzni
,,35". Cement na podsypkia podsypk cementowo-piaskogypowinien by marki nie mniejszej i,,25".

Przechowywanie cementu powinno spetnigymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek.

Piasek na podsyglcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spelhisymagania normy PN-B-06711.

2.2.6. Woda.
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.
2.2.7. Masa zalewowa.

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpd® wymaganiom BN-74/6771-04 lub posidgda
aprobag techniczg wydary przez IBDIM.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotygee sprztu
Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 3kt

3.2. Sprzt do ustawienia kragznikdw
Roboty wykonuje si recznie z zastosowaniem ngsljgcego spratu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeytbyw
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu.
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagd@ne” pkt.4
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Transport kragznikow.
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Krageniki nalezy uktada
na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Kragzniki powinny by

zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgvpowinna wystaw@pozasciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
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4.2.2. Transport kruszywa.
Transport kruszywa powinien odbyivasic w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawlin¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu.
Transport cementu powinien odpowiddaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonywania robé6t podano w ST DMOQQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.
Przed przysipieniem do ustawienia krasanikow naley wytyczy¢ linie kraweznika ustawionego w
pozycji pionowej zgodnie z zakresem afomym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Wykop pod taw
Wykop pod taw nalezy wykona& zgodnie z Dokumentacprojektove i normg PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szeroli dna
wykopu konstrukcji nawierzchni szalunku dla tawyporem. Wskanik zag:szczenia dna wykopu pod taw
powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug metoddyoctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod krawnik.
tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rdéeielany w szalowaniu powinien By
wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nglewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251,
stosujc co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmasg zalewows odpowiadajca wymaganiom
pkt. 2.2.7.

5.2.4. Ustawienie kragznikow.

Na wykonanej fawie betonowej najeustawig@ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowe;j
(1:4) o grubéci 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnia zapravs cementow wg PN-B-14501. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa wodg. Szczeliny krawznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmyc
woda. Co 50 m ustawionego krawnika naley zalew& szczeliny mas zalewow nad szczelinami
dylatacyjnymi w tawach.

6.  KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbjvkt.6
6.2. Ocena jakéci kraweznikow.

Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2dlezy wykona zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod taw

Sprawdzenie wykonanych pod fawykopéw polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerantj2% w stosunku do wymaganego,
- szerokd¢ dna wykopu, z tolerangjt 2 cm.
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6.4. Sprawdzenie wykonania fawy.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podiznego gérnej powierzchni fawy z dokumentaejdopuszczalna tolerancial
cm na kade 100 m tawy,

- wysokas¢ (grubaé) tawy z tolerangj + 10% wysokéci projektowanej (w 2 punktach na 100m),

- szerokd¢ gornej powierzchni tawy z toleranck 20% szerokéci projektowanej (w 2 punktach na 100
m)

- rownas¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 mjolerancja przé@witu < 1 cm przy
przytozeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii tawy od projektowanego kierunkz +olerancj £ 2 cm na 100 m wykonanej fawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraimika .

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii krawznikdw w planie — max. Odchylenie m®wynost 1 cm (na kade 100 m tawy),

- odchylenie niwelety - max: 1 cm (na kade 100 m),

- rownas¢ goérnej powierzchni krageznikow — tolerancja prasvitu pod taw < 1 cm przy przytéeniu
laty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

- doktadna¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkoWita kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,®ymagania ogolne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarow jest 1m (metr) ustawionego kraimika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,80ymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogélne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” fakt

9.2. Cena jednostki obmiarowej:
Cena 1 m wykonanego krawnika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe,
wykonanie wykopu pod tagi ustawienie szalunku,
dostarczenie materiatow,
wykonanie tawy, piglgnacja betonu i rozbiérka szalunku,
ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiear@m,
zaspoinowanie kragznikdw zapraw i pielegnacja wod spoin,
wypetnienie szczelin magzalewovs,
zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

* ¢ & ¢ 6 o oo
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uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych badaomiaréw.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy.
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betomaapraw.
5. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactosewany na gaco.
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdde pomiaru cech geometr.
7. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég i ulic parkingow i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd@iementy nawierzchni drég i ulic parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

10.2Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjransprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.
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D.08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyare wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostek brukowychobewych grub. 6cm szarej typu Holland na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm oraz 8cmjazalach przy realizacji inwestycji:

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gotawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azwanych z wykonaniem
chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Szgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagblne” pkt.1.

1.5. Ogdllne wymagania dotygee robdét.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjorkt. 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotygeze materiatow.
Og6lne wymagania dotygze materiatdw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagagigiree” pkt.2.
2.2. Materiaty do wykonania chodnika.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika zegad niniejszej STas
- betonowa kostka brukowa,

- piasek na podsygk do zaprawy,

- cement do zaprawy,

- woda.

2.2.1. Kostka betonowa.

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna wifmat wymaganiom norm BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiB]N 18501 w zakresie wygllu zewrtrznego,
odporndci na dziatanie mrozu, nagliwosci, $cieralngci i wytrzymataci nasciskanie. Powinna liygatunku I.

Powinna ona spetntanastpujace wymagania:

- wytrzymata¢ min. B-60,

- nasikliwoé¢ ponizej 5%,

- $cieraln@g¢ na tarczy Bohmegs 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia kradzi i haray ograniczajcych powierzchnie gorne siiedopuszczalne, kostki
musz by¢ bez uszkodze

Grubas¢ kostki 6 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobwadaktia i wytwoérni przez Kierownika Projektu,
Wykonawca utay po 1 nf wskpnie zaakceptowanych ksztattéw i koloréw kostek amghie na podsypce
piaskowe;.
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Niedopuszczalnegg6zne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortej\@amej partii materiatu.

2.2.2. Piasek.
Piasek na podsypk do wypetnienia spoin powinien odpowiadaymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spelhisymagania normy PN-B-06711.

2.2.3. Cement.
Cement stosowany do podsypki powinien spétmigmagania normy PN-B-30000. Cement stosowany do
wypetnienia spoin powinien Bycementem marki nie mniejszejzni35”. Przechowywanie cementu powinno
spetnig wymagania BN-88/6731-08

2.2.4.. Woda.
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotygee sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” ikt
3.2. Sprzt do ustawienia kragenikOw.
Roboty wykonuje si recznie z zastosowaniem ngstljgcego spratu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeytbyw
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygee transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagegine” pkt.4.

4.2. Transport kostki betonowej.

Kostke betonowy mazna transportow@a tylko na paletach. Wysoké sktadowania kostki nie nie
przekracza 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM0QQ. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. Koryto pod chodnik.
Koryto wykonane w podtai z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné yprofilowane zgodnie ze

spadkami poditnymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaai podanymi w ST D.04.01.01.
Wskaznik zag:szczenia koryta= 0,97 wedlug metodiproctora.

5.2.2. Podsypka.
W przygotowanym korycie natg rozicieli¢ podsypk z piasku o grubiei warstwy 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, wyprofilowana i zagszczona tak, aby wdzenie zagszczajce pozostawiato
ledwo widocznyslad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej.
Kostke uktada s; na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, samzeliny mgdzy kostkami

wynosity 2-3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdwy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacsagzeniu.
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Po uta@eniu kostki szczeliny naty wypelnic piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez
Kierownika Projektu) a nagtnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy zyciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przyspi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukofgtosuje si wibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenigabriudzeniem. Wibrowanie naleprowadzt od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowmah wolno uywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupetné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdieawierzchng.

Nawierzchn¢ nalezy uktada, gdy temperatura otoczenia jest nigsma nk +5°C Swiezo wykonanm
nawierzchng nalezy chront zgodnie z PN-63/B06251.

Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Szera¥ospoin nie powinna przekragz2 mm, a na
zewretrznych partiach tuku — 4 mm.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|rkt.6.

6.2. Ocena jakéci robdt i cech geometrycznych nawierzchni chodnika

7.

Kontrola powinna dotycayprawidtowdci wykonania poszczegoélnych elementéw, zgddnaykonanych
robét z Dokumentagj Projektovs i St. Sprawdzenie powinnogsodbywa zar6éwno w trakcie wykonywania
robét, jak i po ich zakiczeniu.

W zaleznoéci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkomigie s¢ wizualnie przez pomiar lub
badania.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszyktkmaterialtéw zgodnie z niniejgz
ST.

Nalezy sprawdzt:

a. cechy geometryczne nawierzchni:

- nieréwndci podhizne nie powinny przekracéd cm,
- spadki poprzeczne powinny bygodne z DokumentacjProjektowy z tolerangy + 0,5%, pomiar w
punktach charakterystycznych niwelety,
- rzedne nawierzchni — edice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cmi— 2 cm, pomiar w punktach charakterystych niwelety,
- szerokdé¢ nawierzchni — tolerancja wynasi2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,
b. podsypk — grubd¢ podsypki sprawdzaeiv 10 losowo wybranych punktach, tolerantja,5 cm,
c. prawidtowas¢ utozenia kostki:
- pomiar szerok€ri oraz powazania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidtowéci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d. prawidtowa¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno¢ bgostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka 0 masie 25 kg gakgici 15 cm na poszczegoélne kostki,

e. prawidtowa¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy dhagasci okoto 10 cm i
zmierzeniu gihokasci wypetnienia zapraw oraz sprawdzeniu przyczepied zaprawy do kostki w
trzech losowo wybranych miejscach,

f. sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo olgra miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 fy sprawdzenie jakai podsypki na podstawie analizy sitowej,

g. sprawdzenie vdgzania kostki — wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q,®ymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 13 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.
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8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robaét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,80ymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi.
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” fakt

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 miwykonanego chodnika obejmuje:
przygotowanie robot,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zeggczeniem,
rozicielenie i zagszczenie podsypki piaskowe,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewaniegyod
przeprowadzenie wymaganych badaomiaréw.

* S & 6 6 O oo

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy.
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
3. PN-B-30000 Cement portlandzki.
4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdde pomiaru cech geometr.
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég i ulic parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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D.08.03.01. OBRZ&A BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obraebetonowych 8x25x100 cm na podsypce cementowdciesj grub. 3 cm
przy realizacji inwestycji:

,,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kanienica -
Gotawin w m. Kamienica”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zganych z ustawieniem obrze
betonowych o przekroju 25x8 cm na podsypce piaskawgeKPED (karta 03.14) Obrze naley ustawé na
odcinkach wykonania chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.5. Obrzere betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgeapice jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od teren6éw nie przeznaczonychkdtaunikaciji.

1.4.6. Pozostate okidenia podane w niniejszej STg godne z obowrzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.0®Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotysee robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjdirikt.1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotygeze materiatow.
Og6lne wymagania dotygee materiatdw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagagigire” pkt.2.
2.2. Materialy stosowane przy ustawieniu obinze

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu olbtgevg zasad niniejszej ShB:s
2.2.1. Obrzea betonowe.

Obrzeza betonowe powinny ldgygatunku I-G1.

Beton do obrzgy musi spetnia nastpujace wymagania PN-B-06250:

- nasikliwosé¢ < 5%,

- beton klasy B-25,

- przepuszczalng wody — stopié wodoszczelngi co najmniej W8,

- mrozoodporn&, zgodnie z— stopfemrozoodpornéci F-150.

Powierzchnie obrzg powinny by gladkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po rcherzykach powietrza i po wodzie., ktérychlkas¢ nie maze przekracza5 mm. Zacieranie
elementow po wyiciu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykéw montzowych powinny by bez
szczerb.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kidzv elementéw nie powinny przekraézaartaici
podanych w tablicy Nr 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Dopuszczalna wiellig¢ wad i

Rodzaje wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1
1 2 4
Elementy Wklestos¢ lub wypukicsé powierzchni, obrzey w mm | 2
etonowe —— . -
Szczerby _ Ogranlcz_aqcych pow'erZChn'(‘Niedopuszczalne
uszkodzenia gorne gcieralne) mm
krawedzi i naray Ograniczaicych pozostaite
powierzchnie:
Liczba max 2
Dlugosé, mm, max 20
Giebokas¢, mm, max 6

Do partii obrzey sprowadzonej przez Wykonagvdolyczone powinno hy$wiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzagy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych biada

Do bada nalezy wybrat 8 sztuk obrzey. Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dzgstpujacych na powierzchni i kragdziach
elementu. Pomiar diugoi i glbokaici uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnéeia do 1 mm, zgodnie z PN-B-1002. Sprawdzenie ksztaitymiarow elementow naty
przeprowadza z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsriey.
Sprawdzenie 46w prostych w narach elementéw wykonuje ¢sprzez przytaenie ktownika do badanego
naraa i zmierzenia odchytek z doktadmiy do 1 mm. W razie wysgpienia watpliwosci Kierownik Projektu
moze miené sposOb pobierania prébek lub poszérzpkres kontroli obrzg o inny rodzaj bada ktére
Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2.2. Cement.

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowejipiew spetnia wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cemeatopgwinien by cementem marki nie mniejszejzni
,,35". Cement na podsypkia podsypk cementowo-piaskogypowinien by marki nie mniejszej i,,25".

Przechowywanie cementu powinno spetnigymagania BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek.
Piasek na podsyglcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom normy PN-B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spefhi@ymagania normy PN-B-06711.

2.2.4. Woda.
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotygee sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” ikt
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu.

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagine” pkt.4.
4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport obrzg.

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Obrza naley uklada na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Obrza powinny by
zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warggvpowinna wystaw@pozasciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa.

Transport kruszywa powinien odbyivasic w sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo pawlin¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
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4.2.3. Transport cementu.
Transport cementu powinien odpowiddaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST DM.QQQ. ,,Wymagania ogolne” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do ustawienia obrzae nalezy wytyczy¢ linie obrze:a ustawionego w pozyciji

pionowej zgodnie z zakresem olmym w Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Wykop pod taw
Wykop pod taw nalezy wykona zgodnie z DokumentagProjektovs i normg PN-B-06050.
5.2.3. Ustawienie obrzg.
Obrzeza ustawia nalezy na podsypce piaskowej o gréd3 cm po zagszczeniu Wysok& obrzery nad
nawierzchni od strony cigu komunikacyjnego powinny wyn@sb+6 cm. Niweleta obrzgy powinna by
zgodna z projektowanniwelet ciagu komunikacyjnego. Tylndciana obrzga powinna by po ustawieniu
obsypana piaskienmzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Matektérym zostanie obsypana
tylna §ciana obrzea naley ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pelrgicbokasé.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoi robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|pkt.6.
6.2. Kontrola przed przygpieniem do robét.

Przed przysipieniem do wykonania robét Wykonawca powinien sptzievsprawnd¢ sprzitu, srodkdw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatdbw orae iczynniki zapewniage maliwos$¢ prowadzenia robot
zgodnie z PZJ.

6.3. Ocena jakéci obrzery.

Ocere prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2dlery wykona zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robat.
W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prom&dorazne kontrole wszystkich asortymentéw
robdt, skladajcych sé na ogdiny element. Kontrola obejmaivpowinna zgodn& wykonywanych robét z
Dokumentacj Projektove, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej ST,Wykonanie robot” oraz w
zakresie rodzaju bada tolerancji wykonania robat.

6.5. Dopuszczalne odchylenia.

Dopuszczalne odchylenia profilu podhego obrzgy nie mo@ przekracz& = 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia linii obrzey od projektowanego kierunku nie gewynost wigcej niz + 1 cm.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.0Q,%ymagania ogolne” pkt.7.
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Jednostlk obmiarow jest 1m (metr) ustawionego obze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00,0@ymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” Skt

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m ustawionego obtzebetonowego obejmuje:

¢ prace pomiarowe,

wykonanie tawy,

* S & 6 O o o

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy.

PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-30000
PN-B-32250
PN-B-10021
BN-80/6775-03/01

oukrwnE

wykonanie wykopu pod tagy
dostarczenie materiatow,

ustawienie obrzgy na podsypce cementowo-piaskowej na tawie,
zasypanie zewgtrznejsciany gruntem i ubicie,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych bad@omiaréw.

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometr.

Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drog i ulic parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

~

. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drdg i ulic parkingdw i

torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

10.2Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDjransprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.
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D.08.05.01SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWY CH
|. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonanieréciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych BstGem.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) standwwiyzujac dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach przy :

,Budowa ktadki i chodnika w chgu drogi powiatowej nr 3071W Zatuski - Zdunowo - Kamienica -
Gofawin w m. Kamienica”.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem:

- $cieku korytkowego z elementdéw betonowych prefabwdnych 50x60x15cm na tawie Z betonu C8/10

grub. 10cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni sicy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzphni jezdni i chodnikéw do projektowanychbmanikow (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spaafirzeczne, npw rejonie zatok, placow itp.
1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdhib chodnikiem shncy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz [@glego terenu do odbiornikéw sztucznych lub ndtyeh.
1.4.4. Pozostale okgtenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne" pkt | .4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robdt.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt | .5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Beton na tawe.

Beton na faw pod krawznik i $ciek powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06250.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejyvipien to by beton klasy C 8/10.

2.3. Kruszywo do betonu.

Kruszywo do betonu powinno odpowigda wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywd w warunkach zabezpieczeych je przed oczyszczeniem, zmieszaniem z kwesay
innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4. Cement.

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiagiaym wymaganiom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podsgygkmentowo-piaskogvypowinien by klasy 32,5.
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Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731 -08.
2.5. Woda.
Woda powinna by ,odmiany I" i odpowiad& wymaganiom PN-B-32250.
2.6. Piasek.

Piasek na podsyglkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowcj powinien odipdaet wymaganiom PN-B-06712.

2.7. Prefabrykowane elementy betonowécieku.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykan sciekébw przykrawz.nikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01 [9J.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betogoh, wytych do wykonania
sciekéw, powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg. Mogg to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i
ksztattach wg ,Katalogu szczegotow drogowych ytilacow i parkéw miejskich — Karty 2.5, 2.9, 2.12]1
Do wykonania prefabrykatéw nale stosowd beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nashkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢ztso.

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymatas¢ betonu naciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przigj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinna dybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o]
fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste. Wkistos¢ lub wypuktca¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dtugdci +10 mm,
- na wysokdci i szerokéci £+ 3 mm.

Prefabrykaty —betonowe powinny &y skladowane w pozycji wbudowania, na padio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.8. Masa zalewowa.

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna ¢ bgtosowana na ggeo i odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne". gkt
3.2. Sprzet do wykonania robot.
Roboty mana wykonywa r¢cznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemeotpiaskowej, wibratorow ptytowych, ubijakéweaznych
lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine" pkt4.
4.2. Transport materiatow.
Transport prefabrykatéw powinien odbyévsie wg BN-80/A775-03/01, transport cementu wgBN-88/673

08[7].
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiepzaj je przed
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareit

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0( ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do wykonanigcieku naley wytyczy¢ lini¢ krawgznika i o scieku zgodnie z
dokumentagj projektovg. Dla scieku umieszczonego euzy jezdniami 6 scieku stanowi & wykopu pod law.

5.3. Wykop pod lawe.

Wykop pod wspélg lawe dlascieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentagj PN-B-06050 [I].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdfczsciej stosowam lawg podsciek i kraweznik jest lawa z
oporem. Dlacieku umieszczonego nuzy jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa -zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom lawy w planie z uwzelinieniem szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla lawy z oporem. Wskl zag:szczenia dna wykopu pod laywowinien wynosi
co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie law.
Wykonanie law powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02.

5.4. 1.tawa betonowa.
Klasa betonu stosowanego do wykonania law powinngé bzgodna =z dokumentacja
projektows.
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczejzneostosowélawy z. betonu klasy C 8/10.
Wykonanie lawy betonowej podano w SST D-08.01.0faj€zniki betonowe".

5.4.2 tawazwirowa.
Wykonanie lawyzwirowej podano w SST D-08.01.01 ,Krawaniki betonowe".

5.5. Wykonanie scieku z prefabrykatéw.

Ustawienie prefabrykatbw na lawie powinno ¢bywykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgntacojektowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno iyzgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny  elementéw  prefabrykowanych nie  powinny praek& szerokéci | cm.  Spoiny
prefabrykatow ukladanych na lawiezwirowej naley wypelnic zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow ukladanych na tawie betonowe] mnale wypeln zapraw cementowo-piaskoav
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #maleoczyécic i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o sghirzalanych zaprawpowinny mi€ co 5 (1 cm spoiny
wypetnione bitumicz#y mag zalewowy nad szczeligp dylatacyjr lawy betonowej).

a) szerokd¢ spoin, sprawdzana naidych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mge by wieksza

od | cm.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania o0blnpkt.6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdna badania  materialtdw
przeznaczonych do wykonariieieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatldw stosowanych do wykonasueeku z prefabrykatéw powinny obejmotvavszystkie
wilasciwosci, ktére zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkt 2.
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6.3.Badania w czasie robot.

6.3.1.Zakres bada
W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
— wkop pod taw,
— gotowy law,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw.

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu & zgodne =z dokumentacj projektowa ora/
zag:szczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi * 2 cm. Zagzczenie podia powinno bvc
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy.

Przy wykonywaniu lawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nada 100 m fawy,

b) niweleta gdrnej powierzchni tawy, ktéra meost rézni¢ od niwelety projektowanej o + | cm nazkie
100 m tawy,

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m tawy,
przy czym dopuszczalne tolerancje wyrnpdia:

— wysokdaci (grubaci) fawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gérnej powierzchni lawy + 10% szerdkd projektowanej,

— roéwnaici gornej powierzchni lawy | cm prgeitu pomidzy powierzchrj tawy a przylaong
czterometrow tatg.

6.3.4.Sprawdzenie wykonaniaieku.

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mée r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o + | cm na Zke 100 m
wykonanegdacieku,

b) réwna¢ podtuznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych pustkiza kade 100 m diuggxi,
ktéra mae wykazywa przewit nic wieckszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchnidgcieku tat, czterometrowy,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5asplzane na kalych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajiapoiny,

d) grubdg¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazeek rézni¢ od grubdci projektowanej o + Icm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdline” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarowa jest m (metr) wykonanegmeku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.
Ogl6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0.,Wymagania ogd6lne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 uzyskajwyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj gacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykop pod law,
— wykonana lawa,
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— wykonana podsypka.
— ustawienigcieku.

9. PODSTAWA PLATNO $ClI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" gkt
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania | nicieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obigm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod lawy,
— wykonanie szalunku (dla law betonowych z oporem),
— wykonanie lawy (betonowegwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin,
— utozenie prefabrykatovcieku z. wypetnieniem spoin,
— zalanie spoin bitumicznrmag zalewow,
— zasypanie zewttrznejsciany prefabrykatu lub kraginika,
® przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Jezeli do  wykonania s$ciekbw  terenowych  zastosowano  prefabrykaty typu ryk@wego"
K-PF.D - karta 01.03, to pgizenie prefabrykatu 7. jezdni naley wypeinié bitumiczy masa
zalewowy. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop natevypetnic piaskiem lukzwirem i starannie zagcic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRANR®DJIEKT, Warszawa.



