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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
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1.2. Zakres stosowania SST.

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych niniejsza SST nalezy odczytywaé i rozumieé¢
w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania og6lne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi remontu drog powiatowych

D.02.01.01. Roboty ziemne

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wyréwnawcza i wigigca
D.05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa sScieralna

D.06.03.01. Uzupelnienie poboczy
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.8. Kosztorys S$lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze i zapewniajacymi dogodne warunki dla ruchu.
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1.4.12. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia, do gltgbokosci przemarzania.

1.4.15. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu drogowego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja ( zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejacego
polaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych warunkow terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegélowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigzk¢ Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
technicznej i dwa egzemplarze Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy 1 utrwali punkty gtdwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w

SST D.00.00.00., stanowiacej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikac¢, ktore zostang przekazane
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
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W Dokumentacji technicznej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe
problemy. Jezeli jednak w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupehlienie dokumentacji
technicznej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robot, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca, W ramach ceny kontraktowej, opracuje i przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru nastepujgce opracowania, nie bgdace przedmiotem wykonania przez Jednostke
Projektujaca:

- harmonogram robot,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- projekt organizacji robét,

- program zapewnienia jako$ci wykonywanych robot.

- BIOZ,

- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja techniczna, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych ( w Warunkach Szczegétowych Kontraktu ).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja techniczng i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjac
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢
W przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiggnigto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementéow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST, i wptyne¢ty na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione
innymi (wlasciwymi) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposdb okreslony w
SST D.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z odpowiednim
instytucjami i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwal wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnalty, znaki drogowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tres$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cene
kontraktowa ( koszty ogdlne budowy ).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy ochrony §rodowiska

naturalnego. W szczeg6lno$ci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zabezpieczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c). Praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o natezeniu

przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach,

dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jesli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikow lub
ciekow wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktére redukuja zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktérych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynow i sktadowisk powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska
substancje.

Zbiorniki materiatbw napedowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materiatdéw do
otoczenia.

Maszyny i sprz¢t mechaniczny nie moga porusza¢ si¢ w obrgbie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkow gdy uzyskano na to zgode¢ wiadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytworni materiatéw drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwoérnie materiatdéw drogowych powinny byé wyposazone w systemy odpylania, gwarantujgce obnizenie
emisji pylow do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stezenia pytow 1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w
sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezaco i udostgpniane odpowiednim
wladzom.

Jesli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialow na drodze z uzyciem materiatdéw pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowej.
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(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okreslic w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologig¢ i czas robét,
ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i1 jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii robdt o wickszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢é wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.

Jesli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatow, to przed rozpoczgciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/lub shuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujacych obiektow, drzew i krzewow.
Zarowno lokalizacja jak i1 sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowaé patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania lub
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wilasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub jej sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materialow do waod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materialdéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialtow na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwo$¢ znika
( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robo6t Iub brakiem koniecznych dziatan za strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociaggdw kabli teletechnicznych itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
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wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiggna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca
przed rozpoczeciem robdt winien sporzadzi¢ inwentaryzacje ocene stanu technicznego istniejacych budynkow
lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkow prowadzenia robot, dla uniknigcia ewentualnych roszczen
zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpltywu prowadzonych robdt, Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynely na stan techniczny obiektow sasiadujacych z
terenem budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ robot sprzgtem niewywotujacym
wibracji i innych negatywnych efektow.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatéw 1 sprzetu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz, nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na $wiezo wykonanych
fragmentach budowy w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegé6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych wyzej nie podlegajg odrgbne;j
zaptacie 1 sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie
InZynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz

przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru ( Zamawiajacego ).

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru i co
najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku Kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rdéwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca, ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ ceng Kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskiwania materiatow.

Zrodha uzyskiwania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robdt - nie podzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materialu, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badafh laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe.

2.3.1. Zrédta materialéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodia
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to

istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.
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Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru i
przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istniejg, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze material o odpowiedniej jakosci jest
dostgpny w danym zrodle w wymagane;j ilosci.

Lokalizacja zroédet materiatdéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiaty z tych zrodet beda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okre$lenia ilosci i typdw sprzetu oraz technologii robot
gwarantujacych wyprodukowanie materialow odpowiadajgcych wymaganiom okre§lonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw, i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ czgs¢
zrodta jako nie nadajace si¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrodet materialdéw miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zaré6wno w
czasie eksploatacji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaly ciekdéw i innych zbiornikoéw wodnych.

Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego terenu rowami 1 innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wbudowania osadnikow, ktore zredukujg zawarto$¢ pylow w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wickszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
si¢ wody ze zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrodta kruszyw powinny by¢ skladowane w taki sposob, aby chroni¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢ oczyszczone przez
filtracje 1 osadniki w celu zminimalizowania zawarto$ci pytow do poziomu nie wigkszego niz wystgpujacy w
wodach do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, zrodta materialow i obszary sktadowania
odpaddéw z eksploatacji tych zrodet powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przyleglych drog
publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé¢ rekultywacji zrodet materialow przy czym naklad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materialy odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztattowania terenu. Naktad powinien by¢ rownomiernie roztozony.

Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatdow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkecyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji partii materiatlow pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

-10 -
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2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami poszczegoélnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materialdow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania materialow niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji techniczng, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja techniczna lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwo$ci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usunigte z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja techniczng, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji technicznej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

-11 -
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5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, ocena
jakoSci materialow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji technicznej i SST oraz dotyczacych akceptacji i wypetiania warunkoéw kontraktu przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji technicznej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie 1 produkcje materiatow
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktore nie spetniajg wymagan jako$ciowych okre§lonych w dokumentacji technicznej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowaé jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonatl roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i SST, a zaistniata
wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi wczesniej przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektor Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu

Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,

kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczna, SST oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a). cz¢s$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegbélnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedurg) prowadzonej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych zapis pomiaréw nastawienia mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b). cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposazeniem w
mechanizmy. do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilo$¢ $srodkdw transportowych oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ pobieranych probek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jako$¢ materiatdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzegt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wptyna¢ na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpnia¢ je na
zyczenie Inspektorowi Nadzoru

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze

ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢c Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z
dokumentacja techniczng i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatow i legalizacje urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub,

- Aprobata Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacja okre§long w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktore nie majg waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materialy i lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczegdlnosci :

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebiegu robdt , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robdt , z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji technicznej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny byé przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot

budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie

z projektem.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2). Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robodt przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

¢). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencje¢ na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacja techniczng i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
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Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w iloéciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btg¢dne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bgda mierzone
réownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczen objetosci i robot ziemnych nalezy stosowaé metodg przekrojow poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow , ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty , ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i
wielko$ci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢ .

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosc
materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robdt uzgodniona przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru na piSmie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi
w punkcie dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i1 Inspektora
nadzoru nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zaladowania pojazdow . Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on , ze obj¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to calos¢
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione; .

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru , material rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbg jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci 1 objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach , powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcey nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gesto$¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczgciem robot.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci 1 w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem , ze byly one atestowane i
posiadajg wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mas¢, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg¢sciowemu ,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg techniczng, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen , Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czgsciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnoéci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujaca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja techniczng i SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potracen ,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbiorow robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
pozniejszymi zmianami i uzupeknieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty

- dokumentacj¢ projektowsa z naniesionymi zmianami,

- umowe¢ na wykonanie robot wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- ostateczne rozliczenie robot,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentéw, ogolne i szczegdtowe warunki
umOWy )l

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego .

W dzienniku budowy powinien by¢ wpis Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot i stwierdzenie kompletnosci i

prawidtowos$ci przygotowania operatu kolaudacyjnego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét ,
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbiodr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong

dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie , okre$lone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji technicznej.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawg placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zamoéwieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich GDDP 1989 r. ( z p6zniejszymi zmianami).

3. Ogolne i Szczegbdtowe Warunki Kontraktu.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane.
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I —111.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruncie niespoistym,
w zwiazku z remontem droég powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z:

a). poglebieniem rowow odwadniajacych wzdhuz istniejacej drogi z odwozem urobku na zwatke na odlegtos$é¢ do
5 km,

b). robotami ziemnymi poprzecznymi z transportem na odlegtos¢ 30 m.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
1 SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.0. "Wymagania ogolne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.1. Materialy do wbudowania w nasypy.

Grunty stosowane do budowy nasypoéw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdw do wykonywania nasypow

Cecha gruntu Wymaganie Norma

Zawartos¢ czastek: wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481

mniejszych od 0,075 mm <15

mniejszych od 0,02 mm <3
Kapilarnosci bierna Hkb, N, <1,0 PN-60/B-04493
Wskaznik piaskowy WP, %, > 35 PN-EN-933-8

CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, przy PN-S-02205:1998
zaggszezeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: >10 Zalgcznik A

e wskaznik CBR, % <05
e pecznienie, %
Zawartos$¢ czgsci organicznych Iom, % <2% PN-88/B-04481
Najmniejsza maksymalna gesto$é pozorna szkieletu gruntowego >1,6 g/cm? PN-88/B-04481
w normalnym badaniu Proctora
Wskaznik réznoziarnisto§ci U >3,0

-20 -



Remont drég powiatowych

Grunt pochodzacy z wykopdéw i nie spelniajacy wymagan podanych w tablicy 1 mozna stosowa¢ do budowy
nasypow po uprzednim ulepszeniu go. Jako srodki poprawiajace parametry gruntow pochodzacych z wykopu
powinny by¢ stosowane spoiwa hydrauliczne (wapno, cement, popioty lotne).

Gorna warstwa nasypu o migzszosci 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntdéw niewysadzinowych, niespoistych,
dobrze zageszczalnych, o wspolczynniku wodoprzepuszczalnosci k> 6x10° m/s oraz wskaznik
réznoziarnistosci U >3.

Materiat przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprze¢tu.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang

3.2. Sprze¢t do wykonywania robot ziemnych.

Do wykonania robot mozna stosowac:

e  walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione, ubijaki mechaniczne do zaggszczania,

e  spycharki, zgarniarki i rowniarki do formowania nasypu,

e  beczkowdz z ciSnieniowym systemem natrysku do nawilzania gruntu i sprzet do wymieszania wody z
gruntem,

e  sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuszenia,

e  sprzet do mieszania gruntdw z dodatkami w celu jego ulepszenia,

e  koparki z wysiggnikiem teleskopowym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zaggszczania.

Sprzet uzywany do wykonania kazdego z elementow robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania og6lne".

4.2. Srodki transportu do przerzutow poprzecznych urobku ziemnego.

Grunty pochodzace z wykopow przewidziane do transportu rgcznego zaleca si¢ transportowa¢ bezposrednio do
miejsca wbudowania w nasyp i wbudowywaé. W zaleznosci od odleglosci transportu zaleca si¢ uzycie:

e spycharek,

e koparek lub tadowarek,
e taczek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Przy wykonywaniu robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przyleglego
do wykopu.

-21 -



Remont drég powiatowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola prawidlowos$ci wykonywania rob6t ziemnych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do kontroli jakosci wykonywanych robot.
Kontrola polega na sprawdzaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji
technicznej. W czasie kontroli szczeg6lna uwagg nalezy zwrocic na:

a). zapewnienie statecznosci skarp,

b). doktadno$¢ wykonania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie ).

¢). wskaznik zageszczenia gruntow w nasypie w obrysie korony jezdni nie powinien by¢ mniejszy niz Is = 1,00.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych.

Jednostkami obmiarowymi sa:

a). 1 m3 poglebienia rowéw odwadniajacych,

b). 1 m3 robot ziemnych poprzecznych z przerzutem na odl. 30 m i z wbudowaniem w nasyp.

Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji technicznej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilosciowego usunigtego gruntu dokonuje si¢ w m3 w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest dokonywany

na podstawie wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres
robét poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 9.

Platnos¢ si¢ za 1 m3 wykonania robot nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakos$ci robot
i na podstawie wynikéw pomiarow.

W zakres ceny jednostkowej wchodzi:

- prace pomiarowe,

- wytyczenie zakresu robot ziemnych,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- odwiezienie urobku na miejsce sktadowania,

- wbudowanie gruntu w nasyp z zaggszczeniem,
- badanie wskaznika zageszczenia gruntu,

- niezbedne prace kontrolne,

- oznakowanie strefy robot.

-22 -



Remont drég powiatowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

3. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

5. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

6. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwiazku z remontem droég powiatowych

1.2. Zakres stosowania SST. sg

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza do
utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i obejmuja swoim zakresem oczyszczenie

i skropienie emulsjg szybkorozpadows:

- wilosci 0,7 kg/m2 podbudowy z kruszywa tamanego, istniejacej nawierzchni pod warstwe wigzaca,

- w ilosci 0,3 kg/m2 na warstwie wigzacej pod warstwe $cieralng nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
1 SST D.00.00.00."Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Do skropienia poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzywac asfaltowej emulsji
kationowej szybkorozpadowej. Wtasciwosci emulsji powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
BN-71/6771-02. Emulsje nalezy przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze

i zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczen.
Czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesi¢cy od daty jej produkcji a temperatura

przechowywania nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprze¢t do oczyszczania warstw nawierzchni.
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Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:
- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarek. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nast¢pujacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;ji.

Zbiornik skrapiarki na emulsje powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomigedzy
wydatkiem emulsji a nastgpujacymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperature emulsji.

4. TRANSPORT.
Ogodlne warunki transportu podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt 4.

Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci max. 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania og6élne", pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostegpnych nalezy uzywac szczotek recznych lub, na terenach niezabudowanych,
sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzyta woda to skropienie moze nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostepnych
rgcznie ( za pomoca weza z dyszg rozpryskowa ).

Temperatura emulsji powinna mie$ci¢ si¢ w granicach 20 - 40°. Zabrania si¢ podgrzewania emulsji do

0
temperatury powyzej 90 .
Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozktadanej emulsji powinna by¢ réwna ilosci zalozonej z
tolerancjg +- 10 %.
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Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ emulsji Wykonawca powinien roztozy¢
warstwe suchego 1 rozgrzanego piasku i usunaé nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

W przypadku skropienia emulsj¢ $redniorozpadowa podbudowy kruszywowej, utozenie nastepnej warstwy moze
odby¢ si¢ dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienia emulsja szybkorozpadows bitumicznej warstwy
utoZenie nastgpnej warstwy powinno nastgpi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz nie wczesniej jak
po 2 h. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skrapiang warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac
tylko niezbgdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 6.

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilo§ci emulsji w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta, a wykonawca powinien kontrolowac¢ jej lepkos¢ dla
kazdej dostawy w oparciu o norm¢ PN-77/C-04014.

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrolg ilosci
rozktadanej emulsji w/g metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalania. Oznaczenie ilosci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt.7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni..
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt.S§.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatdow i robot oraz oglgdzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podtoza odebranego przez Inzyniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- oczyszczenie i skropienie powierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie robot towarzyszacych wynikajacych z warunkoéw realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU — WARSTWA WYROWNAWCZA I WIAZACA
DLA KATEGORII RUCHU KR1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwigzku z remontem drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ Zaktadowa kontrolg produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014.

Zakres robot:

- warstwa wiazaca 0 gr. 3 cm

Tablica 1. Stosowane mieszanki

. Kategoria ruchu
Warstwa Wyrob KR 122 KR 34 KR 57
Wiazaca Mieszanki | AC 11 W, AC 16 W AC 16 W, AC 22 W, AC 16 W, AC 22 W,
i warstwa rineralno- ACWMS 16, AC WIS 22, AC WS 16,
wiyrownawcza | -asfaltowe AT WIS 22,
Lepiszcza | 50/70 35/50%, 50/70 ¥, 20/30% | 35/50% , 20/30%,
asfaltowe ™ | MG 50/70-54/64 PMB 10,/40-65 PMB 10/40-65 Y
PIvB 25/55-60b- 9 PIVIB 25/55-609
MG 20/30-64/7 40 FMB 25/55-80%9
MG 35/50-57/69 MG 20/30-64/7 4%
MG 50/70-54/64 MG 35/50-57,/69
Kruszywa Tabele &, 9 10, 11 WT-1 2014
mineralne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwickszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.45. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciaglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-1BDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
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1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czes$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza cz¢s$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

AC -beton asfaltowy
P -podbudowa

W -warstwa wigzaca
S -warstwa $cieralna

WMS -beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci
Pozostale 2 nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz SST D-00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrdbwnawczej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1+6 nalezy
stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 10 wg WT-2 2014 przedstawione ponizej.

Tablica 2. Sktadniki do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej zgodnie z tabelg 10 wg WT-2 2014.

Kategoria ruchu

IVateriat
KR1+-2 KR3+4 KRE+7
Mieszanka mineralno-asfaltowa 119 16 16 55 16 5o
owymiarze 0, [mm] —_—
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 ¥ 22,4 22,4 31,5 22,4 31,5
35/50, 50,70, 35/50,
Lepiszeza asfaltowe 50/70 PMB 25/55-60 PMB 25/55-60
P MG 507700464 MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
M3 35/50-57,/69 W5 35/50-57 /69

Kruszywa mineralne Tabele § 9, 10, 11 WT-1 2014

) dopuszeza sie AC 11 do warstwy wyrdwnawcze] drég KR 1 do KR4 przy spetnieniu wymagan z tabeli 13

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 1259 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023, asfalty drogowe
wielorodzajowe wedlug PN-EN 13924-2 uje¢te w tabelach 1 i 2 WT-2 2014 lub inne lepiszcza nienormowe i
asfalty specjalne wedtug europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych. WT-2 2014 - czgs¢ 1 nie
dotycza mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych z lepiszczami modyfikowanymi chemicznie. W celu
ograniczenia ilosci emisji gazéw cieplarnianych oraz obnizenia temperatury mieszania sktadnikdéw mieszanki
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mineralno-asfaltoweji poprawienia jej urabialnosci, dopuszcza si¢ zastosowanie asfaltu spienionego — w
pierwszej kolejnosci do wykonania dolnych warstw asfaltowych.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltoéw drogowych wg PN-EN 12591

. ) Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci .
badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYINE
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
Temperatura zaplonu,
3 . L °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz
Zawartos¢ sktadnikow
4 rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej niz
1 2 3 4 5

Zmiana masy po starzeniu
5 (ubytek lub przyrost),

o % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
nie wigcej niz
P tat tracj
6 ozostata penetracya po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej niz
T oknien
7 emperatura migknienia oC PN-EN 1427 [22] 48 45

po starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny,

8 L % PN-EN 12606-1[30] | 2,2 2,2
nie wiegcej niz

t t . migknieni
Wazrost temp. micknienia |, PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wigcej niz

10 Temperatura tamliwosci oC PN-EN 12593 [29] 8 10

Fraassa, nie wiecej niz
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Tablica4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow modyfikowanych
polimerami (PMB)

. Jednost
Wymaganie ... | Metoda 45/80 — 55 45/80 — 65
st Wihasciwosé badani ka
odstawowe adania
P Wyma klasa | wymaganie klasa
ganie
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w posrednich Penetracja PN-EN
temperaturach 5500 1426 | 0,21 mm | 45-80 4 45-80 4
eksploa- w23 [21]
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura PN-EN
temperatu- mi Enienia 1427 °C > 55 7 > 65 5
rach eksploa- ¢ [22]
tacyjnych
. PN-EN
Sila | 13589
rozciggania 55 >1
(mata B2l 1 yeme | 2 a4 > w 5°C 3
o PN-EN 5°C
predkosé
i . 13703
rozciggania)
[57]
. PN-EN
. Sita | 13587
Kohezja rozciggania [53]
w 5°C (duza Jicm? NPD? 0 NPD? 0
2 PN-EN
predkosé
i . 13703
rozciagania)
[57]
Vi eto- | PN
13588 Jiem? | NPD? 0 NPD? 0
da [54]
uderzenia)
Zmiana
e 0, > >
Statos¢ ) masy % >0,5 3 >0,5 3
konsystencji
(Odpornos¢ Pozostata PN-EN
_ ZOSa 1426 % | =60 | 7 > 60 7
na starzenie penetracja [21]
wg PN-EN
12607-1 lub - Wazrost PN-EN
3[31] temperatury 1427 °C <8 2 <8 2
migknienia [22]
PN-EN
Inne Temperatura ISO
° > >
wlasciwosci zaptonu 2592 ¢ =235 3 =235 3
[63]
. PN-EN
Wymagania
ymag Temperatura | “1pe93 | oc | <12 | 6 <15 7
dodatkowe famliwosci [29]
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Nawrot
ssvrgzzs};séy PN-EN >50 >70
Nawrot 13399 %
sprezysty [51] NPD? NPD?
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznosc | [59] °C TBR® TBR®
i Punkt
5.1.9
o PN-EN
Stabilnos¢ 13399
m.agazyno.vva 52]
nia. Roznica °C <5 <5
temperatur PN-EN
migknienia 1427
[22]
PN-EN
Stabilno$é 13399
magazynowa | [52] o o e NPD?
nia. Réznica | PN-EN
penetracji 1426
[21]
Spadek
temperatury | PN-EN
migknienia | 12607-
_ po starzeniu | 1[31] . b b
Wymagania | wgPN-EN | pN-EN ¢ | TBR TBR
dodatkowe 12607 1427
-1 lub -3 [22]
[31]
Nawrot
sprezysty w
25°C po
starzeniu wg >50 > 60
PN-EN PN-EN
12607-1 lub | 12607-
-3[31] 1[31]
%
Nawrot PN-EN
sprezysty w | 13398
10°C po [51]
starzeniu wg NPD? NPD?
PN-EN
12607-1 lub
-3[31]

2 NPD — No Performance Determined (wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja = 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujacym temperature¢ z doktadnoscia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie
zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac
wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow rdéznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 w tabelach nr 8, 9, 10, 11.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno si¢ odbywaé w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i1 kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie s$rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialdow lub potaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedhug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa S$cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.
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Emulsje asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikoéw zanieczyszczonych
Materialami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposob chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami samowyladowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnig¢ciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
mieszanke.
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki

mineralno-asfaltowej.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza zgodnie z tabelg 11 wg WT-2 2014.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z tabelami 12 wg WT-2 2014.

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla ruchu KR1-KR2 zgodnie z tab. 11 wg WT-2 2014.

Frzesiew, [Y(m/m)]
Wiasdwosc AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC 22 W
FR1-2 KR1+2 KR3+7 KR3+7

Wiymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - Q0 100
16 100 - a0 100 Q0 100 &5 Q0
11,2 0 100 &5 20 70 Q0 - -
2 &0 35 - - 55 20 45 70
2 z0 55 25 55 25 S0 20 45
0,125 s} 24 5 15 4 1z 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartosd lepiszcza Brin 4.3 B min 4.6 Brin 4.6 Brain 4,4

Tablica6. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 +
KR2 zgodnie z tab. 12 wg WT-2 2014.

Warnki Wiy miar mieszanki
Wasciwoss zageszczania wg Ph- Metoda | warunki badania
EM 13108-20 AC 11w AT 1E W

Zawartosc wolnych C. 1.2, ubijanie, _ _ Vi 30 Venin 2.0
przestrzeni 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Vinan 60 Yinan 6.0
Wolne przestrzenie . 1.2, ubijanie, _ _ YFBmin &5 VFEmin &0
wiypetnione lepiszczem 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 5 VFB e 20 VFBran a0
Zawiar tosc wolnych C12 ubiianie
przestrzeni w mieszance 2' ><I 5“0 udJerzerfﬂ PH-EMN 12697-8, pkt 5 WMAmin 14 VM Amin 14
mineralnej

PM-EN 12697-12,
Wrazliwost na dziatanie | C. 1.1, ubijanie, przechowywanie w 402
wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem U ITSR &0

zamrazania ¥, badanie w 25°C
4 Ljednolicong procedure badania wrazliwosd na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podanc

wi Zatgoaniku 1
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Mieszanke asfaltu lanego do mechanicznego uktadania nalezy wytwarza¢ w otaczarce. Natomiast mieszankeg
asfaltu lanego do r¢cznego uktadania mozna rowniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.

Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nalezy przechowywac w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore podano w tabeli
41 wg WT-2 2014, w okresie krotkotrwatym nie dluzszym niz 5 dni.

Tablica 7. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) zgodnie z
tabelg 41 wg WT-2 2014.

Lepiszcze Rodzaj MNajwyzsza termperatura [°C]
20/30 200
35/50 120
Asfalt drogowy 50,70 140
70/100 120

FMB 25/55-60
PMB 45/80-55
FIVIB 45/80-65 wedlug wskazan Producenta
PMB 45/80-80

PMB 65/105-60
PIVB £5/105-80

Polimeroasfalt drogowy

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tabeli 42 wg WT-2 2014. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania (w
koszu rozktadarki), a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni MMA.

Podczas produkcji asfaltu lanego zaleca si¢ oddziel nie podgrzewa¢ wypetliacz w dodatkowej suszarce.
Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wyzsza niz 230°C ze wzgledu na konieczno$¢ ograniczenia emisji
oparow. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialnosci asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie
dodatkéw zmniejszajacych lepko$¢ lepiszcza asfaltowego.

Sposdb i czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujgce do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane w postaci statej
lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkéow i ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie
powinny istotnie wplywac na skutecznos¢ dziatania tych dodatkow.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest
dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe
zawiera taki srodek
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Tablica 8. Najwyzsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z tabelg 42 wg WT-2
2014.

Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Beton asfaltowy AC

Mieszanki SM&, BBTM, PA

Asfalt lary Ma®

20/30 od 160 do 200 - -
35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 180 od 150 do 190 -
70/100 od 140 do 180 - -

FIvVIB 25/55-60

PVBE 25/55-80

PME 45/80-55

FWE 45/80-65

FWE 45/80-20

FIvB 65/105-60

FIvVB 65/105-80

MG 20/30-64/74

MG 35/50-57 /69

MG 50/70-54/64

wedtug wskazar Producenta

¥ padana temperatura nie uwzglednia stosowania dodatku zmniejszajaceas lepkoid lepiszcza asfaltowego

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze (warstwa wyrownawcza, warstwa wiazaca lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe Scieralng z betonu

asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okre§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierowno$ci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata

ustabilizowane i no$ne,

czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

wyprofilowane, rowne i bez kolein,

suche.

4-metrowa lub rownowazng metoda)

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe,[mm]
Scieralna, wiazaoca, podbudowy
Pasy:ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtaczenia i 6 9 2
A'S GP wytaczenia
= Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone
8 10 12
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtaczenia i wytaczenia,
G . ) . ) 8 10 12
postojowe, jezdnie tocznic, utwardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu 9 12 15

Jezeli nierdwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podtoze.
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Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Nierownosci podtoza (w tym powierzchnig istniejacej warstwy §cieralnej) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunaé, a powstale w ten sposdb ubytki wypetni¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podloza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypeki¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu
automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac
na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy wigzacej lub wyrownawczej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celem usci$lenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow
zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania warstwy wiazacej lub
Wyrownawczej.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia migdzy warstwami i
ich wspodtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi¢edzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy Scieralnej z
betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3
kg/m?, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowa¢ emulsj¢ modyfikowang polimerem,
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—  iloé¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wicksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
ulozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie rgczne lancag w miejscach trudno dostgpnych (np. $cieki uliczne) oraz

przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimana 'rern'peru{'uru otoczenia ['C]

Przed przystapieniem do robat W czasie robot
Naprawa nawierzchni asfaltem Lanym -2 0
Warstwa $cieralna o gr.= 3cm 0 +5
Warstwa $cieralna o gr.< 3cm +5 +10
Warstwa wigzaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W miejscach
niedostgpnych dla sprzegtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” [1] pkt. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi ogblne
Badania dziela si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig i W
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz iloéci materiatow lub grubo$ci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownos$ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdow do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie b¢dzie przy nich obecny.
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdéw czegsciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cz¢sciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czegsciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Kontrola w zakresie mieszanki mineralno asfaltowej do warstwy wiazacej obejmuje sprawdzenie zgodnie z
tabela 12 wg WT-2 2014,

Tablica 11. Wymagane wtasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR1+2 zgodnie z tabelg 12 wg
WT-2 2014.

Warunki Wiy rmniar mieszanki
Wiasciwoss zageszczania wg Ph- Metoda | warunki badania
EM 1Z2102-20 AC 11w AT 16 W

Zawiar tosc wolnych . 1.2, ubijanie, _ ~ Vin a0 Vinin a0
przestrzeni 2 % 50 uderzen PN-EN 12697-8, pkt 4 Wian €0 Ymaw 6.0
Wolne przestrzenie C. 1.2, ubijanie, B ~ YFBmin &5 VFBmin en
wiypetnione lepiszczem 2 » 50 uderzen PN-EN 12697 -8, pkt 5 VFBma a0 VFBrmax a0
Zawiar tosc wolnych C12 ubiianie
przestrzeni w mieszance 2' ><I 5’0 udJerzer% PH-EMN 12697-8, pkt 5 WMAmin 14 VM Amin 14
mineralnej

PM-EN 12697-12,
Wrazliwosc na dziatanie | C. 1.1, ubijanie, przechowywanie w 402
wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem TSR =0 TSR &

zamrazania ¥, badanie w 25°C

4 Ljednolicong procedure badania wrazliwosd na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podanc
wi Zatgoaniku 1

Wykonawca mieszanki winien przedstawi¢ stosowng deklaracje i certyfikat obejmujacy w/w badania jak
réwniez temperatur¢ mieszanki po wyprodukowaniu i przed wbudowaniem.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo§¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem. Kontrole grubosci ulozonej warstwy
przeprowadza si¢ przy wycinaniu probek nawierzchni w celu badania zageszczenia z nawierzchni. Wybor
miejsca wycigcia probki powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odlegtosci okolo 1,0 m od krawedzi
nawierzchni. Odchytka grubosci winna miesci¢ si¢ w granicach +10% lecz nie moze by¢ ciefisza od
projektowanej.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to
poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Wycigcie probki powinno
nastagpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze rozgrzana. Do wycigcia probek stosuje si¢
wiertnic¢ mechaniczng, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Probki pobiera¢ dla kazdej
warstwy 1 na kazde rozpoczgte 6 000m2.

Wskaznik zageszczenia wyznacza si¢ przez pordwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
gestosci pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla 1 wyraza si¢ w procentach. Do
oceny zaggszczenia odcinka przyjmuje si¢ $rednig z 2 probek.

Wartosci dopuszczalne muszg by¢ zgodne z tabela 12 wg WT-2014 czyli z tablica 11 niniejszej SST.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych warstwy z odchytka + 0,5%.

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne

musza by¢ zgodne z tabelg 12 wg WT-2014 czyli z tablicg 11 niniejszej SST.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone sa tatg 4 m lub plano grafem albo metoda
rownowazng

Tablica 12. Pomiar réwnosci podtuznej — dopuszczalne nierdwnosci.

Lp. Drogi i place ’R_ol:lzuj W-wWY kons’rrjukcyjnej
scieralng, wiozo.co,

1 Drogi A, S, GP A 6

2 Drogi GiZ 6 9

3 Drogi L i D ,place i parkingi 9 12

Tablica 13. Pomiar réwno$ci poprzecznej — dopuszczalne nieréwnosci.

Lp. Drogi i place ’R_odzuj WWYy kons’rrtulfcyjnej
$cieralng, wigzoca,

1 Drogi A, S, GP & 6

2 Drogi Gi Z 6 9

3 Drogi L i D ,place i parkingi 9 12
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6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wodg w ilosci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik
tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci $redniej E(n) 1 odchylenia
standardowego D: E(u) — D. Dlugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m.
Liczba pomiaré6w na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegdlne wyniki pomiaréw wspolczynnika tarcia nie powinny
by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartos$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opoznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze
niz podane w tablicy 14. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiardéw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 14. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy predkosci

Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S : . . . . .
Pasy: wlaczania i Wy.%a,czama, jezdnie > 0.4 i
tacznic
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancja =+ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno r6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Zacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.
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Tablica 15 Czestotliwos¢ badan.

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan |
pomiarow
1 Szerokosc¢ warstwy 2x na Tkm
2 Rownosc¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu tata co 10m
3 Rownosc poprzeczna warstwy |co 10m
L spadki poprzeczne warstwy 10x na 1km zalecane co 5m (Dz.
U. nr 43)
5 Rzedne wysokosciowe warstwy |wedtug dokumentacji zalecane co
6 Uksztattowanie osi w planie 20m (Dz. U. nr 43)
1 Grubos¢ wykonywanej warstwy min. 1 prébka na kazde
rozpoczete 6000m?
8 Wyglad warstwy ocena ciagta
: min. 1 prébka na kazde
9 Zageszczenie warstwy rozpoczete 6000m
10 Wolna przestrzen w warstwie T;g'plgzrgfb:%u%%;gme

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport ha miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdéw wystepujacych w niniejsze;j
SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawarto$ci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wlasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci

drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
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15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13
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Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czegs¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwato$ci podczas magazynowania metodg pozostato$ci na sicie

Badania chemicznych wta$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Czeg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czegsé¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze¢s¢ 11: Okreslenie powigzania pomig¢dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czeg$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$¢ 13: Pomiar temperatury
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PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
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Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czegs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie warto$ci pH emuls;ji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czgs¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cz¢$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2014.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, a przypadkach nieuregulowanych wg WT-2 2010 lub WT-2 2010.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.05.03.06. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU — WARSTWA SCIERALNA DLA KATEGORII
RUCHU KR1

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej
wbudowania w nawierzchni¢ w zwigzku z remontem drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej

wbudowaniu w:
- warstwe $cieralng o gr. 3 cm

Warstwe $cieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR7

(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

. Kategoria ruchu
Warstwa Wyrob KR 122 KR 3+4 KR 5+7
Scieralna Mieszanki | MA 8 M& 11 MA 8, MA 11, ACB S, M& 8 MA 11, AC S SY,
mineralno- | AC5 S, AC 8 S, AC11S, ac11sh sma g?,
-asfaltowe | AC 115, SMA 5, sMa 5% sma g?, SMa 11,
SMA 8, SMA 11, SMA 11, BBTM 89, BBTM 89, BBTM 11,
BETM 8%, BBTM 11 BBTM 11, PAS S, PA11S, | PASS, PA 1L S,
pa 16 g? pa 16 g?
Lepiszcza | 35/50 9, 50/70, 35/50 9, 50/70, PMB 25/55-60,
asfaltowe? | 7000 PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-55, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65,
PMB 45/80-65, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80
PIvIB 65/105-60 9 PMB 45/80-80 PMB 65/105-60
MG 50/70-54/64 PMB 65/105-60 PMB 65/105-809
MG 50/70-54/64
Kruszywa | Tabele 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 WT-1 2014
mineralne -

d)

3 do betonu asfaltowego
b do betonu asfaltowego o wysokim module sztywnosc AC WS
9 do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy lub wigzacei
zalecane, jezeli wymagane jest zmniejszenie hatasu drogowego
®) do cienkie] warstwy na gorgco z SMA lub BBTM o gruboéd nie wiekszej niz 3,5 cm i do PA

9 rmoga byé stosowane takze inne lepiszeza nienor mowe i asfalty specialne wg aprobat technicznych lub
europejskich ocen technicznych

9 do asfaltu lanego

_h) do kategorii ruchu KR5+6 — w terenach gdrskich

Y Pa 16 S stanowi dolng warstwe, dwuwarstwowe] nawierzchni porowatej. W konstrukeji zawsze wystepuije
warstwa AC

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdow na podioze.

-48 -



Remont drég powiatowych

1.4.2. Warstwa $cieralna — gdrna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na
najwigkszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8§, 11.

1.45. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub
niecigglym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujacg sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-I1BDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza czes$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktorego wigksza czgs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany
— kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypehiacz
dodany — wypetiacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktoérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

AC -beton asfaltowy
P -podbudowa

w -warstwa wigzaca
S -warstwa $cieralna

WMS -beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci
Pozostate 2 nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz SST D-00.00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ [1] pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

Do betonu asfaltowego do warstwy S$cieralnej nawierzchni obcigzonych ruchem KR1+6 nalezy stosowac
kruszywa i lepiszcza podane w tabeli 15 wg WT-2 2014 przedstawionej ponizej.

Tablica 2. Sktadniki do betonu asfaltowego do warstwy S$cieralnej zgodnie z tabela 15 wg WT-2 2014.

kategoria Ruchu

Materiat KR1eo - CRo-
M|eszanka mineralna 5 a 0 5 i - M
owymiarze 0, [mm] —
S0/70 50/70, FMWB 45/20-55,
Lepiszcza asfaltowe 707100, PVEB 45/80-55, PMB 45/80-65,
MG 50/70-54/64 FvB 45/80-65, FWB 45/20-80,
G 50/7 0-54/64

Kruszywa mineralne Tabele 12, 13, 14, 15 WT-1 2014
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2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 1259 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023, asfalty drogowe

wielorodzajowe wedtug PN-EN 13924-2 ujete w tabelach 112 WT-2 2014 lub inne lepiszcza nienormowe i
asfalty specjalne wedtug europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych. WT-2 2014 - czeg$¢ I nie

dotycza mieszanek mineralno-asfaltowych produkowanych z lepiszczami modyfikowanymi chemicznie. W celu

ograniczenia ilo§ci emisji gazow cieplarnianych oraz obnizenia temperatury mieszania sktadnikow mieszanki

mineralno-asfaltoweji poprawienia jej urabialno$ci, dopuszcza si¢ zastosowanie asfaltu spienionego — w

pierwszej kolejnosci do wykonania dolnych warstw asfaltowych.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

i i Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci .
badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 [62] 230 230
Zawarto$¢ sktadnikow rozpuszczalnych,
4 . L % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po stgrzemu .(uk?y'/tek lub %m/m | PN-EN 12607-1 [31] 05 0.8
przyrost), nie wigcej niz
P tak tracj t i i
6 ozostata pene ragg po starzeniu, nie % PN-EN 1426 [21] 50 6
mniej niz
T knieni ——
7 emperatura mi¢ n.1e.ma.1.po starzeniu, nie oC PN-EN 1427 [22] 48 45
mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
“micknieni : :
9 Wazrost temp .mlq. n1e.n1§ .po starzeniu, oC PN-EN 1427 [22] 9 9
nie wigcej niz
T tamliwosci F i
10 emperatura a'm 1V}/o§.c1 raassa, nie oC PN-EN 12593 [29] -8 10
wigcej niz

Tablica4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Jed- polimerami (PMB)
Wymaganie o Metoda 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe Wiasciwos¢ badania nostka wymagani wymagani
e klasa e klasa
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja w
o$rednich Penetracja PN-EN 0,1
teIr)nperaturach w 25°C 1426 [21] mm 45-80 4 45-80 4
eksploatacyjnych
Konsystencja w
emperstrch | migimiens | g | €| 25| 7| 26 | s
eksploatacyjnych
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1 2 3 4 5 7
Sila 1 pN-EN
rozciggania | qacaq [55]
(mata Jiem? | >1w5°C >2 w 5°C
,, PN-EN
predkosc
. . 13703 [57]
rozciagania)
Sita PN-EN
. rozciggania
Koh 13587 [53
onezja W 5°C (duza B3 1 yeme | npDe NPD?
i PN-EN
predkosc
. . 13703 [57]
rozciagania)
Wahadto
Vialit (meto- PN-EN
Jlem? NPD? NPD?
da 13588 [54]
uderzenia)
Statos¢
konsystencji
Odpornosé i
(Odporn Zmiana % >0,5 >0,5
na starzenie wg masy
PN-EN 12607-1
lub -3[31]
Pozostata PN-EN
. % >60 > 60
penetracja 1426 [21] ° - -
ter;N irerﬂr PN-EN °C <8 <8
MRS 1 1427 [22]
micknienia
.., . | Temperatura | PN-EN ISO
° > >
Inne wtasciwos$ci zaplonu 2502 [63] C >235 >235
Wymagania -
ymag Temperat}Jr.a PN-EN oC <12 <15
dodatkowe famliwosci 12593 [29]
Nawrot
; > >
ssvre;zs);s(t:y PN-EN >50 >70
13398 %
Nawrot
51
sprezysty [51] NPD? NPD?
w 10°C
Zakres PN-EN
plastycznosc | 14023 [59] °C TBRP TBR®
i Punkt 5.1.9
Stabilnos¢ PN-EN
Wymagania m.agazyho.vva 13399 [52]
dodatk nia. Roznica PN-EN °C <5 <5
odatkowe temperatur 1427' 9
migknienia [22]
Stabilno$¢ PN-EN
13399 [52
megazynova | 1399[52] | 01| o, Po:
nia. Roznica PN-EN mm
penetracji 1426 [21]
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1 2 3 4 5 6 7 8
Spadek
temperatury
migknienia le\éol?_\ll
po starzeniu . b b
wg PN-EN [31] C TBR 1 TBR 1
-1 lub-3 [22]
[31]
Nawrot
sprezysty w
25°C po
starzeniu wg >50 4 >60 3
PN-EN
PN-EN
12607-1 lub
3731 12607-1
SE L e |
Nawrot PN-EN
sprezysty w
1 1
10°C po 3398 [51]
starzeniu wg NPD? 0 NPD? 0
PN-EN
12607-1 lub
-3[31]
2 NPD — No Performance Determined (wtasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana)
b TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg = 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu. Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujgcym temperatur¢ z doktadnos$cia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie
zbiornika w mieszadlo. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé
wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu w okresic jego stosowania oraz unikac
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa
2014, obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014 w tabelach nr 12, 13, 14, 15.

UWAGA! Wprowadza si¢ zmiang wzglgdem powotanych dokumentéw — zamienia si¢ w WT-1 2014 tabele nr
12 ,,Wymagane wlasciwosci wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego” na niniejsza
tabele:
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Punkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania do
kategorii ruchu
KR1 - KR2
1. |Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G.85/20
2. Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie: Gas/1s
G2o/15
Gaon17,5
3. |Zawartos$¢ pytéw wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyzsza niz: f,
4. Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, FIzs lub Sl
kategoria nie wyzsza niz:
5. |Procentowa zawartos¢ ziarn o powierzchni przekruszonej i Cio0/0
tamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie
nizsza niz:
6. | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, LAz
rozdziat 5, badania na kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria
nie wyzsza niz:
7. | Odpornos$¢ kruszywa na polerowanie (badania na normowej PSV.4
frakcji kruszywa do mma) wg PN-EN 1097-8, kategoria nie
nizsza niz"):
8. |Gestosc¢ ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: Wartos¢
deklarowana
przez
producenta

Tabela: Wymagane wiasciwosci wobec kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych
w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowa¢ srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materialdéw lub polaczenie
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

€) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat technicznych,

d) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg Scieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprzgt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagltym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,

—  walce stalowe gladkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposdb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
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Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a
do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac¢ tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na
mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza zgodnie z tabelg 16 wg WT-2 2014,

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z tabelami 18 wg WT-2 2014.

Tablica5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla ruchu KR1-KR2 zgodnie z tab. 16 wg WT-2 2014.

Przesiew, [Y(m m7J]
Witasciwosd AT S S AT S S A 11 =
KR1+2 KR1+2 KR1+2
Whymiar sita #, [mm)] od do o do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - Q0 100
3 100 - Q0 100 7O j=lu}
5.6 j=ln] 100 70 j=ln] - -
2 <40 a5 45 &0 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,083 5,0 14,0 5,0 14,0 5,0 12,0
Zawartoss lepiszcza Emin 6.2 Brin g0 Brain s

Tablica6. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla ruchu KR1 +
KR2 zgodnie z tab. 18 wg WT-2 2014.
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Warunki Wy miar mieszanki
Wiasd wosc zageszczania wg Metoda i warunki badania
PrH-EM 13108-20 ACE S ACSS AC 11 S

Zawartoss C.1.2, ubijanie Ymin Lo Y rin 1.0 Yrnin 1.0
wiolnych o ! PM-EN 12697 -8, pkt 4 rin L roin 1. rin L

) 2 x B0 uderzen Vonaw 20 Venan 2.0 Vinan 20
przestrzeni
Wolne

YFBimin 75 YFBmin 75 Y FBimin 75
VFBmax 93| VFBmax 33 VFBmax o5

1.2, ubijanie,
= B0 uderzen

przestrzenie
wypetnione
lepiszczem

PM-EM 12697-8, pkt 5

N O

Zawartosc
wiolny ch
przestrzeni
womieszance
mineralnej

C.1.2, ubijanie,

2 % 50 uderzen FM-EMN 12697 -3, pkt 5 YA min 14 YA Amn 14 | VA min 14

Pr-EM 12697-12,
wrazliwoss na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C

dziatanie wody 2 x 35 uderzen z jednym cyklem zamrazania ¥, IT5Ra0 IT5Ra0 1T5Rz0
badanie w 25°C

* Ujednoliconsg procedurs badania wrazliwosc na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Mieszanke asfaltu lanego do mechanicznego uktadania nalezy wytwarza¢ w otaczarce. Natomiast mieszanke
asfaltu lanego do recznego uktadania mozna rowniez wytwarza¢ w kotle produkcyjno-transportowym.

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem. Wypetniacz nalezy przechowywac¢ w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikoéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac
odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cig £5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci, ktore podano w tabeli
41 wg WT-2 2014, w okresie krotkotrwalym nie dtuzszym niz 5 dni.

Tablica 7. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) zgodnie z
tabela 41 wg WT-2 2014.

Lepiszize Rodzaj Majwyzsza temperatura [°C]
20/30 200
35/50 190
Asfalt drogowy =0/70 180
70/100 180

PMB 25/55-60
FIMB 45/80-55
FMB 45/80-65 wediug wskazan Producenta
FIVIB 45/80-80

FMB 65/105-60
PMB &5/105-80

Palimeroasfalt drogowy

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperatur¢ wtasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tabeli 42 wg WT-2 2014. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania (w
koszu rozktadarki), a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po
wytworzeniu w wytworni MMA.
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Podczas produkcji asfaltu lanego zaleca si¢ oddziel nie podgrzewaé wypetniacz w dodatkowej suszarce.
Temperatura asfaltu lanego nie powinna by¢ wyzsza niz 230°C ze wzgledu na koniecznos$¢ ograniczenia emisji
oparow. W celu zapewnienia odpowiedniej urabialno$ci asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie
dodatkéw zmniejszajacych lepkos¢ lepiszcza asfaltowego.

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujgce do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane w postaci statej
lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkow i ich wymieszania w
wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorgco nie
powinny istotnie wptywacé na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkdw.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktorych dodawany jest
dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe
zawiera taki Srodek

Tablica 8. Najwyzsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z tabelg 42 wg WT-2
2014,

Temperatura mieszanki [7C]

Lepiszcze asfaltowe
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMS, BBTM, P& Asfalt lany Ma®
20/30 od 160 do 200 - -
35750 od 150 do 120 - od 200 do 230
50/70 od 140 do 120 ad 150 do 190 -
7000 od 140 do 180 - -

PMB 25/55-60
PMB 25/55-80
PMB 45/80-55
PMB 45/80-85 wedtug wskazar Producenta
PMB 45/20-80
FMB 65/105-60
FMB 65/105-80
MG 20/30-6/7 4
MG 35/50-57 /69
MG 50/7 0-54/54

¥ podana temperatura nie uwzglednia stosowania dodatku zmniejszajgcego lepkoid lepiszeza asfaltowego

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze (warstwa wyrdwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

ustabilizowane i nos$ne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

Wymagana réwno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nierowno$ci nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierownosci podloza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tata
4-metrowg lub rownowazna metoda)
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Maksymalne nierdwnosci podtoza pod
Klasa drogi Element nawierzchni warstwe,[mm]
$cieralna, winzaca, podbudowy
Pasy:ruchu, awaryjne, dodatkowe, wtaczenia i 6 9 2
wytaczenia
AS,GP - — 2
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone
8 10 12
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtoczenia i wytaczenia,
G . . . . 8 10 12
postojowe, jezdnie tocznic, utwardzone pobocza
ZLD Pasy ruchu 9 12 15

Jezeli nierdwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac¢ podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

Nieréwnosci podloza (w tym powierzchnig istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podlozu taty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunaé, a powstale w ten sposdb ubytki wypelni¢ materialem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu
podstawowego (np. wypeti¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-
EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca
si¢ stosowanie membrany przeciwspckaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z receptg robocza i w cyklu
automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowo$ci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowac
na samochéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkow zaggszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosié co najmniej 500 m?, a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materialdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy Scieralne;.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
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5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy warstwami i

ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mig¢dzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazace] asfaltowej), przed ulozeniem warstwy $cieralnej z

betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w iloéci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3

kg/m?, przy czym:

—  zaleca si¢ stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

—  ilo$¢ emuls;ji nalezy dobrac¢ z uwzglgdnieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ; je§li mieszanka
ma wigksza zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wicksza ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ rownomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz

przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe¢ nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 10. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokos$ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna 'rern'peru{'uru ofoczenia [°C]

Przed przystapieniem do robot W czasie robot
Naprawa nawierzchni asfaltem Lanym -2 0
Warstwa $cieralng o gr.z3cm 0 +5
Warstwa icieralna o gr.< 3cm +5 +10
Warstwa wigzaca =2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad automatycznego
sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzgtu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
InZyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogblne
Badania dzielg si¢ na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materialow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywacé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedhug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz iloéci materiatow lub grubosci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

-60 -



Remont drég powiatowych

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materialow do uszczelnien itp.) oraz gotowe;j
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgsciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka

budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwo$ci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

6.4. Whasciwos$ci warstwy 1 nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Kontrola w zakresie mieszanki mineralno asfaltowej do warstwy $cieralnej obejmuje sprawdzenie zgodnie z
tabela 18 wg WT-2 2014.

Tablica 11. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej KR1+2 zgodnie z tabelg 18 wg
WT-2 2014.
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Warunki Wyrmiar mieszanki
Wiasd wose Zageszczania wg Metoda i warunki badania
PM-EMN 13108-20 ACSS acss | acais
Zawartose C.1.2, ubijanie Voo Vo Vo
wolnych L= dJ : PMN-EN 12697-8, pkt < min 1.0 min 1,0 min 1.0
przestrzeni 2 » 30 uderzen Wi aw 20 Yinan 2.0 Vianan
Wolne

przestrzenie C.1.2, ubijanie, _ ~ VFBmin 75 VFB in 75 Y FBmin 75
wypetnione 2 x 50 uderzen PR-EN 12697-8, pkt 5 VFBmawoz| VFBmaw a3 YFBrman a3
lepiszczem
Zawartosc
wolnych .

) C.1.2, ubijanie,
prze_strzem S 5 50 Lderzen Fr-EM 12697 -8, pkt 5 VAAA i 14 VA in 14 VA Lin 14
womieszance
mineralnej

Pr-ErM 12697 -12,

Wrazliwoss na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 409C
dziatanie wody 2 x 35 uderzen z jednym cvklem zamrazania ¥, TSR0 ITSRs0 TSR0

badanie w 25°C

* Ljednolicong procedure badania wrazliwosc na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w Zatgczniku 1

Wykonawca mieszanki winien przedstawi¢ stosowna deklaracje i certyfikat obejmujacy w/w badania jak
réwniez temperature¢ mieszanki po wyprodukowaniu i przed wbudowaniem.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo$¢ warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem. Kontrole grubosci ulozonej warstwy
przeprowadza si¢ przy wycinaniu probek nawierzchni w celu badania zaggszczenia z nawierzchni. Wybor
miejsca wycigcia probki powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w odleglosci okoto 1,0 m od krawedzi
nawierzchni. Odchytka grubosci winna miesci¢ si¢ w granicach +10% lecz nie moze by¢ ciensza od
projektowanej. Pomiar grubo$ci warstwy nie dotyczy warstwy wyrownawczej

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢é wartosci dopuszczalnych. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wlasciwosci.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje si¢ to
poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnigciu. Wycigcie probki powinno
nastgpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze rozgrzana. Do wycigcia probek stosuje si¢
wiertnice mechaniczng, ktdra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Probki pobiera¢ dla kazdej
warstwy 1 na kazde rozpoczete 6 000m2.

Wskaznik zageszczenia wyznacza si¢ przez pordwnanie gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do
gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla 1 wyraza si¢ w procentach. Do
oceny zageszczenia odcinka przyjmuje si¢ $rednig z 2 proébek. Wskaznika zageszczenia mozna niestosowaé do
warstwy wyrownawcze;j.

Wartosci dopuszczalne musza by¢ zgodne z tabela 18 wg WT-2014 czyli z tablica 11 niniejszej SST.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie spadkoéw poprzecznych warstwy z odchytka + 0,5%.
Nie dotyczy warstwy wyrownawczej.

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne

musza by¢ zgodne z tabelg 18 wg WT-2014 czyli z tablicg 11 niniejszej SST.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukéw
poziomych.
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Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5. Rownos¢ podiuzna i poprzeczna

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw asfaltowych mierzone sg tatag 4 m lub plano grafem albo metoda
roéwnowazng

Tablica 12. Pomiar réwnosci podtuznej — dopuszczalne nierdwnosci.

Rodzaj w—w‘v konstrukcyjnej
scieralng winzaoca,
Drogi A, S, GP & 6

|DrogiGiZ 6 9
Drogi L i D ,place i parkingi 9 12

Lp. Drogi i place

L (o —

Tablica 13. Pomiar réwnosci poprzecznej — dopuszczalne nieréwnosci.

Rodzaj WoWY konstrukcyjnej
scieralna, wigzaca,
Drogi A, S, GP A 6

Drogi GiZ 6 9
Drogi L i D ,place i parkingi 9 12

Lp. Drogi i place

W k2| —

6.4.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik
tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznicg wartosci sredniej E(p) 1 odchylenia
standardowego D: E(p) — D. Dlugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m.
Liczba pomiar6w na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odcinkow nawierzchni, na ktorych nie mozna wykona¢ pomiardéw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyzowania, niektore tacznice), poszczegdlne wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny
by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji sa okre§lone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opo6znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze
niz podane w tablicy 14. W wypadku badan na krotkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegolne wyniki pomiardw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy
predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 14. Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu
gwarancyjnego
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Miarodajny wspotczynnik
tarcia przy predkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A, S . . . . . .
Pasy: wlaczania i wy.ia}czama, jezdnie > 0.44 i
tacznic
GP.G.Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone > 036 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wlasciwosci warstwy asfaltowe;j

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podhuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i

wykruszen.

Tablica 15 Czestotliwo$¢ badan.

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan |
pomiarow
1 Szerokosc warstwy 2x na Tkm
2 Réwnosc podtuzna warstwy kazdy pas ruchu tata co 10m
3 Rownosc poprzeczna warstwy |co 10m
L spadki poprzeczne warstwy 10x na 1km zalecane co 5m (Dz.
U. nr 43)
5 Rzedne wysokosciowe warstwy |wedtug dokumentacji zalecane co
6 Uksztattowanie osi w planie 20m (Dz. U. nr 43)
1 Grubosc wykonywanej warstwy min. 1 prébka na kzuide
rozpoczete 6000m
8 Wyglad warstwy ocena ciagta
, min. 1 prébka na kazde
9 Zageszczenie warstwy rozpoczete 6000m
10 Wolna przestrzen w warstwie Tég-plgggfb:gu%%r:gme
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
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(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej

10.2. Normy
SST)

2. PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

5. PN-EN 933-1

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6

10. PN-EN 933-9

11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426

22. PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czgsé¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptasko$ci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw — Ocena zawartos$ci drobnych
czastek — Badania bigkitem metylenowym

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw — Czgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw —Czg¢$¢ 6: Oznaczanie
gestos$ci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypehiacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czeé¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Cz¢$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien 1 Kula
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PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

Remont drég powiatowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwoséci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czg$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgé¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze¢$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze¢$¢ 11: Okreslenie powigzania pomig¢dzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czgé¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Czgé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco — Cze¢$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubos$ci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emuls;ji asfaltowych
lepkos$ciomierzem wypltywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s$¢ 1: Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

-67 -



49,

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.
58.

59.

60.
61.
62.

63.

10.3. Wymagania techniczne
67. WT-1 Kruszywa 2014.

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Remont drég powiatowych

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia 1 Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornos$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypehiacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypehiacze ztaczy i zalewy — Czgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014, a przypadkach nieuregulowanych wg WT-2 2010 lub WT-2 2010.
69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
69.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

70.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.06.03.01. WYKONANIE POBOCZY Z KRZUSZYWA LAMNEGO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z uzupetieniem
poboczy drogi z mieszanki zwirowo-gliniastej w zwiazku z remontem drog powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
uzupehienia poboczy drogi z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grubosci
sprowadzonej do 15 cm i obejmujace swoim zakresem:

- przygotowanie podioza,

- wykonanie pobocza,

- pomiary i badania kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D.00.00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, powinna by¢ wykonana z
kruszywa tamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona w PN-EN933-1, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wilasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spelniaé wymagania podane nize;j.
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Wymagania Badania wedtug

- zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % 9 m/m) - 2-10 PN-B-06714-15
- zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawarto$¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 35 PN-B-06714-16
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-26
- wskaznik piaskowy po pi¢ciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II

wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- §cieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
. Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotdow, nie wigcej niz— 35 PN-B-06714-42
. $Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow, nie wiecej niz - 30 PN-B-06714-42
- nasigkliwo$¢, % ( m/m ), nie wigcej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % ( m/m ),

nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % ( m/m ),

nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode w ilo$ci zapewniajacej wlasciwe zaggszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.5. Zrédta poboru materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczegciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET.

Do wykonania robo6t powinno si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- zageszczarki ptytowe wibracyjne o cigzarze do 200 kg,

4. TRANSPORT.

Do transportu i wytadunku mieszanki nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych lub ciagnikéw kotowych z
przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

W gotowym korycie nalezy rozktada¢ mieszanke w jednej warstwie o grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Roztozong warstwe mieszanki nalezy doprowadzi¢ do przewidzianego spadku poprzecznego

i podhuznego zgodnie z dokumentacja techniczng oraz doprowadzi¢ do wilgotnos$ci optymalnej i zagescic¢
zageszczarkami ptytowymi wibracyjnymi.

Wskaznik zaggszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien by¢ mniejszy niz [ = 1,00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego prowadzenia badan w miare
postepu prac a uzyskiwane wyniki wpisywa¢ do Dziennika Budowy.

Badania polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa i SST i obejmuja:
a). badania jako$ci uzytych materiatow,

b). przygotowanie podtoza:

¢). kontrole wskaznika zageszczenia,

d). kontrolg spadkéw poprzecznych,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej nawierzchni pobocza z kruszywa tfamanego warstwa o gr. 15 cm.
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8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier, w oparciu o uzyskane wyniki badan i pomiaréw Wykonawcy oraz pomiary i badania wtasne, dokonuje
odbioru faktycznie wykonanych roboét zgodnie z SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PLATNOSC.

Za faktycznie wykonane roboty Wykonawca otrzyma zaptate wg ceny jednostkowej obejmujace;j:
- sprowadzenie niezbe¢dnego sprzetu do wykonania nawierzchni,

- przygotowanie podtoza,

- zakup i dostarczenie z kruszywa tamanego na nawierzchnig,

- wykonanie i zageszczenie nawierzchni pobocza,

- wykonanie niezbednych badan i prac pomiarowych,

- niezbedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1 BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych..
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