

WYKAZ ZJAZDÓW
przebudowa drogi powiatowej Nr 3073W
KROCZEWO – WOJNY – WILAMY
od km 3+690 do km 4+690 o długości 1 000 mb

Strona lewa					Strona prawa				
Lp.	Pikietaż	bez rur	z rurami	Uwagi	Lp.	Pikietaż	bez rur	z rurami	Uwagi
1	3+700	-	-	istn. z rurami	1	3+730	-	5	
2	3+755	-	5		2	3+770	-	5	
3	3+826	-	5		3	3+828	-	5	
4	3+903	-	5		4	3+898	-	5	
5	3+918	-	5		5	3+903	-	5	
6	3+933	-	5	istn. z rurami	6	3+913	-	5	
7	3+990	-	5		7	3+926	-	5	
8	4+045	-	5		8	3+938	-	5	
9	4+360	-	-		9	3+950	-	5	
10	4+630	-	5		10	3+990	-	5	
					11	4+047	-	5	
					12	4+275	5	-	
					13	4+630	5	-	

Razem zjazdów $10 + 13 = 23$ szt.

W tym: zjazdów istn. z rurami - 2 szt.

zjazdów bez rur - 2 szt.

zjazdów z rurami PVC \varnothing 30cm – 19 szt.

Rur PVC \varnothing 30 - $19 \times 5,0 = 95$ m

Ścianek czołowych z elementów beton. prefabrykowanych na zjazdy z rurami \varnothing 30 – $19 + 2 = 21$ szt.

$21 \times 2 = 42$ szt.

Umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8cm (poza krawędzią pobocza)

$21 \times 4,0 \times 2,0 = 168,00$

$2 \times 4,0 \times 1,50 = 12,00$

Łącznie 180 m²

Oczyszczenie rur pod zjazdami \varnothing 30cm – $2 \times 5 = 10$ mb