
L.p.
Podstawa 

nakładów
Szczegółowy opis róbt, obliczenia Jedn. miary Ilość robót ogółem

I
CPV –

45112600-0

1

Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy 

liniowych robotach ziemnych od km 2+706,57 

do km 3+186,57 
m 480,00

II
CPV –

45111200-0

2

Roboty ziemne poprzeczne wykonane 

mechanicznie z transportem na odl. 30m

wg tabeli robót ziemnych 
m3 87,00

3

Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami w 

gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą

wg tabeli robót ziemnych       
m3 87,00

4

Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane 

koparkami z odwiezieniem na odl. 2km na 

odklad i rozplantowanie na odkładzie  wg tabeli 

robót ziemnych

m3 357,00

5
Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III  

wg tabeli plantowania skarp m2 621,00

6

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III  

wg tabeli plantowania skarp  m2 22,00

III
CPV –

45233100-0

7

Remont istniejącego przepustu z rur PVC o 

średnicy ø 600 mm w km 2+719 z założeniem 

ścianek przepustu  wg projektu 

zagospodarowania drogi

m 8,00

8

Remont istniejącego przepustu z rur PVC o 

średnicy 

ø 600 mm w km 2+871,78  z założeniem ścianek 

przepustu

wg projektu zagospodarowania drogi

m 8,00

IV
CPV –

45233300-2

9

Mechaniczne i ręczne plantowanie oraz 

zagęszczenie mechaniczne dna koryta na 

poszerzeniach w gruncie kat. III

wg wykazu poszerzeń

m2 847,00

PODBUDOWA

P R Z E D M I A R    R O B Ó T                                                                                                                              

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo - Radzikowo

od 2+706,57 do km 3+186,57 o długości 480 mb

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE



10

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 

10 cm na poszerzeniach 

wg wykazu poszerzeń 
m2 847,00

11

Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego                           

0-31,5mm  grub. 16 cm na poszerzeniach

wg wykazu poszerzeń 

m2 847,00

12

Plantowanie nawierzchni żwirowej równiarką

km 2+706,57 ÷ 3+186,57

      480 x 5,80 = 2784
m2 2784,00

13

Wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego                               

0-31,5mm  grub. 16 cm

jak w poz. 12
m2 2784,00

V
CPV –

45233100-0

14

Mechanicznie oczyszczenie podbudowy 

betonowej i skropienie emulsją asfaltową 

szybkorozpadową w ilości 0,7 kg/m2

jak w  poz. 13

m2 2784,00

15

Wykonanie warstwy wyrównawczej

z betonu asfaltowego 100kg/m2 o uziarnieniu 

0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1                                                        

km 2+706,57 ÷ 3+186,57

5,6 x 480 = 2688 m2                                                          

2688,00 x 0,10 = 268,80 t

t 268,80

16

Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni 

bitumicznej z betonu asfaltowego  grub. 4cm  o 

uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1                                                       

km 2+706,57 ÷ 3+186,57

480 x 5,60 = 2688

m2 2688,00

17

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni 

bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową  

w ilości 0,5 kg/m2 

jak w poz. 16

m2 2688,00

18

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni 

bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 4cm o 

uziarnieniu 0/8 mm

wg normy PN-EN 13108-1

km 2+706,57 ÷ 3+186,57

480 x 5,5 = 2640 

m2 2640,00

VI
CPV – 

45233100-0

19

Remont istniejących przepustów pod zjazdami z 

rur PVC o średnicy 30cm i grub. 6mm

wg wykazu zjazdów 

         7 x 5,0 = 35

m 35,00

NAWIERZCHNIA

POBOCZA I ZJAZDY



20

Ustawienie ścianek czołowych z elementów 

betonowych prefabrykowanych na rury o 

średnicy 30 cm

            6 x 2 = 12

szt 12,00

21

Umocnienie poboczy i zjazdów kruszywem 

łamanym 0-31,5mm  warstwą grubości 12cm 

km 2+706,57 ÷ 3+186,57

     480 x 0,75 x 2 = 720 + 52(zjazdy) = 772

m2 772,00

VII
CPV – 

45233100-2

22

Wykonanie i  ustawienie znaków drogowych 

pionowych na słupkach z rur stalowych o 

średnicy 70 mm.

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową.

Wg projektu zagospodarowania

szt 7,00

OZNAKOWANIE


