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DM.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM 00.00.00.- Wymaganialmgddnosi s do wymagé wspélnych dla poszczegélnych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostamykonane przy realizacji inwestyciji:

,» Budowa mostu przez rzek Racigznica wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zale-
ceniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

1.3.1. Wymagania ogélne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicz-
nymi:

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy punkidysokaciowych

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.00 Roboty ziemne

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach I-111

D.03.00.00 Odwodnienie

D. 03.01.02. Odmulenie przepustéw

D.03.02.01. Przepusty z rur PVC

CPV 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DROG

D-04.00.00 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszciemskropienie
D-04.02.01 Warstwa oglszagca

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabittnego mechanicznie

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
D-05.00.00 Nawierzchnie

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowegcstvaa whzaca i wyrOwnawcza
D-05.03.06 Nawierzchnia z betonu asfaltowegostwascieralna

CPV 45232451-8 ROBOTY ODWADNIAWCE | NAWIERZCHNIOWE
D-06.00.00 Zjazdy i pobocza
D-06.03.01 Uzupetnianie poboczy

CPV 45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH
D-07.00.00 Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.3.2. ST opracowane zostaly na podstawie ,,Wygalzzlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetausta-
lonych przez Generalnego Dyrektora Drég Publiczrgatmdzeniem nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naléy rozumie nasgpujaco:

1.4.1 Budowla drogowa — obiekt budowlany, niedoacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego &#¢ stanowjgca element konstrukcyjny lub techniczny (obiekt towg, korpus ziemny,
wezel)

1.4.2  Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuploftoju pojazdéw oraz ruchu wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.



1.4.4 Dziennik budowy - opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgiy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania robot, rejestnie dokonywanych odbiorow
robot, przekazywanie polete innej korspondencji technicznej pagdzy Inzynierem, Wykonawe i projek-
tantem.

1.4.5 Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

1.4.6  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua

1.4.7  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamasami dziejcymi jezdng.

1.4.8  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia

1.4.9 Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i pani rowdw.

1.4.10 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11 Rejestr Obmiaréw — akceptowany przez Kierownika Projektu rejesponumerowanymi stronami iyt
cymi do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylidggeszkicow i ew. do-
datkowych zajcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

1.4.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze zaakcegewprzez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatlow oraz robét.

1.4.13 Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania rob6t zgodnie z Dokumenia®jojektovy i Spe-
cyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kiamia Projektu.

1.4.14 Most — obiekt zbudowany nad przeszkaslodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz.

1.4.15 Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozkltadania afzeh od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a). Warstwa scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana beéminio dziataniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b). Warstwa wigzaca - warstwa znajdypa seé miedzy warstwy $cieralna a podbudowa zapewsnigj lepsze

roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ichna  podbugdow

c). Warstwa wyréwnawcza - warstwa stagca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej na-
wierzchni.

d). Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stca do przenoszenia obzen od ruchu na podi@. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e). Podbudowa zasadnicza- gdrna cgs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadé si¢ z jednej lub z dwoch warstw.

f). Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsyczapcy lub odcinajcy.

g). Warstwa mrozoochronna— warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronai@achni przed skutkami dziata-
nia mrozu.

1.4.16 Niweleta— wysokdciowe i geometryczne #viniecie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17 Obiekt mostowy— most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla sz przepust.

1.4.18 Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla-da
nego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.19 Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzmadwniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.20 Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw, umieszczania
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21 Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

1.4.22 Podtaze ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i w#eiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23 Polecenie Kierownika projektu —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezddiaika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budo-
wy.

1.4.24 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.25 Przedsegwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego qu#enia drogowego lub catkowita mo-
dernizacja (zmiana parametréw geometrycznych traplanie i przekroju podiinym) istniecego podcze-
nia.
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1.4.26 Przepust- obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekdéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruchu kotowego, pieszego.

1.4.27 Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przykitad dolina, rzeka itp.

1.4.28 Przetargowa Dokumentacja Projektowa— cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.29 Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaru-
szonym w czasie realizacji zadania budowlanegodfiob

1.4.30 Slepy Kosztorys— wykaz rob6t z podaniem ich é (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich wyko-
nania.

1.4.31 Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoygie odebng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno-aytkowych. Zada-
nie maze polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgn
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj pro-
jektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Instrukcji dla Oferentéw przeka dla Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami pramwniy administracyjnymi, lokalizagji wsp6trzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw. Dziennik Budowy oravadegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa katypl
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub znisezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwalwiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa ktpprzekae Zamawiagcy Wykonawcy po podpisaniu umowydrie sporz-

dzona w ¢zyku polskim i zawier&bedzie nastpujace czsci:

Brarva drogowa

Powyzsza Dokumentacja jest dgpha dla Oferentéw w okresie opracowywania ofertedzbie Zamawiajcego .
Jezeli w trakcie wykonywania robdt oke st konieczne uzupetnienie dokumentacji projektowejegnzanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spaydzi brakupce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzgutzékae je Kie-
rownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacy Projektowsg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczree alodatkowe dokumenty przekazane przez Kierowni-
ka Projektu Wykonawcy stanogvcze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione wdhojednym z nich g obo-
wigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dmlentaciji.

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci.

Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wy-
kryciu winien powiadond Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub poprawek.

W przypadku rozbiemosci opisu wymiaréw waniejsze jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy zgodne z DokumentagcpProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartici docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ol$lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli mugzby¢ jednorod-
ne i wykazywa bliskag zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczal-
nego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentadProjektove lub ST, i wptynie to na
nie zadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebra-
ne na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie trwania realizacji
Kontraktu & do zaka@czenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Kierownik@rojektu do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim organem zagdzapcym drog oraz ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpe@ robot w okresie trwa-
nia budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencbgktualizowany prze
Wykonawe na biezgco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adze-
nia zabezpieczage takie jak: zaporiwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewstaj w ten sposéb bezpiedsenvo
pojazdow i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczaiowv dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne
ze wzgedow bezpieczéstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Kierownika Projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z kierow-
nikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejsdaitosciach okrélonych przez Kierownika Projektu. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w Cer kon-
traktowy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochronyrodo-
wiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykazania robot Wykonawcabzie:
utrzymywa Teren Budowy i wykopy bez wody siopj,
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub whasrioi
spotecznej i innych, a wynikgje ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢astvie jego sposobu
dzialania. Stosgf si do tych wymag# bedzie miat szczegéiny wzgl na:
lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych
srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
mozliwos¢ powstania pgaru
1.5.6. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0s0b trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robd6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczal-
nego, okrélonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadoweyie do Roboty bdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnied-
nostle, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatl@génodowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaczeniu Robdt ich szkodlivieoi zanika
(np. materialy pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagschnologicznych wbudowania.zéé
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od wiai-
wych organow administracji patwowej.
Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSmecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaojaj
1.5.8. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzlgeych wiacicielami tych uragdzen potwierdzenie informacji do-
starczonych mu przez Zamawieggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcaesapi wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmtzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowjzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Kierownika Projektu i wladze lokalne o zamiarze poezcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Kierdlen Projektu i zainteresowane wladze orazldie z nimi
wspoOtpracowat dostarczgy wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napilykonawca bdzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i gdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadegagcego.
1.5.9. Ograniczenie obcazen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe &da dopuszczone néwiezo ukaczony fragment
budowy i Wykonawca ¢rizie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.10. Bezpieczastwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawoglhie przestrzedgaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.



W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigliecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetgigich odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orlezzdpewnienia bezpiearswa publiczne-
go.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej za-
ptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uyte do Robét od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zéknenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanigmm by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Kierownika Projektu powiniezpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centraim@&jscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadz&obot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wymagmeaw-
nych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w sposob gty bedzie informowé Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawgagopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dto pozyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongth
Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacgigyaiace proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiedrii@iadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (ezci) materiatdw z danegérédita nie oznacza automatycznie, wszelkie materialty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane z dopuszczo-
negozrédta w sposéb gglty spetni wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zrédet miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgeggo i jest zobowezany dostarcay
Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed mzgciem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajcg raporty bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia KierownikoRiiojektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokol-
wiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z dostar-
czeniem materiatléw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z ukopéw i miejsc pozyskania piaskiwiru bedg formowane w hatdy i wykorzysta-
ne przy zasypce i rekultywacji terenu przy fizeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@il erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanydkom-
trakcie leda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Kierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&ktu, Wykonawca niedulzie prowadz zadnych wyko-
poéw w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obsza-
rze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw



Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projekteelu sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréiateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektuctizie przeprowadzat inspekcivytworni bedg zachowane nagtujace wa-
runki:

Kierownik Projektu kdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

Kierownik Projektu kdzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa sipro-
dukcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyallz ztozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektulideierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na zycie materiatow
do innych rob6t, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtariatléw zostanie przewadtiowany przez
Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdupie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujeviasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdydola one potrzebne do Robot, byly za-
bezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalys gaekgs¢ i wiasciwos¢ do Robo6t i byly dospne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kie-
rownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miafdt zorganizowanych przez Wykonagwc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi KierdwnProjektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed wyciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Kierow-
nika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matemie mae by zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowizany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢é wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robét powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpo-
wiada® pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji Robét, zaakceptowa-
nym przez Kierownika Projektu; w przypadku braktales w takich dokumentach sgftzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistikngmi w Doku-
mentacji Projektowej, ST i wskazaniach KierownikajBktu w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumpazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektgveoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Kierownika Projektu, nie agoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgo-
dy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niepdiszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na é przy transporcie materiatdw — spta

na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie nigltte zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowsdiinkéw i w
spos6b cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu

Wykonawca jest zobowitany do stosowania jedynie takiétodkoéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu d¢mizie zapewnié prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektuterminie przewidzianym Kontraktem.



Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofei na osie mogby¢ uzyte przez Wykonawge
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggdkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykany.
Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenied®aodnie z Kontraktem oraz za jak@astosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgo#ha Dokumentag Projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Kierownika Pkaje
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenia w planie i wyznaczenie Wwgsoi wszystkich elemen-
tow Robdét zgodnie z wymiarami i gdnymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai psmie
przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zosdan
jesli wymaga tego lgdzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysdkprzez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawayg
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materialéw i elemeniebot lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntBeojektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwaihi wyniki bada@ materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzamn kweste.

Polecenia Kierownika Projektuetly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonaweg pod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakéci (PZJ)

Do obowjzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierdawwi Projektu programu
zapewniania jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robdt, meiwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwaranjgg wykonanie Robot zgodnie z Dokumendaleyojektove, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.

Program zapewniania jakd bedzie zawieré:
a). cz$¢ ogolm opisupca:
- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadaeRobaot,

- organizacje ruchuouaowie wraz z oznakowaniem robot

- bhp,

- wykaz zespotéw robyatz, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedizych za jakéc i terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw

robét,

- system (sposob i ) proponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robat,
wypaganie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium , ktonemvykonawca zamierza zlégprowadzenie badé,

- spos06b oraz fergtomadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steeyh a take wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, ppapwany sposob i foreprzekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu.

b). cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i aofzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wypasaniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i $lbsrodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczyugzyw itp.,

- sposob zabezpieczaathrony tadunkow przed utgaich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procegpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie gdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwywayzania mieszanek i
wykonywania poszazegch elementow Robot,

- sposOb pgEiwania z materiatami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiami.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét ¢mizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazomg jakos¢ Ro-
bot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Robot i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczagc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobiera-
nia probek i badamateriatow oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli KierownikjBktu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robot zstatliwoscia zapewniajca stwier-
dzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriiokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okrelone w ST, normach i wytycznych. W przy-
padku, gdy nie zostaty one tam oltome, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontrigst konieczny, aby zapewni
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projekfwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Kierownik Projektu ldzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekgciji.
Kierownik Projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnieciach doty-
czacych uradzen laboratoryjnych, spgzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. 3eli
niedocigniccia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Kierownik Projektu natychmiast
wstrzyma aycie do Robo6t badanych materiatéw i dégiye do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probe#etych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do bada-
nia.

Kierownik Projektu lpdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawcedhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére bu-
dza watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaw®j.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez Kierownika Projektgdy odpowiednio opisa-
ne i oznakowane, w sposob zaakceptowany przezvaigka Projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzajuiejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi nénpe wyniki do ak-
ceptacji Kierownikowi Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikamida jak najszybciej, nie pé
niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewniania jadb.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagdiug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownik projektu uprawniorss} do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatowanodet ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.



Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji syste kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenid& zgodnd¢ materiatdw i Rob4t z wymaganiami ST na podstawyaildow bada dostarczonych przez Wyko-
nawe.

Kierownik Projektu mae pobiera prébki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykawna
cy lub zleci niezalnemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych luttatlcowych bad@ albo oprze siwytacz-
nie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécdinmateriatéw i Robét z DokumentacProjektovg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powt6rnych lub dodatkotwpada i pobieranie prébek poniesione zostgnzez Wyko-
nawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Kierownik Projektu mae dopdgci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikaty na znak bezpiearstwa, wykazujce,ze zapewniono zgods&é z kryteriami technicznymi okéony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczroyretz widciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn€xi z:
e Polsky Normg lub,
» aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g obje-
te certyfikacy okreslona w pkt.1,
3. i ktore spetiajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumengyveymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robot
be¢dzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wyni-
kami bada wykonywanych przez niego. Kopie wynikéw tych badegda dostarczone przez WykonagvKierowni-
kowi Projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z oboyeiujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dulg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietzwva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyeblzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatéssmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwakechnily, w
porzdku chronologicznym, bezgpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania przez Zamawgjeggo Dokumentacji Projektowej,

- dat uzgodnienia przez Kierownika Projektu harmonogrd®obot i Programu Zapewnienia Jag&o

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoinych elementéw Robét,

przebieg Robdét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w Robotach,

uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykamia Robét podlegagych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robaét,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badai kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgdbprzedtazone Kierownikowi Projek-
tu do ustosunkowaniagsi

Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcagjlub
zajecia stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kieroka Projektu do ustosunkowanig.sProjektant nie jest
jednak stron Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw Robat.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadzasisposob aiglty w jednostkach przgtych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bads/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapew-
nienia Jakéci. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru kaicowego rob4t. Winny hiyone udosipnione na kade
zyczenie Kierownika Projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczassbprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:
- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- protokoly z narad i ustale
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,
korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy édg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewi-
dzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Kierownika Projektu i przedstawione doaslgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokutianeg Projektovy i ST, w jed-
nostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych v§lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdly abowizku ukaczenia wszystkich Robo6t. &ne dane
zostan poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu nanie.

Obmiar gotowych Robotddzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie oldlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawikierownika Projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatow

Dhlugoi¢ i odlegtas¢ pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-

wej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, oltosci beda wyliczane w m3
jak dtuga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@pacyfi-
kacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohdlglzaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadnlzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
Robat.

7.4. Wagi i zasady waenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji tech-
nicznych. Rdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniage w sposob ggly zachowanie doktadioi wg norm za-
twierdzonych przez Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakkd w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzeaprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obii@&sdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejscacgzknog by¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do
Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodnmKyerownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- Odbiory rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu - polegagy na stwierdzeniu ikei i jakosci rob6t, ktére w dal-
szym procesie realizacji zanikdjb ulegag zakryciu.

- Odbior czsciowy robot - polegajcy na stwierdzeniu ikei i jakosci wykonanych cgsci Robot.

- Odbidr ostateczny robét - polegey na stwierdzeniu usuggia wad wykrytych przy odbiorze koowym i zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

- Odbiér pogwarancyjny - poleggy na ocenie wykonanych Rob6t z ugerem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.1. Odbhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na formalnej ocenigsdloi jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Obmiaru Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogéinegogpostobaét.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy z jednoczesnym powia-
domieniem Kierownika Projektu. Odbiér powinienékrzeprowadzony niezwtocznie, niezodej jednak nt w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budopgwiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstadokumentow zawiergych kom-
plet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z DokumentagijProjek-
towa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czsciowy robét.

Odbiér czsciowy Robét polega na ocenie i i jakosci wykonanych robét. Odbioru e&iowego Rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dlRobdt dokonuje Kierownik Projektu.

8.3.  Odbiér ostateczny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzectpgo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartoici.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow do odbioru ostatecznegedzie stwierdzone przez Wykonagvapisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienietygro fakcie Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robét napt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowylitzac od dnia potwierdzenia
przez Kierownika Projektu zakozenia Robdt i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacmonez Zamawiagego w obecnii Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapomna sealizacy przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanilkaj
cych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Refzépetniagcych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robdt uzupetniggych w warstwigicieralne;
lub Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentaghn@icznie
odbiega od wymaganej Dokumentaérojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigttea ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc pomniejszof wartasé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robo
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&nastpujace dokumenty:

a). Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

b). Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiw. uzupetiajce lub zamienne),

c). Recepty i ustalenia technologiczne,

d). Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaréw (oryginaty),

e). Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badeoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

f). Deklaracje zgodnizi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

g). Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich zazonych wynikow badai pomiaréw zadczonych
do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ.PZ

h). Inne dokumenty wymagane przez Kierownika Projek

i). Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tawargicych (np. na przek@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen.

j). Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

k). Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego n¢eldogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot
Wszystkie zarzdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniap kxds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzugitych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwaranayiny

Odbidr pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarows ustalon dla da-
nej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wyko-
nawe; w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji Kopgtowej lgdzie uwzgédniac wszystkie czynngi, wymagania

i badania skladage s¢ na jej wykonanie, oképone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej iDokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétibobejmowa:

Robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgcymi kosztami;

Wartas¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy;

Wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami;

Koszty pagrednie obliczone zgodnie z obagujacymi przepisami;

Podatki obliczone zgodnie z obaiujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowaniacido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zwartych w Specyfikacji Technicz-
nej DM 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki ckoee w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw) i organjizacchu obejmuje:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Prajakbdpowiednimi instytucjami Projektu OrganizaRjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijdRta Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalshyzmian i
uzgodni@é wynikajacych z posipu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.

Optaty (dziezawy) terenu.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodwikéraweznikdw, barier, oznakowania i drena

Tymczasowa przebudowa gdzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow (przejazdéw) i organizagihu obejmuje:

Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniggeczasowych oznakowvitgpionowych, poziomych, barieswia-
tet.

Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw (przejazdéw) i organizaejchu obejmuje:
Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdiiejsze Kontrakty, Bankwiatowy, styczé 1995r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dr 89 z 25.08.1994r. poz. 414)

Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994r. (Dz.U. Nr 10)

Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25, poz. ¥3#ia 13 marca 1995r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodeazyfaetograficzne (Dz.U. nr 30 poz. 163 zzpéejszymi zmia-
nami).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT OW WYSOKOSCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zyaanych
Z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktéw wyselawych przy realizacji inwestycji:

,» Budowa mostu przez rzek Raciaznica wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania (ST)
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyznaczenie osi trasy i punktéw wysgkmwych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej $zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagaogoine”, pkt. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdt
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjgirit.1.5.

2. Materiaty

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST DM.00.00.00.
,Wymagania ogolne” pkt.2

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenidgrasy i punktow wysokéiowych s:
« stupki betonowe,
e palei paliki drewniane,
e rury metalowe,
* bolce stalowe
badZ inne materialy akceptowane przez Kierownik Prajekt
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhsgbokoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczonesiesiztwie punktow zata-
mania trasy w czasie ich stabilizacji powinny éieednic; 0,15 do 0,20 m i diudgei 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostalych punktow natg stosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m krednicy 0,05 do 0,08 nSwiad-
ki wbijane obok palikbw osiowych powinny néieltugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” 3kt

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokoiowych
Do wyznaczenia trasy i punktéw wysak@mwych naley stosowa sprzt:

. teodolity,

. niwelatory,

. tyczki,

. taty,

. tasmy,

. lub inny sprzt akceptowany przez Kierownika Projektu.
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4. Transport
Nie dotyczy.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@A,Wymagania ogélne” pkt. 5. Prace pomiarowe po-
winny by¢ wykonane zgodnie z oboyviujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geodezji i Kartografii (GUGIK).
Kierownik Projektu dostarczy Wykonawcy materiahpodezyjne do wytyczenia w terenie punktéw gtéwnysh o
trasy, skrzyowan oraz punktow wysok@iowych (repery robocze). W oparciu o materiatgtdoczone przez
Kierownika Projektu, Wykonawca powinien przeprowigdzbliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szcze-
g6towego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi
Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o DokumentagProjektows, przy wykorzystaniu sieci po-
ligonizacji paistwowej.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny: lpyzesunjte wiecej niz 0 3 cm w stosunku do projektowa-
nych, a redne punktéw na osi nate wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokéciowe
Robocze punkty wysokoiowe naley wyznaczy co okoto 25 m. Punkty wysokciowe naley wykona poza
granicami projektowanej budowli, agdne ich wyznaczayz doktadnécig do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczenie nasypow i wykopow.
Wyznaczenie nasypow i wykopéw polega na oznaczgohozenia w terenie kraydzi podstawy nasypu oraz kra-
wedzi przecgcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.
Do wyznaczenia nasypow i wykopow nalestosowd dobrze widoczne paliki.
Odlegtdci miedzy palikami naley dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovwe. Odlegtdé¢
ta powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych ekDmentacji Projektowej.

6. Kontrola jako §ci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbrkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punkigsokdcio-
wych naley prowadzt wg ogélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych..
Sprawdzenie robét pomiarowych powinnd: lpyzeprowadzone wg ngpujacych zasad:
¢ 0$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznacpoziomie oraz co najmniej
co 200 m na prostych,
+ robocze punkty wysolkégiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,
¢ wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdza tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w 5 miej-
scach na kadym kilometrze oraz miejscach budgch watpliwosci.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,80ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczeniakijrarogowej i punktow wysokoiowych
zgodnie z DokumentagpProjektovy.

8. Obmiar robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,8@ymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznajez wy-

konane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu zgdi wszystkie pomiary, z
zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki goavne.

16



Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tereastpuje na podstawie szkicéw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntcoli geodezyjne, ktére Wykonawca przedktada Kiero
nikowi Projektu.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Og0lne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt

9.2. Cena jednostkowa obejmuje:
¢ sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,
¢ uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

10. Podstawa ptatndci

10.1 Nie wystepuj 3.

10.2Inne dokumenty.

¢ Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

¢ Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsluga itwegsGUGIK Warszawa 1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa paajdatGiK 1978

¢ Instrukcja techniczna G-2 Wysdiaowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

¢ Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne iokggciowe GUGIK 1979

¢ Wytyczne techniczne G-3.2. ) Pomiary realizacyjriéGiK 1983

¢ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne GUT83

¢ Ustawa z 17.05.1989r. ,,Prawo geodezyjne i kaafitgme (Dz.U. Nr 30 poz.163 z

p&niejszymi zmianami”
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-1ll KAT.
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjsymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zganych
z wykonaniem wykopOw przy realizacji inwestycji :

,» Budowa mostu przez rzek Racigznica wraz z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji paastosowanie przy wykonaniu robét ziemnych w wyadpi obejmu-
ja wykonanie rob6t ziemnych poprzecznych, roboty ziemne z trartisp, formowanie i zagzczenie nasypow oraz
wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Wykop — budowla ziemna wykonana w gbie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztaltmjy
przestrzeni powstalej w wyniku usgoia z niej gruntu.

1.3.2 Glebokosé¢ wykopu — r&znica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

1.3.3 Pozostate Okéenia podstawowe podane w niniejszej §Tzgodne z obowrzujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4. Ogdblne wymagania dotycgce robdt
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogjgirit.1.5.

2. Materiaty
Nie wystpuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow w gruntach I-11I lat.
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntwenbyt stosowany spet:

« koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggienicowe,
*  koparko — spycharki,
e koparko — tadowarki,
* spycharki gsienicowe,
* fadowarki,
e réwniarki samojezdne,
e lubinny sprzt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagiine” pkt.4

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresliem wbudowania w nasyp mplgy¢ stosowane nagtujace
srodki transportu:
e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze,
«  ciagniki kotowe i gisienicowe,
« lub innesrodki transportu zaakceptowane przez Kierownikgekta.
Wydajnas¢ srodkéw transportu powinna Bydostosowana do wydajm sprztu stosowanego do wykonywania
wykopow.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.0QQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach.
Zgodnie z DokumentagjProjektovy i przeprowadzonymi badaniami w pasie robét zierhnyovykopach wyst
puja nastpujace rodzaje gruntéw:
« piaski drobnegrednie i grube oraz pospotki,
e piaski gliniaste,
« piaski pylaste,
e gliny piaszczyste.
Grunty z te — z pomiaciem humusu —¢mla mogty by wbudowane w dolne warstwy nasypéw pepiwarstwy
mrozoochronnej zgodnie z DokumentgEjrojektovy.

5.3. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze — odtworzenie osi trasy ikpow wysokdciowych, usurjcie drzew i krzewdw oraz
zdjecie humusu naly wykona zgodnie z Dokumentagjprojektovs, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01. i ST
D.01.02.02. oraz poleceniami Kierownika Projektu.

5.4. Odtworzenie pasa rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urgdzeh, stanowgcych elementy systeméw odwadii@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien wykoharzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza
obszarem robo6t ziemnych tak, aby zabezpi€grynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykooa ma
obowigzek wykong& wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwa catym okresie trwania rob6t spadki za-
pewniapce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urgzenia podziemne nie wykazane w Doku-
mentacji Projektowe] (kable, przewody itp.), wéwszaboty naley przerwd i powiadomé o tym fakcie Kierow-
nika Projektu, ktéry podejmie decygzpdnanie kontynuowania robét.

5.5. Wykonanie wykopow.

5.5.1. Wykonanie wykopow z przewiezieniem gruntibddowy nasypow
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimmonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp. Od-
spojenie i transport gruntéw przewidzianych do bwlmasypéw g dopuszczalne tylko wowczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono pgaprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu.
Jezeli grunt jest zmarzgty, nie naley go odspajé& do gkbokasci okoto 0,5 m powsyej projektowanych
rzednych rob6t ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopéw
Sposo6b wykonania skarp wykopow i skarp rowow paavirgwarantowéich stateczn& w catym okresie
prowadzenia robo6t, a ich naprawa wynika z nieprawidtowego ich wykonania — niezgodneddoku-
mentacy Projektovs, obchza Wykonawe.
Pochylenie skarp wykopdw oraz nierowaiopowierzchni skarp nie powinny przekraéasartcsci poda-
nych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.018Kt. 5.7.

5.6. Zageszczenie gruntow w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach — w potlionawierzchni, okrdane jest na podstawie wskaka zagszczenia
(I9).
Wskaznik zagszczeniad, wyznaczony na podstawie badgstasci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z padtarykopu oraz maksymalneggiasci objetosciowej (Pds) szkieletu
gruntu okrélonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-0448
Wymagane wartei wskaznika zagszczeniad w podiazu wykopow, podano w tablicy Nr 1

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podiae)
Minimalna wartg¢ I dla:

Inne drogi
(wojewodzkie, gminne)
Gorna warstwa podia w wykopie o grubii 20 cm 1,03 1,00
rl\]l;::r?bbokcm od 20 do 50 cm od powierzchni robét zigm- 1,00 0.97

Strefa korpusu
(podiaza) Drogi krajowe
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Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mawymaganego wskaika zagszczenia d, to
przed utgeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawidini, podiae naley dogscié.
Czestotliwosé¢ bada wskaznika Ismin. jedno badanie na 50m

5.7. Doktadnos¢ wykonanie wykopow.
Doktadna¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna Bprawdzana w przekrojach poprzecznych po-
danych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej cd 200 m.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje:
e wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sie¢ od projektowanego wykopu o gaiej niz 10 cm a kra-
wedz dna wykopu nie powinna mievyraznych zatama,
* roznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+2 cm i -3 cm,
e pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyra-
zanej tangensemyta,
* maksymalna gbokas¢ wklgsnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie #eoprzekracza10 cm przy
pomiarze taf 3 m.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og0|vkt.6

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na:
e sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektovs, ST i zaleceniami Kierownika Projektu
* sprawdzeniu zgodioi wykonania rob6t z uwzgtinieniem tolerancji oké&onych w pkt. 5.5.1., 5.5.2. i
5.7.
e sprawdzeniu wskaikéw zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.6. niniejszej ST.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,80ymagania ogélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1ni (metr szécienny) wykonania robét w wykopach.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00,0@ymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, je-
zeli wszystkie pomiary i badania , z zachowanierarehcji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” ®kt

9.1. Cena jednostki obmiarowej:
a) Cena 1 mMwykonania wykopéw obejmuije:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,
» wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyliitiad,
» profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie zkDmentacj Projektov, ST,
* zagsszczenie powierzchni wykopu do wiellcdd podanej w ST,
e przeprowadzenie baddaboratoryjnych,
» wykonanie niezbdnego odwodnienia na czas budowy.

10. Przepisy zwhzane

10.1Normy.
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngntgania i badania.
2. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienig.dro
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3. PN-B-02481 Geotechnika. Technologia podstawewabole literowe i jednostki miary.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziglis gruntéw.

5. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgw.

7. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi biernej.

8. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

9. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania.a&@zenie zawartgi siarki metog bromowva.

10. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpaduelazowego.

12. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczeniedmka piaskowego.

13. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntéw do celéw drogowych.

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczeniedimska nagnosci gruntu jako podia
nawierzchni podatnych .

15. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniedmka zagszczenia gruntu.

16. BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzedié opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

17. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczemiaznika filtracji gruntéw sypkich na

podstawie uziarnienia i porowatm.
18. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw rodébgowych i mostowych realizowanych na drogach za-
miejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP Warszav&i89.
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D. 03.01.02. ODMULENIE PRZEPUSTOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR ,Prace konserwacyjne"

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \&y&nia i Odbioru Robotgswvarunki i wymagania dotygze
prawidtowego wykonania, realizacji, kontroli i odbu prac konserwacyjnych pn,:Budowa mostu przez rzk
Raciaznica wraz z dojazdami w cigu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Koziebrody- Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania STWIOR ,Prace konserwacyjne"

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i OdbiBobdt ma zastosowanie jako dokument przetargowy
przy robotach wyszczegdlnionych w ppkt. 1.1. Ust@ezawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyszystkie
czynnaci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie prac konserwacyjnych rowowaredyjnych.

1.3. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIOR sgodne z Polskimi Normami, Warunkami technicznymgjektowa-
nia, wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonyvwearkonserwacji rowow (w budownictwie wodno-
melioracyjnym).

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Zakres robét oblych STWIOR ,Prace konserwacyjne"

Zakres prac konserwacyjnych etyich niniejsz Specyfikacy Techniczg Wykonania i Odbioru Robo6t doty-
czy wykonania nagpujagcych czynnéci:

* wykonanie konserwacji i oczyszczeniagatzer melioracyjnych, w tym:
reczne wykoszenie &tinnosci z dna i skarp ciekow,

reczne wygrabienie wykoszonejstimnosci ze zt@zeniem w kopki,
reczne usuricie namutu z istnigcych przepustow,

2.2. Ogdélne wymagania aitych STWIOR ,Prace konserwacyjne"

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania prac, oraz ich zgodidaze Specyfikagj Tech-
niczrg Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektbia@dzoru.
Przestrzeganie warunkéw technicznych pozwoli nénsgr@e przez obiekty budowlane:

1) wymaga podstawowych ok&onych w ustawie Prawo budowlane, tj. w szczegéidho

a) bezpieczéstwa konstrukciji,

b) bezpieczastwa pagarowego,

c) bezpieczéstwa uytkowania,

d) ochror srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznyztrowotnych,

e) ochrore przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndi¢ energii.

2) warunkow wuytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, ©&rgich w ustawie Prawo
budowlane, tj.:

a) utrzymanie wiéciwego stanu technicznego,
b) zapewnienie bezpieczgtwa i higieny pracy.
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2.3. Warunki gruntowo-wodne

Zakres projektowanych rozydan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygdwa trakcie re-
alizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stase do warunkéw rzeczywistych.

Nie przewiduje s specjalnych rozwizah odwodnienia wykopéw przy wykonywaniu prac konsesyya
nych. Konserwacje ciekéw i ruragjow naley wykonywa przy stanach niskich.

2. SPRZET
Sprzt stosowany do odmulania rowow powinien zapéwnysolqg jakos¢ robot. Lyka powinna by ty-
pu skarpowka. Wykonawca przyptijacy do wykonania konserwacji rowdw, oczyszczeniaeptstow wi-
nien wykaza sie mazliwoscia korzystania z maszyn i spita gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robdt, tj. spet-
niajaca wymagania STW i OR.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagigne” pkt.4

4.2.Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresiem wbudowania w nasyp mphy¢ stosowane nagiu-
jacesrodki transportu:
» samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze,
» ciagniki kotlowe i gisienicowe,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne wykonania prac konserwacyjnyc

Wymagania og0lne dotygee prowadzenia prace konserwacyjne hafgrowadzé zgodnie technologi
wykonania robét. | etap wykdsskarpy naspnie dno cieku, Il etap wygrabienie skoszondjinoosci, 11l
etap wycécie zakrzaczei odtozy¢ przy skarpie rowu, IV etap odmulenie dna cieku.

5.2. Konserwacja ciekdw

Konserwacja ciekdw polega na:

- recznym oczyszczeniu pobocza cieku girmosci,

- recznym wykoszeniu ihinnosci ze skarp cieku,

- recznym wygrabieniu skoszonejstmnosci ze skarp na pobocze i z&nie w kopki,
- recznym wykoszeniu ihinnosci z dna cieku,

- recznym wygrabieniu skoszonejstmnosci z dna na pobocze i zenie w kopki,

- zaladunku skoszonej dinnosci nasrodki transportowe,

- odwiezieniu skoszonej étnnosci w miejsce przeznaczenia,

- recznym oczyszczeniu przepustéw w ciekach pod drogami

Konserwagg cieku naley rozpoczyna od najniszego punktu i prowadziv kierunku przeciwnym do nurtu
wody w cieku.

5.2.1. Koszenie innosci

Koszenie rélinnosci na skarpach i w dnie cieku najewykonywa recznie za pomagrecznej kosy tub
kosiarki spalinowej w kierunku przeciwnym do rucliady w cieku.Scigte pod wod rosliny, wyptywaja na
powierzchng i sptywap w dét z ppdem wody, naley na biegco wydobywa i sktad& na poboczu. Skoszo-
ng roslinnos¢ nalezy wygrabi na pobocze i skladav kopki. Po przesuszeniu skoszanslinnos¢ nalery za-
tadowa nasrodki transportowe i odwi€ na kompostownie lub wskazane miejsce.

Skarpy i dno cieku naky wykaszaé co najmniej 2-3 razy w czasie okresu wegetacyjnegaapobiega
nadmiernemu wzrostowi §tinnosci i nie dopuszcza do dojrzewania nasion chwastow.
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5.2.2.Czyszczenie przepustow

Przepusty pod drogami przecigeymi cieki powinny by systematycznie czyszczone z namutéw, tak aby
byt zapewniony staly odptyw. Piasek i drobne nanugdywa sj za pomog fopaty na dtugim trzonku. De za-
mulenia wymagéa mogy przeptukiwania pompwysokocénieniowg. Czyszczenie przepustéw lub ich przeptuki-
wanie powinno b§ wykonywane po wykoszeniu rowu, a przed rozgoim robét zwizanych z odmuleniem.
Wydobyty urobek z czyszczenia przepustow hatezplantowa na poboczu drogi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowkany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobdt w zakresie i z egtotli-
woscig okreslong w niniejszej STW i OR i zaakceptowana przez InspekNadzoru.

6.2. Zakres kontroli
Kontrola wykonania robét konserwacyjnych polétpadzie na sprawdzeniugiokasci odmulenia oraz spadkéw
dna, oczyszczonych przepustéw js&kiovykoszenia i zgrabiania zgodnie z pkt. 4.2.1.

6.3. Kontrola wykonania prac konserwacyjnych
Kontrola prac konserwacyjnych polega na wizualregne kompletngi, ilosci oraz jakdci wykonanych prac.
Dla sprawdzenia wykonanych spadkoéw padiich zastosowaprzyrzdy pomiarowe (Niwelator).

7. ODBIOR

Czesciowy odbidr robét przeprowadzagdilla rob6t zanikagcych lub ulegajcych zakryciu. Nalegy je odebra
przed wykonanie naginej czsci robdt, uniemaliwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednich. Odbiorer cz
sciowego dokonuje sina podstawie oceny kontroli wg niniejszej spe@dik W przypadku oceny pozytywnej
sporzdza s¢ protokét odbioru cgsciowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjachia@dw czsciowych
sg protokoty odbioru.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z STWIOR i wymaganiami InspekiNadzoru, jgeli wszystkie pomia-
ry, kontrole i badania z zachowaniem $efavych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr kaicowy przeprowadza gipo zakaéczeniu catéci robét na podstawie oceny kontroli wg niniejszej
STWIOR. W przypadku pozytywnej oceny spgitza s¢ protokét odbioru kacowego. Roboty uznane przy od-
biorze za niezgodne z warunkami technicznyminaf@prawé w ustalonym terminie i przedstainio powtor-
nego odbioru.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z waruntechnicznymi nalgy poprawt w ustalonym terminie i
przedstawd do powtérnego odbioru.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady

Ogoblne zasady dotygze obmiaru robét polegana wykonaniu odmulenia do szerékbdna oraz do kznych
projektowych.

Koszenie skarp i dna rowdw na catej szetokskarp plus taweczka szercgkd0,8 m.

Wygrabienie rdinnosci ze skarp i zigenie w kopki.
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8.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi zgdanymi z pracami konserwacyjnynai. s
- dla wykoszenia rédinnosci z dna - m (metr kwadratowy),
- dla wykoszenia rédinnosci ze skarp - m(metr kwadratowy),
- dla wygrabienia réinnosci z dna - m (metr kwadratowy),
- dla wygrabienia réinnosci ze skarp - m(metr kwadratowy),
- dla oczyszczenia przepustu - m (metr),

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ptatng¢ czesciows za roboty konserwacyjnextizie mana dokona po
zakaiczeniu calego zakresu robét nadym rowie melioracyjnym w wysokoi 80%

wartasci.

Platna¢ koncowa po zakftczeniu wszystkich rob6t konserwacyjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wykoszeniastionosci obejmuje:

prace przygotowawcze,
wykoszenie porostéw ze skarp cieku,
wykoszenie porostéw z dna cieku,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania wygrabieniastmnosci obejmuje:

prace przygotowawcze,

wygrabienie wykoszonych porostéw ze skarp ciekpataocze,
wygrabienie wykoszonych porostéw z dna cieku naopab,
ztozenie wygrabionych porostow w kopki wzdlirawedzi skarpy,.
zatadunek wykoszonych porostéwdnadki transportowe,
wywiezienie wykoszonych porostow,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena oczyszczenia przepustéw obejmuje:

prace przygotowawcze,

wydobycie namutu z przewodu przepustu,
przerzucenie namutu na pobocze cieku,
rozplantowanie namutu,

oczyszczenie pasow wzdtdrawedzi ciekéw,
uporzdkowanie terenu,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

J. Woloszyn, W. Czamara, R. Eliasiewicz, JeA&t: Regulacja rzeki i potokéw, Wroctaw 1994,

K. Debski: Regulacja rzek, Warszawa 1978,

W. Adamski, J. Gortat, W. lseiak, A. Zbikowski: Mate budownictwo wodne dla wsi, Arkadyavézawa
1986,

S. Roghski: Zarys melioracji rolnych, PWRIL, Warszawa 1971

Katalogi techniczne i instrukcje mowntave producentow
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D.03.02.01. PRZEPUSTY Z RUR PVC
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyege wykonania i odbioru wbudowania przepustow zRMC w
zZwigzku z przebudow drogi :

,» Budowa mostu przez rzelk Racigznica wraz z dojazdami w cijgu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniartyw pkt.
1.1.

1.3. Zakres rob6t oktych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmupzystkie czynnici umazliwiajgce i majce na celu wbudowanie rur
przepustéw PVC o g 30cm pod zjazdami

W zakres robot wehodzi:

- rozebranie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy fundamentowej z pospoétki o gréddd.5 cm,

- wbudowanie przepustu,

- zasypanie przepustu,

- umocnienie wlotéw kamieniem polnym na zaprawimeetowo-piaskowej.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S Egodne z obowrzujacymi polskimi normami i SST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyz robdét.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngbl
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Przepust z rur g 30cm, g 40 cm, g 50cm, g 60x®B0cm z PVC.

Rury przepustu wykonanextly z polietylenu o diej gestaici , charakteryzuacego s¢ dobr odporndcia na roztwory
nasycone NaCl i na oleje mineralne.

Na przepust nay zastosowarury o klasie sztywniei obwodowej SN 8 ( 8 kPa ).

Rury produkowanegsstandardowo w 3-ch diuggiach — 6 m, 7 m i 8 m. Na indywidualne zaméwieni@na uzy-
ska inne diugdci. Podziat rur na odcinki transportowe pozostasigado decyzji Wykonawcy.

Na budowie odcinki rur mana hczye na diugdci ztaczkami w postaci opasek zaciskowych. Sugergjevgkorzysta-
nie opasek dwudzielnychydzonych za pomagcsrub stalowych.

2.2. Pospoika.

Pospoika do wykonania fawy fundamentowej pod prgepawinna odpowiadavymaganiom normy BN-66/6774-01
"Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych".
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3. SPRZT.

Do wykonania przepustu potrzebrydzie nasfpujacy sprzt i narzdzia pracy:
- dzwig 4 t,
- zagszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport i skladowanie rur przepustu.

Do transportu elementéw przepustu wykorzystanegihgg samochody skrzyniowe lub dostawcze. Rury przepustu
na czas transportu, powinnydzabezpieczone przed przesuwaniegnzgby ich nie uszkodzi

Rury nie powinny b przecigane lecz przenoszone.

Rury i zgczki powinny by pakowane w zafmosci od ilosci i ustalér pomiedzy dostawca i odbiogc

Rury powinny by skladowane na ptaskim podtg w potazeniu poziomym na drewnianych podktadach, maksyraalni
do 3,50 m wysoki, przektadane wktadkami drewnianymi i zabezpieezprzed przetaczaniem zgodnie z zalece-
niami producenta. Rury mady¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres faxniesicy od daty produkcii,
bezzadnych zabezpieczalodatkowych. Sktadowanie w okresie gimym n 12 mies¢cy wymaga zabezpieczenia
wyrobow przed wptywem promieniowania ultrafioletayee Zabrania giprzebywania z otwartym ogniem w pcioli
sktadowania wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przepust uktadanygdzie w wykopie na fundamencie z pospoitkiagnej na gruncie rodzimym warstwo grubdci
15 cmi 20cm . Ziarna pospotki nie powinny przelac20 mm. Pospotka nie powinna zawiezanieczyszcze
Warstwa podsypki z pospo6tki musidgdwna i mi€ spadek podiiny zgodny z projektowanym spadkiem dna
przpstu.

Fundament naley zag:szcz&é. Wymagany stopiezag:szczenia fundamentu z pospotki powinien wytidsb7 wg
Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grédidundamentu powinno ldyna tyle line zeby fale rury mogty ogi¢ w pod-
sypce.

Montaz przepustu nalgy wykonywa zgodnie z instrukgjmontau, ktéra dostarczonatizie wykonawcy robdt przez
producenta przy dostawie rur.
Montaz przepustu przeprowadzony powiniertly osi docelowego ul@nia, czyli w rowie odptywowym z przepustu.
Pierwsz czg$¢ przepustu nale wlozy¢ pod most, takzeby styk montzowy wypadt ti poza mostem, naginie
dotozy¢ drugi odcinek i palczy¢ je razem opagkzaciskovg. Nastpnie catdc¢ rury, za pomog dzwigu i wciagarek,
po prowadnicach z kramlziaka, wcagna¢ na docelowe miejsce palenia.
Na kaicach rur nalgy wykona: $cigcia dostosowuice jej wyloty do nachylenia skarp nasypow i dtakprzecgcia osi
przepustu z ogidrogi.
Sposaéb wykonania zasypkik@dw rury przepustu, poza istnieym przepustem, podaje SST D.02.03.01.
Karbowane konstrukcje rur, jako konstrukcjecgpste, mog zmient swoj ksztatt w trakcie monta i zag'szczania -
jesli jest to wykonywane niepoprawnie.
W trakcie zasypywania konstrukcji mpgystpi¢ dwa rodzaje odksztatae

- wypietrzenie - wywotane przez parcie boczne odegagzonego gruntu,

- wyboczenie - wywotane przez niesymetryczne gieciie konstrukcji naziomem lub zmicowane

z@gzczenie naziomu na jednej ze stron przepustu.

Ogolna zasada méwie dla konstrukcji tukowo-kotowych dopuszcza siaksymalne przemieszczenia lubeata
miejscowe rzdu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznBgosty sposéb na konteobdksztalcé polega
na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u koronydtankcji i mierzeniu odlegkei pionu od dna konstrukcji poréw-
nujac je ze sob parami po obu stronach osi symetrii.zZRé wyniki pomiaréw w symetrycznych punktach mgwi
wypigtrzeniu konstrukcji.
Jesli naskpi wyboczenie na jedrze stron, mazna temu zarad&ipoprzez nasypanie i zgggczenie zasypki jedno-
stronnie, tzn. po stronie, na kidrasapito wyboczenie. Jdi nastpi wypietrzenie konstrukcji, wtedy natg odsuné
sig ze sprgtem zagszczajcym trocky dalej od konstrukciji.
Jesli dziatania korygujce nie daj efektu, lub jéli odksztatcenia przekraczaralecane granice wtedy najevymie-
ni¢ cze$¢ lub cala¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie bylo nadmierrandtrukcja rury odzyska swoj uprzedni ksztalt
po usungciu zasypki.

Wiloty i wyloty nalezy umocné kamieniem polnym na zaprawie cementowo-piaskowspwierzchnia wiotu ok. 1
m2.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1.Kontrola fundamentu z pospétki.

Nalezy sprawdzé grubg¢ fundamentu i wskanik zag:szczenia, ktory nie powinien bynniejszy nk 0,97 wg Procto-
ra.
6.2. Kontrola konstrukcji przepustu.

W trakcie wykonywania robét natg kontrolowa:

- zgodnd¢ parametrow na deklaracji zgodeoz wymaganiami AT IBDiM,
- przygotowanie podia pod utaenie przepustu,

- wyboczenie i wypitrzenie konstrukcji przepustu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarove robét jest 1 m wbudowania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykomdinrob6t zgodnie z postanowieniami zawartymi w 5T
M.00.00.00. "Wymagania ogélne". w zakresie zasdnard rob6t ulegajcych zakryciu, na podstawie edkin wizu-
alnych i analizy wynikéw badai pomiardw.

Jeli w wyniku odbioru stwierdzone zostaniezgodnéci z dokumentagjprojektovs lub SST roboty wadliwie wyko-
nane nalgy poprawé na koszt wykonawcy i powtdrnie zgtésio odbioru.

9. PLATNOSC.

llo$¢ zakaiczonych i odebranych robdt zostanie zaptacona wy geinostkowej za jednostkvykonania przepustu
obejmujca swoim zakresem:

- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu,
- rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie fundamentu z pospoiki,

- wbudowanie przepustu za pomadtirawia,

- zasypanie przepustu,

- umocnienie wlotéw,

- niezledne prace pomiarowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepust rur typu DV/AROT-OPTIMA.

. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Qjieinia.

. PN-83/N-03010. Statyczna kontrola j&kio Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-10/97. Spraswvie wyghdu powierzchni rur.

. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-11/97. Spraswvie wymiarow rur.

. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-12/97. Spraswilz grubéci $cian rur pomgdzy
karbami.

. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-13/97. Ozna@seztywndci przy deformacji
rury.

8. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaaedpornéci na przebicie.

9. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-15/97. Oznaa&ytrzymatdci na deformacije

srednicy wewntrznej rury.
10. Procedura Badawcza IBDIM nr PB-TW-16/97. Klédsatja odpornéci chemicznej rur
plastikowych.
11. IDM-TO-1ZJ 4.10.3/13. Instrukcja oznaczaniasgigpalndci wg testu UL-94.

OO, WNPE

~
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D. 04.02.01. WARSTWA OD3CZAJACA

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacjasvymagania dotyegce wykonanie i odbioru robét zydanych z wykonaniem warstwy
odsyczapcej grubdci 10cm na poszerzeniach pod konstrak@wierzchni przy realizacji inwestycji:

,» Budowa mostu przez rzel Racigznica wraz z dojazdami w cjgu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonaniu warstwy gasagcej z pisku
grubcsci 10 cm na poszerzeniu pogggczeniu.

1.4. Okré&slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikagjizgodne z normami podstawowymi, normamigasnmi,
wytycznymi i okr&leniami podanymi w ST DM 00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatdw
Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaai sktadowania podano w ST DM.00.00.00.
,,Wymagania ogélne” pkt.2.
2.2. Kruszywo

Do wykonania warstwy odszapcej naley uzy¢ kruszywo naturalne (piasek), spelni@ nasgpujace
wymagania:
a) wodoprzepuszczal§é — wartdg¢ wspotczynnika ,,k” powinna iywicksza od 8 m/dadp
b) zagszczalné¢ — uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistdci:
dso
U= - 25
le
gdzie:
dso — Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa
dio— wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa

c) szczelné¢ — okrelona zalenoscia:

DlS
------- <5
d85
gdzie:
D5 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaumskywa w warstwie

mrozoochronnej
dgs— wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarmgmnpodica

d) wskaznik nosnosci po 4 dobach nasycenia wod/, s (CBR)= 15%

2.3. Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorscej nie jest wbudowane bezpednio po do-
starczeniu na budaw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaislyykonawca robét powinien zabezpie-
czy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemngni materiatami kamiennymi. Podi® w miejscu
skladowania powinno liyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.4. Woda
Do zagszczenia warstwy odcirggej naley stosowd wode bez szkodliwych zanieczyszaze

2.5.  Zrodia poboru materiatow
Zrodta poboru materiatéw powinny dyvybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpeciem
robét. Nie péniej niz 14 dni przed rozpogeiem robét, Wykonawca powinien dostaré#gierownikowi Projektu
wyniki bada i reprezentatywne prébki materiatéw. Wyniki badaboratoryjnych powinny obejmowavtasciwo-
$ci okreslone w pkt. 2.2..
Kruszywa mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji KierownikgeRto.

2. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” Bkt

3.2. Rodzaje sprztu
Do utazenia warstwy naley stosowa réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne zsol®nastawionym
lemieszem lub inny spez zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Do zagszczenia nalg uzy¢ walcow gtadkich, wibracyjnych i ogumionych , ptytbracyjnych lub ubija-
kéw mechanicznych oraz ewentualnie innego gfprzapewniajcego uzyskanie w kdym miejscu wymaganego
zagszczenia. Spet powinien by zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymag@&ugéine” pkt. 4.

3.2. Transport kruszywa na budove
Nalezycie wymieszane kruszywo o wilgotim optymalnej naley dostarczy na budow w warunkach za-
bezpieczajcych je przed segregacfrodki transportu powinny liyzaakceptowane przez Kierownika Projektu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00@QA, Wymagania ogoélne” pkt.5

4.2. Przygotowanie podiga
Podize gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w D-04.01.01 , Profilowanie i zegsgczanie

podiaza”.

Warstwa odgczapcej powinna by wytyczona w sposéb umliwiaj gcy wykonanie jej zgodnie z dokumen-
tacjg projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spo-
séb zaakceptowany przezzymiera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia ro-
b6t w ods¢pach nie wgkszych nk co 10 m.

4.3. RoZcielenie kruszywa
Kruszywo powinno b§ roztazone warstw o jednakowej grubimi w sposéb zapewnigy osikgniecie wy-
maganych spadkow i¢dnych wysokéciowych.

4.4, Zagszczenie kruszyw
Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie
powinno posipowa stopniowo od dolnej do gornej kraslzi warstwy.
Zageszczenie nalgy prowadzé do osigniecia wartdgci podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej okréonej wedtug
normalnej proby Proctora (PN-B-04481 metoda | IibWilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna gy
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.
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4.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odgczapcej po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy powinna kiyutrzymana w do-
brym stanie. Koszty naprawy sbijcte cen jednostkow 1 nf warstwy. Koszty napraw wyniktych z niewtawe-
go utrzymania warstwy obxia Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST DM.00@Q,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przygotowanie podiga
Podize gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w D-04.01.01 , Profilowanie i zeggczanie

podiaza”.

Warstwa odgczapcej powinna b§ wytyczona w sposéb umtbwiaj gcy wykonanie jej zgodnie z dokumen-
tacjs projektowvs, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w eggdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny spo-
s6b zaakceptowany przezzymiera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivsia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia ro-
b6t w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. RoZcielenie kruszywa
Kruszywo powinno b§ roztazone warstw o jednakowej grubi@i w sposéb zapewnigjy osigniecie wy-
maganych spadkéw i¢dnych wysokéciowych.

5.4. Zagszczenie kruszyw
Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie
powinno posfpowa: stopniowo od dolnej do goérnej kragzi warstwy.
Zagzszczenie naley prowadzé do osignigcia wartgci podanej w pkt. 6.3.4. niniejszej ST.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej okréonej wedtug
normalnej préby Proctora (PN-B-04481 metoda | IjbWilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Iy
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.

5.5. Utrzymanie warstwy
Warstwa odgczapcej po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymana w do-
brym stanie. Koszty naprawy sbjcte cen jednostkow 1 nf warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewtawe-
go utrzymania warstwy olgia Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogbokt. 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wbudo-
wania, a wyniki przedstawiKierownikowi Projektu do akceptacji. Badania teyitny obejmowa wszystkie wia-

sciwosci okreslone w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uziarnienie kruszywa
Prébki naley pobierg w sposéb losowy z roztonej warstwy przed jej zagzczeniem. Wyniki badapo-

winny by¢ na biegco przekazywane Kierownikowi Projektu.
W przypadku zmianyrddta poboru materiatéw w czasie rob6t, badaniazggbrzeprowadzi w zakresie jak

w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.3.2. Wilgotna¢ kruszywa

Wilgotnaos¢ kruszywa kontroluje gipo jego roziaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania.
Dopuszczalne thice od wilgotnéci optymalnej jak w pkt. 5.4. niniejszej ST.
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6.3.3. Grubaé¢ warstwy
Grubad¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po zggzczeniu. Grubg warstwy powinna
by¢ zgodna z DokumentacpProjektows. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiavarstwy nie powinny
przekracza+ 10%.

6.3.4. Za@szczenie warstwy
. Wskanik zag:szczenia musi posiaflavartas¢ = 1,03.

6.3.5. Spadek poprzeczny
Spadek poprzeczny wykonanej warstwy powinieé zgodny z DokumentagjProjektovy z tolerangj + 0,5

6.3.6. Rzdne wysokdciowe
Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektows. Dopuszczalne odchyiki nie powin-
ny by¢ wigksze nk +1 cmi-3 cm.

6.3.7. Pomiar rowndci
Pomiar réwnéci wykonanej warstwy naky przeprowadzi przy pomocy 4 metrowej taty. Dopuszczalna to-
lerancja wynosi 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,B0ymagania ogoélne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcigeg;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.Q0Q,90ymagania ogdlne” pkt. 8.

Odbiér przeprowadzany jest przez Kierownika Prajeld podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy z bie-
zgcej kontroli robét, ewentualnie uzupetnjeych pomiaréw oraz oglizin wykonanej warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zskrobo6t poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizugenta-
sny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikiem jekau.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia podstawy ptataopodano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” Skt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi st za 1 mi wykonanej i odebranej warstwy aggajcej o przygtej grubdei wedtug ceny jednostko-
wej.
Cena jednostkowa obejmuje:
* prace pomiarowe,
e przeprowadzenie bafdaboratoryjnych materiatow,
e zakup kruszywa,
» dostarczenie i rozi@nie materiatdw na uprzednio przygotowanym padlio
* wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
e zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iedgkonanej warstwy,
e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
4. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania $giavosci fizycznych.
Oznaczenie wskaika wodoprzepuszczalba.
5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilsoierne;j.
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PN-B-06050

BN-77/8931-01
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01

. PN-B-06714/00
. PN-B-06714/01
. PN-B-06714/12

. PN-B-06714/15
. PN-B-06714/17
. PN-B-06714/26

. PN-B/11111
. PN-B/11113

. BN-75/8931-03

. BN-68/8931-04

Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvezae wykonywania
i badania przy odbiorze.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu.

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

Kruszywa mineralne. Badania postagma ogoline.
Kruszywa mineralne. Badania. Podmalvy i okrélenia bada.
Kruszywa mineralne. Badania Oznaezenartgci
zanieczyszczeobcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezektadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Oznaczenie wigai.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozrnaiezeawartéci
zanieczyszczeorganicznych.

Kruszywa naturalne do nawierzchni dvaggh. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni
drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Pobieranie praraktéw dla celéw
drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i

latg.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSR svymagania dotyae wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonaniem podbu-
dowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@cmnzwizku z przebudowmostu na rzece Raghnica w m.
Bielany wraz z dojazdami wagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin — Koziebrody#awnia.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkeitiwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmupzystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu wykonanie podbu-
dowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechaig@cavarstvg o grubgci 20 cm, na dojazdach do mostu i nad
mostem.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéc optymalnej.

Pozostale okidenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania g6l

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,Wymagaogal-
ne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego métrae, wg PN-S-06102, powinnadwykonana z kruszy-
wa tamanego, uzyskanego w wyniku przekruszeniavgtaskalnego. Kruszywo powinnodjednorodne, bez zanie-
czyszczé obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena w PN-EN933-1, powinna odpowiagdaymaganiom normy PN-S-06102, dla
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna Byciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej

krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane a@;.
Wymagania Badania wedtug

- zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % 9 m/m) - -20 PN-B-06714-15
- zawartd¢ nadziarna, % ( m/m), nie ydej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawartd¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m), nieggej niz - 35 PN-B716}-16
- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % ( m/m), nie ggej niz - 1 PN-B-06714-26
- wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub 11
wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- §cieralndg¢ w bebnie Los Angeles:
» $cieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeej niz — 35 PN-B-06714-42
e Scieralndg¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieeggj niz - 30 PN-B-06714-42
- nasikliwosé, % (m/m ), nie wicej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodpornf&t, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, % ( m/m),
nie wecej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawartd¢ zwigzkoéw siarki w przeliczeniu na SO% (m/m),
nie wecej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa nalestosowa wode w ilosci zapewniajcej wiaciwe zagszczenie kruszywa wg PN-88/B-
32250.

2.5. Zrodta poboru materiatow.

Wszystkie materiatyzyte do budowy powinny pochodzzezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektor
nadzoru. Przed rozpogaem rob6t, Wykonawca powinien dostaréagzynierowi wyniki bada laboratoryjnych
tacznie z projektowankrzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

3. SPRZT.

3.1.0gdblne wymagania dotygee sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stahilenego mechanicznie najestosowa:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskywa, wyposane w uradzenia dozujce wod,

- rowniarki lub uktadarki do ukladania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyGzne

- zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgébracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotygee transportu.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjblpkt 4.

4.2. Transport kruszywa.

Do transportu i wytadunku mieszanki nalerzy¢ samochoddéw samowytadowczych lubgriikéw kotowych z przy-
czepami samowytadowczymi. Kruszywo w czasie trartspaalery zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem, rozsegre-

gowaniem si, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wgysmiem i zawilgoceniem.
Kruszywo drobne naly zabezpieczyprzed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogolne wymagania wykonania rob6t podano D-M.00.0Q\WWymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia.

Podtaze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego argchnie stanowibedzie grunt nasypo-
wy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa dscisle okre&lonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana krzyuziarnienia, i
wilgotnosci optymalnej, naley wytwarza w mieszarkach gwarantigjych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznig zapewnienia jednorodsai nie dopuszcza gwytwarzania mieszanki przez mieszanie po-
szczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wypkagvaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbu-
dowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregawamysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki.

W gotowym korycie, na warstwie ogizapcej z pospoiki, naley rozktad& mieszank kruszywa

w jednej warstwie o gruldoi 20 cm po zagszczeniu. Rozimomng warstwe mieszanki naley doprowadzt do przewi-
dzianego spadku poprzecznego i padego zgodnie z dokumentagjrojektova oraz doprowadzido wilgotngci
optymalnej i zaggci¢ walcami. W miejscach trudnodephych naley do zagszczania gy¢ zag:szczarki ptytowe
wibracyjne lub ubijaki. Wilgotn@& mieszanki w czasie zeggczania powinna odpowiatdaptymalnej. Materiat nad-
miernie zawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki kru-
szywa jest risza od optymalnej o 20 % jej wastq mieszanka powinna By wilzona okrélong iloscia wody i réw-
nomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilggthmieszanki jest wisza od optymalnej o 10 % jej wadtd, mie-
szank nalezy osuszy.

Wskaznik zag;szczenia mieszanki w nawierzchni nie powiniet imniejszy nk I,=1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasgfpnej warstwy nawierzchni, powinnadbytrzymywana w
dobrym stanie. Jeli wykonawca bdzie wykorzystywalt, za zggchadzoru, gotowpodbudow do ruchu budowlane-
go, to jest obowgizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gezeruch, na swoj koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolrakt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawd wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji nmatiel. Badania te powinny obejmowaszystkie
wiasciwosci wymienione w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prolalkery pobra w sposéb

losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Nalg wykona po jednym badaniu na jeden dojazd do mo-
stu. Wyniki bada powinny by na bieiaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wg préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 ( metoda Il ), z toleranci10%, -20%. Naley wykona po jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.3. Zagsszczenie podbudowy.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osjgniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzémsidania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia naley oprzeé na metodzie obgien ptyto-
wych, wg BN-64/8931-02. Wykoigo jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztalcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna by180 MPa.

Modut odksztatcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgienia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowanity ptyt
VSS osrednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,45 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

Gdzie:
E — modut odksztalcenia,
Ap — r&nica naciskow ( MPa ),
As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&znicy naciskéw ( mm ),
D —s$rednica piyty ( mm).

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.
Nalezy wykona jedno badanie.

6.4. Wymagania dotycce cech geometrycznych podbudowy.

Szerokaé¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cmi—5 cm.
Réwnas¢ podbudowy powinno sibad& 4-metrowy tatg. Nierowna¢ nie mae przekraczal0 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacja z tolerantj0,5 %.

Réznice pomedzy rzdnymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny pragka + 0 cmi— 1 cm.
Grubai¢ podbudowanie mae sk réznic od projektowanej o weej niz £ 10 %.

Os podbudowy w planie nie me byt przesurgta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz 5 cm.

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazogichylenia wgksze od okrdonych w pkt. 6.4. powinny kiy
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamaggtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie war-
stwy na petn grubgi¢ do polowy szerokii pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy. Po-
wierzchnie powinny b§ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenpdpowiedni glebokas¢, zgodnie z
decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatesdmowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgiu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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7.

OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00\@@magania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamaregoubdgci warstwy 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M.00.00\¥ymagania ogoélne”, pkt. 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektovy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatriai.

Ogodlne zasady dotygze podstawy ptatrigi podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”, pkt. 9

Cena wykonania 1 m2 podbudowy pomocniczej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezdnego sprgu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podia,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- wbudowanie i zagszczenie mieszanki,
- wykonanie niezédnych badai prac pomiarowych,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robaét,
- niezlyzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481.
PN-86/B-06712.
PN-S-06102.
PN-S-96023.
BN-84/6774-02.

©COoONOOR~WNE

. PN-B/11112.
. PN-B/11113.

PN-B-06714-12.
PN-B-06714-15.
PN-B-06714-16.
PN-B-06714-17.
. PN-B-06714-18.
. PN-B-06714-19.
. PN-B-06714-26.
. PN-B-06714-28.
. PN-B-06714-37.
. PN-B-06714-39.
. PN-B-06714-42.

Grunty budowlane. Badanizbpk gruntu.

Kruszywo mineralne.
Drogi samochodowe

. Podbudoluyiszyw stabilizowanych mechanicznie.

Konstrukcje drogowe. Podlwadbnawierzchnia z ttucznia kamiennego..

Kruszywo mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszykemnienne tamane do nawierzchni drogowych.
Badanizn&zanie zawartoi zanieczyszcaeobcych.
Badanizn&gzanie sktadu ziarnowego.
Badanizn&zanie ksztattu ziarn.

Badanizn&zanie wilgotriei.

Badaniand@zanie nagkliwosci.

Badanian@@zanie mrozoodporéa metod, bezpgredna.
Badaniand@zanie zawarfoi zanieczyszcZeorganicznych.
Badaniand@zanie zawarfoi siarki metod bromows.
Badaniand@@zanie rozpadu krzemianowego.
Badaniand@@zanie rozpadielazawego.
Badaniand@zaniecieralndgci w bebnie Los Angeles.
Kruszyaraane do nawierzchni drogowych.
Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dofgezwykonania i odbioru robét zyaanych z oczyszczeniem i skropie-
niem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zmku z przebudowmostu na rzece Raghica w m. Bielany wraz z
dojazdami w ¢jgu drogi powiatowej nr 2994W Drobin — Koziebrod{Pijawnia.

1.2. Zakres stosowania SS3. s

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhy — w pkt.
1.1.

1.3. Zakres rob6t oktych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z przygotowaniem podido uto-
zenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznepejmup swoim zakresem oczyszczenie i skropienie lepisz-
czem bitumicznym:

- podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego,

- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

- warstwy wizacej nawierzchni z betonu asfaltowego;.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowkzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robdét.

Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogf$lpkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00."Wymagania ogélne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Do skropienia poszczegélnych warstw konstrukcyjnyatvierzchni natey uzywa¢ asfaltowej emulsji kationowej
szybkorozpadowe]. Wigiwosci emulsji powinny by zgodne z wymaganiami normy

BN-71/6771-02. Orientacyjne zycie emulsji waha sgiw granicach 0,4 - 0,6 kg/m2. Doktadnezycie naley ustalt
na budowie w oparciu o wygl skrapianej powierzchni. Emulsje naleorzechowywa w zbiornikach stalowych

wyposaonych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przedegesh wody i zanieczyszcie
Czas sktadowania emulsji nie powinien przekré&anies¢cy od daty jej produkcji a temperatura przechowyiaan

nie powinna by nizsza nk 30C.

3. SPRZAT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania Sgre

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélnekt. B.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymafgakasciowych robét zostanprzez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusmezdo robot.
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3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglezywac:
- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nateirzywaé skrapiarek. Skrapiarka powinnachyyposaona w uradzenia kon-
trolno-pomiarowe pozwalgge na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsiji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozagej emulst,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i dlugdsci kolektora do rozktadania emuls;ji,

- ilosci emulsiji.

Zbiornik skrapiarki na emulsjpowinien by izolowany termicznie, tak aby byto e zachowanie statej tempera-
tury emuls;ji.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiacag zaleénosci pomidzy wydat-
kiem emulsji a nagpujgcymi parametrami:

- ciénieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperatug emulsji.

4. TRANSPORT.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00\@magania ogoélne", pkt 4.

Transport emulsji powinien odbywai¢c w cysternach samochodowych. Dopuszczatgisowanie beczek lub innych
pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone dovpoze emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzel
cymi je na komory o pojemioi max. 1 m3, a kala przegroda powinna ndievykroje umaliwiajace przeptyw emul-
Sji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone damsportu lub sktadowania emulsji powinnyclyzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJ0MO0."Wymagania ogoélne", pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimniuznego materiatu, brudu i kurzu przyyeiu szczotek mecha-
nicznych, a w razie potrzeby wody podnieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywaé szczotek ¢cznych lub, na terenach niezabudowanychgzgprego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytaytia woda to skropienie me nasipi¢ dopiero po wyschgtiu warstwy. Skro-
pienie warstwy mge rozpocz¢ sic po akceptacji jej oczyszczenia przezyimera.
Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana emulgjprzy wyciu skrapiarki a w miejscach trudno dgstych gcznie
( za pomog weza z dysz rozpryskowy ).
o]
Temperatura emulsji powinna nd@i¢ sic w granicach 20 - 40Zabrania si podgrzewania emulsji do temperatury
[0}

powyzej 90.
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Skropienie powinno hyréwnomierne, a il& rozktadanej emulsji powinna byéwna ilcici zatazonej z toleranej +-
10 %.

Na wszystkich powierzchniach gdzie ramno nadmiergilos¢ emulsji Wykonawca powinien rozigé warstve su-
chego i rozgrzanego piasku i uggmadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

W przypadku skropienia emudsjredniorozpadowpodbudowy kruszywowej, uenie nasfpnej warstwy mge od-
by¢ sie dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienmalsp szybkorozpadowbitumicznej warstwy uteenie
nastpnej warstwy powinno nagii¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz nezeniej jak po 2 h. Wyko-
nawca powinien zabezpieaczgkrapiag warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch
budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jaded robét.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogglipkt. 6.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien przeprowégrdbne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i gkeeia wymaganej iléci emulsji w zalénaosci od rodzaju i stanu war-
stwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.

Ocena emulsji powinna byparta na atestach producenta, a wykonawca pawlkaietrolowd jej lepkas¢ dla kadej
dostawy w oparciu o norgrPN-77/C-04014.

Jednorodn&: skropienia powinna liysprawdzana wizualnie. Zalecg przeprowadz kontrok ilosci rozktadanej
emulsji w/g metody podanej w opracowaniu ,Powierdotve utrwalania. Oznaczenie §t rozktadanego lepiszcza i
kruszywa”.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@OWymagania ogolne", pkt.7.
Jednostl obmiarows jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy karigtyjnej nawierzchni..
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@OWymagania ogolne", pkt.8.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jeskahywany na zasadach odbioru rob6t zanikaih i
ulegapcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawjaiwow pomiardéw, badai oceny wizualnej.

Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wynikilaz biezagcej kontroli materiatéw i robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieikdmm bada wykonawcy z biggcej kontroli jak@ci materiatow
i robot oraz ogldzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres wykonania rob6t poprawkowych.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny kestgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za 1 m2 oczyszczonego i skropionego pgaliodebranego przezayniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- sprowadzenie niezdnego sprgu,

- oczyszczenie i skropienie powierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie robot towarzyseych wynikagcych z warunkéw realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WI AZACA DLA
KATEGORII RUCHU KRS3.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy agcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego grub. 4enzadaniu:

,,» Budowa mostu przez rzek Raciaznica wraz z dojazdami w cagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Ko-
Ziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemapomocniczym do opracowania specyfikacji technic
nej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stwanej jako dokument przetargowy i kontraktowy pziscaniu
i realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wjizacej i wyrébwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLASB1 [47] | WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfalfodastarczonej od producenta. W przypadku produkégiszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonagvdla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany jest prowadzi Zakladowy
kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzacg i wyréwnawca z betonu asfaltowego rea wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1
do KR6 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8teane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?Li%%ria Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W?, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu3<RR6

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na pocie.

1.4.2 Warstwa wjzaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralrg a podbudowy.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghautozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania od-
powiedniego profilu potrzebnego do mémia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oitemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynéajace £ mieszan-
ke ze zbioru mieszanek tego samego typu zeadzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaglym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].
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1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11 Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktdrego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypehniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowalyzeelnie).

1.4.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

1.4.15.Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy y#gcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okéniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produ-

cent mae jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; pcedtimae dostarczy odpo-
wiednie informacje, jednak nie jest do tego zokaany),
MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffa#ty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicD@rocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowa
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsiiygacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | AC11W,AC16W 50/70 )
KR3 -KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5 - KR6 | AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50 | 50/70

Lp. Wiasciwosci

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
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1 | Penetracja w 25°C 01mm  PN-EN 1426 [21] 35+50 +7H0

2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+5§ 46+54

8 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej nk

4 | Zawartg¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po o PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej fi

7 | Temperatura  mknienia| o PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniejni

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2.2 2.2
nie wiecej niz

9 | Wazrost temp. reknienia| PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie weej niz

10 | Temperatura tamlivisi | .. PN-EN 12593 [29] 5 8
Fraassa, nie wecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfiko
Wymaga- Metod wanych
nollet Wiasciwosé b ZO a Jednostka polimerami (PMB)
podsta- adania 25/55 — 60
wowe wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsy-
stencja w
posrednich . )
temperatu- Peneotracla PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
w 25°C [21]
rach eks-
ploa-
tacyjnych
Konsy-
stencja w
wysokich )
temperatu- TgrEp_era_tura PN-EN 1427 °C > 60 6
rach eks- | Migknienia [22]
ploa-
tacyjnych
S.i+a rozcaga- PN-EN 13589
”'ra dkoéé(ma'a [55] PN- | Jlen? >2 w5°C 3
predXosc | EN 13703 [57]
rozciggania)
Sita rozcaga-
Kohezia nia w 5°C PN-EN 13587
121 (dwa prd- [53] PN- | Jlen? NPD? 0
kos¢ rozci- EN 13703 [57]
gania)
Wabhadto
Vialit (meto- PN'E[QI4]13588 Jlent NPD? 0
da uderzenia)
E;ii_mc Zmiana masy % >0,5 3
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systenciji )
(Odpor- Pozosta’rg PN-EN 1426 % > 40
p penetracja [21]
nos¢
na starze-
nie wg i
PN-EN VZ;S: M- | bN-EN 1427 o s
12607-1 | Po e [22] B
lub -3 ¢
[31]
Inne wia-| Temperatura | PN-EN ISO o
$ciwosci zaptonu 2592 [63] c 2235
Tem_per’at_ura PN-EN 12593 oC <12
tamliwosci [29]
Nawr6ot spe- | PN-EN 13398 0
systy w 25°C | [51] & 250
Nawrot  spe-
zysty w 10°C NPD?
Zakres la- PN-EN 14023
opmc P [59] Punkt °C TBR
y 5.1.9
Stabiinde | oy EN 13399
magazynowa- [52]
nia. R@nica PN-EN 1427 C <5
tempe-ratur 22]
micknienia
Stabilnag¢ PN-EN 13399
magazynowa- [52]
nia. Rénica| PN-EN 1426 | O1mMm NPD
Wymaga- | penetracii [21]
glad " Spadek tem-
odatkowe| ..
pe-rallly - | o EN 12607-
micknienia po 1[31] "
starzeniu wg °C TB
PN-EN PN—I[EZI\ZI]1427
12607
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN 250
12607-1 lub | PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31] o
Nawrét spe- | PN-EN 13398 0
zysty w 10°C [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPD?
12607-1 lub
-3 [31]
® NPD — No Performance Determined (¥aavosé¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng stbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie as-
faltu i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#gbiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerare5°C oraz ukiad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gredni z ter-
mostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
si¢ bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
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polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz aénikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodza-
ju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego nglstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmige kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidtziszywa powinny
spemig& wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢§¢2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.

Sktadowanie kruszywa powinnogddbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poeeodi. Podlge skltadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaglbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego s$epka asfaltowego i kruszywa, gwarastego od-
powiedny przyczepné&t (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruselepiszcze wart@ przy-
czepndci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostdanajmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stang@eoych pohkczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych
Grubdas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no

- nie mniej nz 10 mm przy grubii warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubigi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producentawa-
runkach okréonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgiikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metagdna gosco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstwy scieralry) nalezy stosowa katio-
nowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje méayfiane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 lHsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]

Emulsg asfaltovs mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsfoiornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. Nie nglealewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscia korzysta-
nia ze sprgtu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pro-
dukcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajtciwy
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwmakitadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolupntermosami,
—  sprzt drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@éine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopa-
trzonych w urzdzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadnyier zawilgoceniem.
Wypelniacz nalgy przewozé w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeneem. Wypet-
niacz luzem powinien ldyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmywozu materialtdw syp-
kich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkstych cysternach, autocysternach, beczkach i inmpekowa-
niach pod warunkienmze nie kzda korodowaty pod wptywem emulsji i niecttay powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod#i
wydzielanie wodoru i gridba wybuchu przy emulsjach o piH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvamieszanka powinna byabezpieczona przed ostyggiem i
doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikint@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czasngportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny lozyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aaw¢ lepiszcza podane sv tablicach 5i 6

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach10; projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyaej i
wyréwnawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do o]0 dq
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,( 7,0
ﬁl?x\ll;r;cﬁ) Ieplszcza, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
) Minimalna zawarté: lepiszcza jest okééona przy zateonej gstasci mieszanki mine-
ralnej 2,650 Mg/m Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawaét lepiszcza podaywartas¢ naleey pomnayé przez
wspotczynnik@ wedtug rownaniay = 2650
Ad
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzyaej i
wyréwnawczej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimum
BminS,( Bmin3,0

) Minimalna zawarté: lepiszcza jest okétona przy zateonej gstasci mieszanki mine-
ralnej 2,650 Mg/m Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstaié (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawa#t lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez

) 3 ) 2650
wspotczynnik@ wedtug rownaniadf = ——

Ad

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaimicej i wyrownawczej, KR1 +
KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
zag:szczania . .
Wiasciwosé | wg PN-EN | Metodd d'a"rv]iaar“”k' ba-|  Ac11w AC16W
13108-20
[48]
Zawartce C.1.2,ubijani
wolnych prze-| e, 2x50| PN-EN 12697-8 [33], Vimin3.0 Vinin3.0
strzeni uderze p- 4 Vinaxe.0 Vinaxs.0
Wolne prze- I
i C.1.2,ubijani

strzenie wy- | - 2lx50 PN-EN 12697-8 [33],|  VFBrinss VFBringo
petnione le- |~ o p.5 VFBingo VFBhingo
piszczem
Zawartce
wolnych prze-| C.1.2,ubijani
strzeni w| e, 2x50| PN-EN12697-8 [33], | VMA s VMAins
mieszance uderzé p.5

mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na | C.1.1,ubijani przechowywanie w
dziatanie e, 2x25| 40°C z jednym cyklem| TRy, I TSReo
wody uderzé zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane w4aiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej i wyrbwnawczej, przy ruchu
KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki za-
geszczania wg
Wiasciwos¢ PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20
[48]

Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinina.0 Vinina.0
przestrzeni 2x75 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax7.( Vinaxz.c
Odporng¢ na de- C.1.20, waitor PN-EN 12622, metoda B| WTSyro3 | WTSaro 3
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formacje trwate wanie, w powietrzu, PN-EN 13108t PRDarso | PRDars,0
Pog-Pioo 20, D16,6KI, 10 000 Cykll
[38]
PN-EN 12697-12 [35], prze}
Odporng¢ na dzia- | C.1.1,ubijanie,| chowywanie w 40°C z jed- ITSs ITSR,
tanie wody 2x25 uderze nym cyklem zamrzania, 0 0

badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej i wyréwnawczej, przy ruchu
KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki za-
geszczania wg
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania AC16HR AC22i
13108-20
(48]

Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Viming.0 Viming.0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax.( Vinax7.(
C.120 walo- PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na de- wéﬁie ’ w powietrzu, PN-EN 131081 WTSyro1 | WTSaro 1
formaCje trwate ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 Cyk i PRDaRr30o | PRDaR3o

Pog-P100 [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35], prze}
Odporng¢ na dzia- | C.1.1,ubijanie,| chowywanie w 40°C z jed- ITSR, ITSR,
tanie wody 2x25 uderze nym cyklem zamrzania, 0 0

badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej i wyréwnawczej, przy ru-
chu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki za-
geszczania wg
Wiasciwosé PN-EN Metoda i warunki badania AC16HR AC22i
13108-20
(48]

Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin3,0 Vin3,0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN12697-8[33],p. 4| v _ . Vi«
C.120 walo- PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na de- wéﬁie ’ w powietrzu, PN-EN 131081 WTSyro3 | WTSaro 3
formaCje trwate ’ 20, D16,6KI, 10 000 Cykll PRDaRso | PRDaRrs.o

Pog-P100 [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35], prze}
Odporngé na dzia-| C.1.1,ubijanie,| chowywanie w 48C z jed- ITSR, ITSR,
tanie wody 2x25 uderze nym cyklem zamrzania, 0 0
badanie w 1%
C.1.20, walo-
sztywnse wanie, | 60 caete 10Hs | Swewo | Snoemo
P98'P10C
creme, kate-gorin | warie, | PN-EN 1269726, 4PBPR .
ce T e ’ temp.10C, czstc¢ 10Hz 6-115 6115
nie nizsza nk Pog-Pioc

Tablica 11. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej i wyréwnawczej, przy ru-
chu KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Wiasciwosé

Warunki za-
geszczania wg
PN-EN
13108-20

[48]

Metoda i warunki badania

AC16HR

AC22}

Zawartg¢ wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2x75 uderzé

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin4,0
Vmax7,(

Vmin4,0
Vmax?,(
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PN-EN 1269722, metoda B

Odpornd¢ na de- V%élﬁio’ wato-| powietrzu, PN-EN 13108 WIS, WIS,
formacje trwate : 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli IRO,1 IRO,1
) Pag-Pioo Y4 PRDARs0 | PRDARs0

[38]

PN-EN 12697-12 [35], prze
Odporng¢ na dzia- | C.1.1,ubijanie,| chowywanie w 40°C z jed-
tanie wody 2x25 uderzé nym cyklem zamrzania,
badanie w 15°C

I TSR ITSRgo

C.1.20, wato-
Sztywnaé wanie,
P98'P10C

PN-EN 12697-26, 4PB-PR

temp.10°C, cgstaé¢ 10Hz Shin11000 Shin11000

Odporng¢ na zg- | C.1.20, wato-
czenie, kate-goria | wanie,
nie nizsza nk Pog-Pioc

PN-EN 12697-26, 4PB-PR

temp.10°C, cestasé 10Hz €6-115 €6-115

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadizn dozo-
wania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraegmawywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaljoweotaczarkach, w tym tdk wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tenperao-
winny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najfedodaw#& odmierzone od-
dzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termo-
statowania zapewniggym utrzymaniezadanej temperatury z doktadimig = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie meoprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfalt
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drazgm35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetapskata temperateiwtasciwag do oto-
czenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszaimeralnej nie powinna ldywyzsza o wgcej niz 30°C od naj-
wyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoajl w tablicy 12. W tej tablicy najriiza temperatura doty-
czy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonejnigjsce wbudowania, a najagza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezp@dnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [4C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowe] powinny zapewnréwnomierne oto-
czenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwéyni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdiavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #éic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywwiazaca lub wyréwnawcz z betonu asfalto-
wego powinno b§ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@imasci nalezy przyja¢ dane z pomiaru
réwncsci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowhipodiuzna
jest okrdlona w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne
[67]. W wypadku podiga z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracZawartgci podanych w
tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtqwomiar tat 4-
metrov lub réwnowang metod) [65]

| | Maksymalna nieréwnig |
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Klasa drogi Element nawierzchni podéopod warste
wigzaca [mm]
A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i 9
T wytgczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzorje 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, ggkzania i wy4cza-
G nia, postojowe, jezdniegdznic, utwardzone 10
pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnaci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtanaley usuré. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania po-
ziomego z materiatow termoplastycznych przy spelfnigvarunku sczeprioi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci poditaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezo-
wanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywino (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfalto-
wym) nalezy usuryé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmaia poditga po-
winna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki nalety podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi jwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zale-
ca st stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosynte-
tykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w obecno-
&ci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwpeenie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepi. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produ-
kowat mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtowa skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatado-
waé na samochdd. Probki do badealery pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadkreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania warstwy aigcej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzijmierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 /) a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca pow
nien wy¢ takich materiatéw oraz sptui jakie zamierza stosowao wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii woudowania
i zagzszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofa@nia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie pajczenia mgdzy warstwami kon-
strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaléganiem wody madzy warstwami.
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Skropienie lepiszczem podda (np. podbudowa asfaltowa), przed aghoiem warstwy wizacej z betonu
asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,3 + 0,5 kg/m, przy
czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wiekszy zawartd¢é wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po zéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosge rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszazfal-

towych. Dopuszcza siskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (nps$cieki uliczne) oraz przy ugzlze-

niach usytuowanych w nawierzchni lubggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podéonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalto-

wej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowa na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljopavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punk-
cie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltowy nalely wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycz-
nych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempera-
tura otoczenia m@ by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siuktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silneganwiéy > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfakkbveydodatkiem obnajacym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podazgisonywania warstwy vgzacej lub wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robo

Rodzaj robét

Warstwa wizaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC [65]

_ _ _ Proj’e’ktowana Wskaznik zagsz- Zawartce V\_/olnych

Typ i wymiar mieszan- grubasé¢ Wa_rstwy_ czenia przestrze_nl w war-
ki techn[(;ln(?]?mzne] [%] [o/so'z\\//v/l\?)]

AC11W, KR1+KR2Y 4,0 +10,0 > 08 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2Y 5,0 + 10,0 > 08 3,0+6,0
AC16P, KR3+KR6" 5,0 + 10,0 > 08 40+7,0
AC22P, KR3+KR6" 7,0+ 10,0 > 08 40+7,0
AC16P, KR3+KR4 5,0 + 10,0 > 08 30+7,0
AC22P, KR3+KR4) 7,0 +10,0 >08 3,0+7,0
AC16P, KR5+KR6" 5,0 + 10,0 > 08 40+7,0
AC22P, KR5+KR6" 7,0+ 10,0 > 08 40+7,0

® projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat budowywana rozkladagkwyposaom w ukiad automatycz-
nego sterowania grubc warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektows. W miejscach niedo-
stepnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
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Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone @izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nailg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aieoscig wibracji, oscylacji lub walce ogu-
mione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punt[85].
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZobékiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawgdyy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez lay-
niera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogélne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Bsfge, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrédo-
ne w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdeip starannécia i w wy-
maganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowad#zi badania kon-
trolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonajiqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grub&i wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorod§e powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy fakmaterialdw budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadwi, lepiszczy i materialtdw do uszczeligp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, go@enia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujeesinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak nieduzie przy nich obecny.
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Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto\#a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

¥ do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 i nawierzch-
ni jedna probka; w razie potrzeby liczba probekzenaosté
zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanige jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawgda przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkow czscio-
wych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejuzasadnione gtpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsona, na ktérej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagyszczenia nalgy ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfai odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsigewartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sg¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, dokladidometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wihasciwosci materiatdbw nalgy ocenid na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfei

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748% oraz ilgi¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiega od projektu o wartei podane w
tablicy 17.
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W wypadku okréania ilosci materiatlu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek cgciowy po-
winien zawierd co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje eskredni arytmetyczy wszystkich pojedynczych oznadézgru-
basci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&zowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilaci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk

6000 nf lub

— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig <10
wicksza nz 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwiralna jest uktadana z ajrde-
niem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie budowy do gq¢
nej warstwy nawierzchni obowduje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1
15%

=
1

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrze-
ni, nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczkaadego pojedynczego ozna-
czenia danej wkaiwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanikieralno-asfaltowej lub wyjkowo powtérnie roz-
grzanej prébki pobranej z nawierzchni, niezeavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 @cejj niz
2,0 %(viv).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyalery sto-
sowa& metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowaznej wyciu taty i klina, mierac wyso-
kos¢ przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowébpodiuzna
jest okrglona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaiogi publiczne
[67].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyethery stosowa
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar naley wyko-
nywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadam ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeov 10 m. Wymaga-
na réwnd¢ poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowa-
nej o wicej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i kranedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, ppwinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwizane, wykonane w linii pro-
stej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Rrggace warstwy powinny byw jednym poziomie.
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Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierckgdnorodny, bez sfan, deformac;ji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Je&li warunki umowy przewidy dokonywanie poficen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania war-
tosci dopuszczalnych dokoaaotrcen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podin
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@sport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigj
cemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej SST)
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczzawartdci chlorkow, dwutlenku wgla i alka-
liow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczone-

go opisu petrograficznego
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10.

11.
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PN-EN 12606-1
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Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznychdsitavosci kruszyw — Czsé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsrito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych $etaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisciwosci po-
wierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Ocena zawasim drobnych czstek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarsoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsfaniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydsciwosci kruszyw — Metody oznaczania od-
pornaci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyhsciwosci kruszyw — Oznaczaniegcstosci na-
sypowej i jamistéci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegoegszag
czonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadw wody przez suszenie w su-
szarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanie ggtasci wypetniacza — Metoda pikno-
metryczna

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
migcknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequimej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwatn podczas magazyno-
wania metod pozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza che-
miczna

Badania chemicznychdetevosci kruszyw — Czs¢ 4: Ozna-
czanie podatriei wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw dro-
gowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalda

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tam-
liwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzzanie zawarfei parafi-
ny — Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
Metoda RTFOT
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Jw. G#¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo — Cz$¢ 13: Pomiar tempe-
ratury

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdletody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubadici nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyglowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emul-
sji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsjiltasfa
wych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvdgania — Gg&¢ 1:
Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — G&¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgry-
stego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@mzanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci le-
piszczy asfaltowych metggpomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ggliwosci mo-
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dyfikowanych asfaltéow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deforma-
cji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationo-
wych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 1: Specyfikacja zalew
na gopco

Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézatpry zaptonu i pale-
nia — Pomiar metagdotwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalania — Metoda otwarte-
go tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lesfige na drogach publicznych
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfge na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D.05.03.06. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU — WARSTWA SCIERALNA DLA
KATEGORII RUCHU KR3.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem warstwgieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm na zadani

,» Budowa mostu przez rzek Raciaznica wraz z dojazdami w cagu drogi powiatowej nr 2994W Drobin - Ko-
ziebrody - Pijawnia”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) jest magmagbomocniczym do opracowania specyfikacji technic
nej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stwanej jako dokument przetargowy i kontraktowy pziscaniu
i realizacji robot na drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogaofewddzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwyécieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] [4WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczoadj producenta. W przypadku produkcji mieszanki mahm-
asfaltowej przez Wykonawalla potrzeb budowy, Wykonawca zobggany jest prowadziZaktadovg kontrok pro-
dukcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe scieralmy z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4 (okre-
$lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8ieene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze @apo w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadep sé z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na pocie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace £ mieszan-
ke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze¢degha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecjgtym
tworzy struktue wzajemnie klinujcg sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoaly w procentach masy ziaren przechygzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.
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1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowalyzeelnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produ-
cent mae jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producesiendostarcz§ odpo-
wiednie informacje, jednak nie jest do tego zokaany),

IRI - (International Roughness Index)gtizynarodowy wskanik rownaci,

MOP - miejsce obstugi podiédych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdld] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicP@rocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #na stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technidzny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 ACi(S:,l,:AL\(SZSS, 50/7¢, 70/100 PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65
KR3 - KR4 | AC8S, AC11S 50/79

1) Nie zaleca si do stosowania w regionach, gdzie spodziewana rainantempera
tura nawierzchni wynosi parej -28°C (region pétnocno-wschodni i tereny podgor-
skie)

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
b i badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -1G0
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230
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nie mniej nk

4 | Zawartg¢ skladnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,8
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po o PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej fi

7| Temperatura  mknienia| PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniejni

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | zawartg¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2,2 2.2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mknienia| PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie weej niz

10| Temperawra = lamivioi | oo | pNEN12593[29] | -8 10
Fraassa, nie wecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaga- - Jed.- Eolimerami (PMB) -
nie Wiasci- Metoda 45/80 — 55 45/80 — 65
podsta- wosé badania nostka wymaga- | klasa | wymaga-| klasa
wowe nie nie
Konsy-
stencja w
posrednich ._ | PN-EN
temperatu-| eneacial “q o6 | 01 45-80 4 45-80 4
rach eks- w25°C [21] mm
ploa-
tacyjnych
Konsy-
stencja w
wysokich | Tempera- | PN-EN
temperatu-| tura mek- | 1427 °C >55 7 > 65 5
rach eks- | nienia [22]
ploa-
tacyjnych
Sita  roz-| PN-EN
ciggania 13589
E)rg":‘;‘li‘oéé ool | et | z1wsc| 4 | s2wsc| 3
rozcigga- 13703
nia) [57]
cugans | PEN
Kohezja w 5°C 53]
(duza pnEN | ent NPD! 0 NPD? 0
predkos¢
rozChga- 13703
: [57]
nia)
Y/\{Z:i’tadj‘o PN-EN
13588 | Jicnf NPD? 0 NPD' 0
(meto-da [54]
uderzenia)
Stafci¢ Zmiana % >05 3 >05 3
kon- masy
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systencji

PN-EN

Pozostata
(Odpor- . 1426 % > 60 > 60
oS penetracja 21] = =
na starze-
nie wg Wzrost )
PN-EN temperatu- P1N42E7N .
12607-1 | ry miek- 22] C <8 <8
lub -3 nienia
[31]
Tempera- PN-EN
Inne wia- ISO o
SCIWOSCI ;uura zapto- 2592 C > 235 > 235
[63]
Tempera- | PN-EN
tura tamli-| 12593 °C <-12 <-15
WOSCI [29]
Nawrot
Wymaga- p 13398 %
nia o, [51] NPD? NPD
dodatkowe spre;zz/sty
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycz- [59] °C TBR TBR
nosci Punkt
5.1.9
Stabilnég¢ | PN-EN
magazy- 13399
nowa-nia. [52] R
Réznica | PN-EN| © =5 =5
temperatur| 1427
mieknienia | [22]
.., | PN-EN
fﬁgg;ﬁc 13399
nowa-nia. [52] 0.1 NPD? NPD
Réznica PN-EN | mm
penetraciji 1426
[21]
Spadek
oy e | PAEN
dodatkowe| knienia po 112[%015
starzeniu °C TBR TBR
PN-EN
wg PN-EN
1427
12607 [22]
-1 lub -3
[31]
Nawrot
spr-zysty | PN-EN
w 25°C po | 12607-
starzeniu 1[31] o
wg PN-EN | PN-EN | 7 250 = 60
12607-1 13398
lub -3 [51]
[31]
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Nawrot
Spre-zysty
w 10°C po
starzeniu
wg PN-EN
12607-1
lub -3
[31]

NPD? 0 NP 0

® NPD — No Performance Determined (yeiavosé uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne sdbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie as-
faltu i wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczygbiornik roboczy
otaczarki powinien hyizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerarejs°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gedni z ter-
mostatem kontrolacym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nglaunikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz aénikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodza-
ju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najfestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnidGaiszywa powinny spetnéawy-
magania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢5¢2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica. 3.

Sktadowanie kruszywa powinnogddbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlge skltadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaglbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego s$epka asfaltowego i kruszywa, gwarastego od-
powiedny przyczepné&t (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruselepiszcze wark@ przy-
czepndci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostdanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach o#ce
nych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stang@eoych pohczenia ragnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naleyy stosowa:

C) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

d) emulsg asfaltovs wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych
Grubdas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nz 10 mm przy grubii warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nz 15 mm przy grubii warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Skladowanie materiatow termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producentawa-
runkach okréonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gop”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat tecmyich.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyca z warstwy scieralry) nalezy stosowa katio-
nowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje méayfiane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 lHsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerdasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksleuta-
dienowo-styrenowym SBR) stosuje $ylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.
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Emulsg asfaltovs mazna sktadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrgfoiornikach pio-
nowych z nalewaniem od dna. Nie nglealewa emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia korzysta-
nia ze sprgtu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pro-
dukgcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajtciwy
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régmaktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolupmntermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangigine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyzaopa-
trzonych w urzdzenia umaliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadnyier zawilgoceniem.
Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemeem. Wypet-
niacz luzem powinien lfyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatéw syp-
kich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkmych cysternach, autocysternach, beczkach i inmpetkowa-
niach pod warunkienye nie feda korodowaty pod wptywem emulsji i niectty powodowalty jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mg¢e zachodxz
wydzielanie wodoru i griba wybuchu przy emulsjach o piH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvanhieszanka powinna byabezpieczona przed ostygriem i
doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinb@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwzaywanych do transportu mieszanki powinny lmgyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywa tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaeak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N0@OO ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do robét Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnaadoi¢ lepiszcza podane sv tablicach 61 7.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8 i 9.
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstoigralnej
dla KR1-KR2 [65]

Wihasciwodé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 8 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
ﬁ]?x\ll;rfjcr%) Ieplszcza, Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteig-
ralnej dla KR3-KR4 [65]
Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 70 85
5,6 70 85 - -
2 45 60 45 55
0,125 8 20 8 22
0,063 6 12,0 6 12,0
Zawartc¢ lepiszcza, minimupnh Bmins.4 Bmine. 2
) Minimalna zawartét lepiszcza jest okétona przy zateonej gstasci mieszanki mine-
ralnej 2,650 Mg/m Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstaié (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawaéto lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez
wspotczynnik@ wedtug rownaniay = 2550
Ad

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégieralnej, przy ruchu KR1 + KR2
(65]

Warunki
Wiasciwos¢ | zagsszczania| Metoda i warunki AC5S AC8S AC11S

wg PN-EN badania

13108-20

[48]
Zawartce C.1.2,ubijani
wolnych prze-| e, ox50| PN-EN 12697-8 [33]|  Vmin10 Vimin1,0 Vimin1,0
strzeni uderza p. 4 VmaxS,O Vmaxs,o VmaxS,O
Wolne prze- N
strzenie wy- g.l.Z,ut;Lagcl) PN-EN 12697-8 [33]| VFBrminza | VFBrinzs | VFBrinzs
p_e+n|0ne le- uzjerzeﬁ p.5 VFBiingo VFBings | VFBringg
piszczem
Zawartce
wolnych prze-| C.1.2,ubijani
strzeni e, 2x50| PN-EN 12697-8 [33]| VMAius | VMAmims | VMAnins
w mieszance | uderzé p.5
mineralnej
Odporndgé na | C.1.1,ubijani [;T-gg;czh%mi-
\(/jvi)lgi/ame Eaerzeﬁ 22 nie w 40°C z jednym|  1TReo ITSReo TReo
cyklem zamraania,
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| badanie w 15°C |

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégyeralnej, przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki za-
Wiasciwosé geszczaniawg| Metoda i warunki badania| SMA8 | SMA 11
PN-EN
13108-20
[48]
Zawartég¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, ) i Vmin2,0 Viin2,0
przestrzeni 2x50 uderzg PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxe Vimaxe
PN-EN 1269722, metoda B
Odpornd¢ na de- V%élﬁio’ wato-| powietrzu, PN-EN 13108 WTSh WIS
formacje trwate ' 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 292 IR0.30
: PogPioo (38] Y PRDARs 0 | PRDARs0
PN-EN 12697-12 [35], prze}
Odporng¢ na dzia- | C.1.1,ubijanie,| chowywanie w 40°C z jed- ITSR, ITSR,
tanie wody 2x25 uderze nym cyklem zamrzania, 0 0
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadizn dozo-
wania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraegmawywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaljoweotaczarkach, w tym tdk wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentperago-
winny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw#& odmierzone od-
dzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termo-
statowania zapewniggym utrzymaniezadanej temperatury z doktadimiy = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moprzekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelim
roasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetatyskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinnadwyz-
sza o we¢cej niz 3°C od najwytszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegi w tablicy 10. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtalostarczonej na miejsce wbudowania, a nzg&g
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [1C]

od 140 do 180
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100
PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

Sposo6b i czas mieszania skladnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne oto-
czenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikéw, $davosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #aic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagwgca lub stara warstwécieralna) pod warstyvcieralmy z beto-
nu asfaltowego powinno bya catej powierzchni:
ustabilizowane i nine,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostadaznego kruszywa,
wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podiéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny@vimasci nalezy przyja¢é dane z pomiaru
réwnaici tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfako2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwhpodiuzna
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jest okrglona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadkogi publiczne
[67]. W wypadku podiga z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekracZawartasci podanych w
tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfattdpomiar tad 4-
metrovy lub réwnowang metod) [65]

Maksymalna nieréwnid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
scieralmy [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegamhnia i 6
wytgczania
GP Jezdnie gcznic, jezdnie MOP, utwardzorje 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i wyhcza-
nia, postojowe, jezdnigdznic, utwardzone 8
pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwnaci 53 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podida oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtanaley usumé. Dopuszcza gi pozostawienie oznakowania po-
ziomego z materiatéw termoplastycznych przy spefnigvarunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci poditaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez frezo-
wanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu taty z materiatlu 0 mniejszej sztywioo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfalto-
wym) nalezy usuré, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wiiwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmaia poditga po-
winna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki nalery podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi jwgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

Na podiau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zale-
ca st stosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosynte-
tykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgwany do przeprowadzenia w obecno-
&ci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwpeenie zgodnizi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki
z recepi. W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produ-
kowat mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtowa skiadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatado-
wa¢ na samochod. Probki do ba@dealery pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z metadkreslona w PN-EN
12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwigieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairaic
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 /) a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca pow
nien wy¢ takich materiatéw oraz sptu jakie zamierza stosowao wykonania warstwgcieralne;.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii woudowania
i zagzszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.
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5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofa@nia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgzenie pajczenia mgdzy warstwami kon-
strukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaléganiem wody madzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy vgizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyicieralnej z
betonu asfaltowego powinno byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz6,t + 0,3 kg/m
przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowakei mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksz zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nafe uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po iéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszazfal-

towych. Dopuszcza giskrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.cieki uliczne) oraz przy ugrze-

niach usytuowanych w nawierzchni lupggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed
zabrudzeniem. Skropione podénaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalto-

wej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozkladarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltoy mazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@vinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punk-
cie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltow nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycz-
nych.

Temperatura otoczenia wggu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 12. Tempera-
tura otoczenia m@ by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegamni@y > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podeadsnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdtf  w czasie robé
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubsci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Whciwosci warstwy AC [65]

Projektowana gru- L Zawartag¢ wolnych
. . . - Wskaznik zag:sz- .
Typ i wymiar mie- | bos¢ warstwy tech- czenia przestrzeni w war-
szanki nologicznej [cm] [9%] stwie
’ [%(vv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >97 1,0+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+5,0 >97 1,0+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 08 1,0+4,0
AC8S, KR3-KR4 2,5+4,5 >97 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 3,0+5,0 > 08 2,0:5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat bwbudowywana rozkladagkwyposaong w uklad automatycz-
nego sterowania grubo warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektovs. W miejscach niedo-
stepnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i
przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny lbyrownomiernie zagszczone @izkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nailg stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aieoscig wibracji, oscylacji lub walce ogu-
mione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 pungt[85].
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZobékiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawgdyy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Iny-
niera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogélne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Bsfege, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okréo-
ne w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywsate badania podczas realizacji kontraktu, z njdeip starannécia i w wy-
maganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny nalg niezwlocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywaé zleceniodawcy na jegadanie. Irtynier maze zdecydow&o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowad#zi badania kon-
trolne wediug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonajiqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorod§em powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy fakmaterialdw budowla-
nych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadwi, lepiszczy i materialtdw do uszczeligp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, go@enia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujeesinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak nieduzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]
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Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartd¢ wolnych przestrzeri?
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

4 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie

potrzeby liczba prébek me zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabu-

dowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badekontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdéw czscio-
wych ocenianego odcinka budowyzdk odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsbna, na ktérej niekorzg
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wigciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wargai odchytek i tolerancje zawartg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsigewartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, doktadidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfait

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748 oraz ilci¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 15.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kiynier ma prawo sprawdéabdcinki czéciowe. Odcinek agciowy po-
winien zawieréa co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgru-
bosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggaowym.
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Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnig <10
wicksza nz 1000 nf lub
— warstwdcieralna, il6¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, il6¢ wicksza nk 50 kg/nf -

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwiralna jest uktadana z ajrde-
niem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyriuje; w pierwszym etapie budowy do gq
nej warstwy nawierzchni obowduje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1
15%

=
1

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrze-
ni, nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczkaadego pojedynczego ozna-
czenia danej wkaiwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzobkreslona w tablicy 13, nie ma wykro-
czy¢ poza wartéci dopuszczalne weej niz 1,5 %(v/v)

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbadd@ nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiuznej naley wykonywa® w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas naley
stosowé metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
dtugasci 50 m. Dopuszczalne wakm wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni élaao w rozporz-
dzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne [67].

Do oceny réwnéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz géav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyo@wnowanej, mierzc wysokaé prze-
$witu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgopodiwna jest okre-
$lona przez wart@& odchylenia réwngci (przéwitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowéw
rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy tay a mierzon powierzchrg.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsgionvskaznika rowndgci IRl warstwy scieralnej nawierzchni
drogi klasy G i drég wiszych klas nie powinny Bywicksze nk podane w tablicy 23. Badanie wykonuje siediug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wasthd wskaznika rowndgci podtuznej IRl warstwyscieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdsci wskanika IRI
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,aw}
D A <29
A'S czania i wyjczania
GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorne <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcznic, <4,6
utwardzone pobocza
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtndchylenia rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzch-
ni drdg klasy Z i L nie powinna Idywicksza ni 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitasktechnicznych natg stosowa
metodt z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i klina. Pomiar naley wyko-
nywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadam ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjed 10 m. Wymaga-
na réwnd¢ poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkoéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wa&rtodchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej na-
wierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powa by wieksza nk podana w tablicy 17. Badanie wykonuje si
wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wadtd odchyleér rownaici poprzecznej warstwygcieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego [65]

Wartasci odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,aw} <6
A'S czania i wyczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzorne -8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigciznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. WHciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien kiy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcaykowitym pdlizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieadhiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjamtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Za
miarodajny wspétczynnik tarcia przyjmuje sbznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: ¢ D.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bywieksza nk 1000 m. Liczba pomiardw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzihra ktérych nie mana
wykona® pomiaréw z pgdkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmwania, niektéregcznice), poszczegobine
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnychyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w okresie od 4 do 8 tygo-
dni po oddaniu warstwy do eksploatacji akreslone w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unieraviaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigyt on
zrealizowany z najmniejszym rdavym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie powinny loyniej-
sze nk podane w tablicy 18. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lubdegazdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspotczynnika tamsia powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 18. Dopuszczalne wasth miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane piggigwem okresu gwarancyj-
nego [65]

Miarodajny wspétczynnik
tarcia przy pgdkosci zablo-
Klasa drogi Element nawierzchni kowanej opony wzgdem
nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: wjczania i wyhczania, jezdnie - 044 i
tacznic -
GP,G,7Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 036 i
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| | pobocza | | |

6.4.2.7. Pozostale wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowa-
nej o wicej nz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m mpadtuznej i kranedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, powinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng fidyvne i zwizane, wykonane w linii pro-
stej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Rrggace warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierckgdnorodny, bez sfan, deformac;ji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@00,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Je&li warunki umowy przewidy dokonywanie poficen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania war-
tosci dopuszczalnych dokoaaotrcen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podin
— dostarczenie materiatéw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@psport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzdzeir obcych i krawznikéw,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét olglenych niniejszg OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane Zamawigj
cemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezlegdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameotht tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wystijagcych w niniejszej OST)

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429

Metody badania cementu — Oznaczavi@rtdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliéw w cemencie

Wapno budowlane —&&z2: Metody badé

Badania podstawowych $elavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomaevskanika ptaskdci

Badania geometrycznych dsiavosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wk ksztattu

Badania geometrycznychsstaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych dsiavosci kruszyw — Cgsé 6:
Ocena wihaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kru-
szywa

Badania geometrycznych $eiaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem metyleno-
wym

Badania geometrycznychseitmosci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych czstek — Uziarnienie wypetnia-
czy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporéw na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamistai

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszag
czonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawai wody przez suszenie w Su-
szarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczrydsciwosci kruszyw —
Czé¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrnydsciwosci kruszyw —
Czé¢ 7: Oznaczanie ggtasci wypetniacza — Metoda pikno-
metryczna

Badania mechanicznych i fizyczrnydsciwosci kruszyw —
Czé¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

Badania wtwosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€z 1: Oznaczanie
mrozoodporneci

Badania wtwosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceartemperatury
mieknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartdci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequirej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakti na

76



25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

[
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

sicie emulsji asfaltowych oraz trwat podczas magazyno-
wania metod pozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza che-
miczna

Badania chemicznychdetevosci kruszyw — Czs¢ 4: Ozna-
czanie podatriei wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw dro-
gowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczaldc

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tam-
liwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzzanie zawarfei parafi-
ny — Cz$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 11:. Okrélenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltow®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 13: Pomiar tempe-
ratury

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubaci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczniygowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych po-
wierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie lepiszczy z emul-
sji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji ltasfa
wych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvdgania — G&¢ 1:
Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&\ymagania — C&¢ 20:
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60.
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62.

63.

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN I1SO 2592

Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgé¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgry-
stego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci le-
piszczy asfaltowych metggpomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ggliwosci mo-
dyfikowanych asfaltéow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deforma-
cji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationo-
wych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 1: Specyfikacja zalew
na gopco

Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie ézatpry zaptonu i pale-
nia — Pomiar metadotwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptgalania — Metoda otwarte-
go tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

67. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
publicznych, Warszawa 2008

68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfiee na drogach publicznych

69. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfge na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

69. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadairogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.06.03.01. UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i uzupetnianiem poboczy gowych i zjazdéw kruszywem tamanym 0-31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie grub. 8cm

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowica podstaw opracowania szczego6towej specyfi-
kacji technicznej (SST) stosowanej jako dokumenefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t

,» Budowa mostu przez rzelk Racigznica wraz z dojazdami w cijgu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zaanych z&cinaniem zawy-
zonych poboczy i uzupetnianiem zaomnych poboczy i zjazdéw.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaigi pojazdéw, umieszczenia
urzadzehr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczéie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaagiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pauda&yv OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupetnieniaopop podano w OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie grun-
towe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturédlna

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét okénych w niniejszej OST powinien wykazaic mazli-
woscig korzystania z nagbujacego spretu:
- [ zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
réwniarek z transporterestinarki poboczy),
réwniarek do profilowania,
tadowarek czotowych,
walcow,

I B B
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- 0 ptytowych zagszczarek wibracyjnych,
- 0 przewdnych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robdt okéonych w niniejszej OST, mima korzysta z dowolnychérodkéw transporto-
wych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MMQ@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2.Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mi@ by wykonywane ¢cznie, za pomactopat lub spratem mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z zaio-
nym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym

Nadmiar gruntu uzyskanego podczamania poboczy naly wywiezé na odklad. Miejsce odktadu nale
uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gkbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotndci opty-
malnej poprzez dodanie wody i zagic.

Wskaznik zagszczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynbsb najmniej 0,98 maksy-
malnego zaggzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgod®i&l-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkéw (wgbien) i zanzenia w poboczach nalg je uzupetnt materiatem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostalyogab wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneghzie uzupetnienie, natg spulchné na gébokas¢ od 2 do 3 cm, doprowa-
dzi¢ do wilgotndgci optymalnej, a nagpnie utey¢ w nim warstw materiatu uzupetiagego w postaci mieszanek
optymalnych okr8onych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa”. Wilgotng¢é optymalry i maksy-
malm gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek riglekresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zag:szczenie utbonej warstwy materiatu uzupetnagego naley prowadzé od krawdzi poboczy w kierun-
ku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sptu do zagszczania musi kiyzaakceptowany przez Ayniera. Zagszczona
powierzchnia powinna lyrowna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej,
oraz nie posiadailadéw po przejciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigynost co najmniej 0,98 maksy-
malnego zaggzczenia wedlug normalnej préby Proctora, zgodiélzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatdm proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszankitwgedST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe”, OST D-
05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw w czasie prowadzenia rob6t podanobhicg 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
W|I_gotnmc optymalna mieszanki uzupek 2 prébki
niajacej

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu Wcietym 2 probki
poboczu

4 | Wskanik zagszczenia nécinanych lub

uzupetianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalkazeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiardseinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rbwna¢ podiuzna

co50m

3 | Rbwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgodne z dokumentacprojektowvs, z toleranci £ 1%.
6.4.2.R6wnai¢ poboczy

Nieréwndgci podiwne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrovy wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 firobét obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robét,

U
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sciecie poboczy i zagszczenie podi,

odwiezienie gruntu na odkiad,

dostarczenie materiatu uzupetgisggo,

rozlaenie materialu,

zagszczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

|
OoooOoogo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labayjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédennawierzchni planografem i at
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoalgoty ziemne.
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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsmagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgaanych z
wykonaniem oznakowania pionowego ktére zostapkonane przy realizacji inwestyciji:
,» Budowa mostu przez rzelk Racigznica wraz z dojazdami w cijgu drogi powiatowej nr 2994W Drobin -
Koziebrody - Pijawnia”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majatasaowanie przy wykonaniu oznakowania pionowegelmiz
dowywanego odcinka drogi.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapii albo symbolami, zwykle umiesz-
czony na konstrukcji wsporczej (stup, wagnik, wspornik itp.)
1.4.2. Pozostate okidenia podane w niniejszej S§ ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ykvagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania cgjdrkt.1.5.

2. Materiaty

2.1.0g6lne wymagania stosowania materiatéw
Ogdblne wymagania dotygee stosowania materiatdw, ich pozyskania i sktadwavapodano w ST
DM.00.00.00.,,Wymagania og6lne” pkt.2

2.2.Materialy do oznakowania pionowego

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wegdtakresu oki&onego w Dokumentacji Projekto-
wej sy
. prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany ,,na rabklo zamocowania konstrukcji wsporczej zna-
kow,
. konstrukcje wsporcze,
e plyty znakow,
» folia odblaskowa,
. materiaty do montas znakow.

2.2.1. Fundamenty znakéw
Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wspgrznakéw, wymiarowanie i klasa betonu, powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektovy.
Cement stosowany do betonu w fundamencie znakunpenvbyé cementem portlandzkim marki 25, odpo-
wiadagcy wymaganiom PN-88/B-30000.
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowtagigmaganiom PN-B-06712. Woda do betonu powinna
by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-822

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposolaqeenia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powihpy
zgodne z Dokumentacja Projektplub propozycja Wykonawcy akceptowanej przez kiamsa Projektu.

Konstrukcje wsporcze — zalecg siykon& z ocynkowanych rur,dtownikdéw lub innym ksztalcie zaakcep-
towanymi przez Kierownika Projektu.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapko®anej przez Kie-
rownika Projektu.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie poaiprzekraczal,5 mm na 1 m diu-
goscei rury.

Do ocynkowania rury stosujecgijatunek cynku Raf, wedtug PN-H-82200.
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Ksztatltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Do k@ej partii dla rur i ksztattownikow
wytwdrca powinien dostarczy,,zagwiadczenie o jakii” stwierdzajce zgodné¢ wyrobu z wymaganiami normy,
zawierajce co najmniej nazgvlub znak towarowy wytwdrcy, oznaczenie wyrobuwistdzenie o zgodrigi wy-
robu z wymaganiami normy.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakéw powinna by cynku o czysKzi
nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-
89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosi U120

2.2.3. Piyty znakéw
Piyty znakéw drogowych powinny bywykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blachéosta o grubéci
co najmniej 1,5 mm powinna byabezpieczona obustronnie przed karagjnkowaniem ogniowym lub elektroli-
tycznym.

2.2.4. Materiaty odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez oklejenie powierzchni znaku materiatami adkbwymi.

Materiaty odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny postagéwiadectwo dopuszcze-
nia”. Jako materiaty odblaskowe stosujefsiie odblaskowe | generaciji.

Folie odblaskowe zyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyvpetne zwazanie z ptyd znaku przez
caly okres deklarowanej trwalti znaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub
odstawania folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b paiczenia folii z powierzchnia plyty znaku powinien aoifiwia¢ jej odkczenie od plyty bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢geznakow na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powibyt uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatgci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wyn@sto najmniej 7
lat a znaku wykonanego przyyeiu folii odblaskowej typu 2 co najmniej 10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinnaéhywna i gladka, nie magna niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni znaku.

Dokfadna¢ rysunku znaku powinna bytaka aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwst& przy nanosze-
niu farby na odblaskoawypowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

- 0,5 mm dla znakéw matychsiednich,

- 1 mm dla znakow diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskemé¢ znaku nie powinny hywicksze w kadym kie-
runku ng:

- 2 mm dla znakdw malychsrednich,

- 3 mm dla znakow daych i wielkich.

Polczenie folii odblaskowej z ptytznaku nie mge wykazywé zadnych odklejg i rozwarstwié migdzy
tarcz i ptyta znaku. Niedopuszczalne jest vgpsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na peszchni jak
i na obrzeach tarczy znaku.

Tylna strona plyty znakéw odblaskowych musé lapbezpieczona fagmieodblaskow barwy ciemno-szarej.
Grubai¢ powtoki farby powinna wynoéico najmniej 2Qum.

2.2.5. Materialy do montau znakow
Wszystkie ocynkowaney¢zniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakéw §euby, listwy, wkety itp.
Powinny by czyste, gtadkie bezckni¢¢, naderwa i wypuklych karbow.

3. Sprzet

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdiaku i wytadunku materiatow moa stosowé
- koparki kotowe np. 0,15 tn
- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruneigieztym,
- betoniarki przewsne do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mgkro
- $rodki transportu materiatow,
- przewane zbiorniki na wog,
- sprzt spawalniczy, itp.
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4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagagiine” pkt.4

4.2.Transport znakéw
Transport znakow, konstrukcji wsporczych i oguz(uchwyty,sruby, naketki, itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb uniettiaviajgcy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1.0g0Ine warunki wykonania roboét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST DM.0QQ. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnione-
go,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsce ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mdiwo $¢ odtworzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké zamocowania znaku powinny bggodne z DokumentacProjektovs.

5.3. Prefabrykaty betonowe
Dna wykopu przed ul@niem prefabrykatu nalg wyréwna i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie poguzy $cia-
nami gruntu i prefabrykatem nalewypetnic materialem kamiennym np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami
recznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tergopowierzchnia prefabrykatu powinnatbgwna z
powierzchny pobocza.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw
Konstrukcje wsporcze znakéw — stupki, stupy, wgsiki, powinny by wykonane zgodnie z Dokumentacj
Projektows lub wskazéwkami Kierownika Projektu.
Dopuszcza sitolerancg:
- odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1%,
- odchytka od wysokéei umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,
- odchyika od odlegkzi ustawienia znaku od krgazi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecgj niz £
5cm.

5.5. Piyty i tarcze znakéw
Piyty znakéw powinny by wykonane jako jednolite. Znaki drogowe sktadanrélku segmentéw maghbye
wykonane tylko dla tablic znakéw informacyjnychablice przed drogowskazowe, drogowskazy tablicaagice
kierunkowe.
Zamocowanie znakoéw odblaskowych do konstrukcji wspgch powinno b§ wykonane w taki sposob aby
nie przewierca otworéw mocujcych w tej czsci tarczy znaku, na ktorej znajduje $ies¢ znaku. Nie dopuszcza
sie umieszczanidrub mocujcych przez odblaskaywtarcz znaku.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogb|rkt.6

6.2.Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal producentéw Zaviadczenia o jakei (ate-
sty) lubswiadectwa dopuszczenia oraz wykémedania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzed-
stawic ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptagmaterialéw zgodnie z wymaganiami olmaymi w
punkcie 2.

Do materiatdw, ktérych producenci gobowizani dostarczy zawiadczenie o jaki (atesty) lubswiadc-
twa dopuszczenia, nétg

- plyty znakow,
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- folie odblaskowe (tarcze znakdw),
- drobne elementy montawe,
- stupki do zamocowania znakow.

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezbadé:
» zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentaéjrojektowy (lokalizacja, wymiary, wysokd za-
mocowania znakow),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
» prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
» poprawnd¢ wykonania fundamentow pod stupki,
» poprawng¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych.

7. Obmiar rob6t

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM.00.0Q,B0ymagania ogoélne” pkt.7

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest:
a) 1 sztuka wykonanego znaku konwencjonalnego,
b) 1 nf (metr kwadratowy) tablicy informacyjnej.

8. Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.0Q,9@ymagania ogélne” pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika Pro-
jektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndgci
Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” $kt

9.1.Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostki obejmuje:

Wykonanie znakéw konwencjonalnych:

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu i fundamentéw,

dostarczenie materiatow,

zamocowanie tablic znakéw drogowych, zgodnie z Dadatacy Projektovy i niniejsz specyfikacy,
ustawienie stupkéw,

uporzidkowanie terenu,

Wykonanie tablic informacyjnych:

roboty przygotowawcze,

wykonanie wykopu i fundamentéw pod konstrukcje wspe tablic informacyjnych,
wykonanie konstrukcji wsporczych tablic informacygh, zgodnie z DokumentacProjektovs,
zamocowanie tablic do konstrukcji wsporczych,

uporzidkowanie terenu.
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. Przepisy zwizane

10.1. Normy.

PN-E 206-1 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamgco, og6lnego zastosowania .
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago.

PN-H-82200 Cynk.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzPowtoki metalizacyjne cynkowe i

CoNoO~WNE
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aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnyeékliwnych.
Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty
.»Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i siymalrogowych oraz uggdzeh bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogachi@aik nr 1-4 do zagzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.
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