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D-M.00.00.00.  WYMAGANIA  OGÓLNE. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami 

w Płońsku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych niniejszą SST należy odczytywać i rozumieć                       

w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczącymi przebudowy mostów i dojazdów. 
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M.11.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych na odkład 

 

M.11.01.04. Zasypanie wykopów gruntem z odkładu  

 

M.11.03.01.        Studnie fundamentowe  

 

M.12.01.03.        Wykonanie słupopala z rury stalowej traconej  

 

M.12.01.03. Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN ( BST 500 ) 

 

M.13.01.01. Beton klasy C 20/25 i wyższej 

 

M.13.02.02.         Beton niekonstrukcyjny klasy niższej niż C 20/25 – C 12/15  

 

M.14.01.01.         Konstrukcja stalowa ustroju nośnego kładki 

 

M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powłokami z farb  

  

M.15.01.01. Izolacja powierzchni betonowych roztworami asfaltowymi na zimno 

 

M.15.02.01 Izolacja termozgrzewalna  

 

M.15.03.04.         Nawierzchni-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm 

 

M.17.01.04.         Łożyska elastomerowe  

 

M.18.01.01.        Urządzenia dylatacyjne modułowe  

 

M.18.01.02.        Dylatacja podłużna z profili gumowych  

 

M.19.01.01.        Krawężnik kamienny mostowy typ A – 20 x 20 cm  

 

M.19.01.02.        Bariera mostowa spełniająca wymagania N1/W1/B 

 

M.19.01.04.        Poręcz stalowa mostowa szczeblinkowa  

 

M.20.01.05.        Umocnienie stożków nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi 

 

M.20.01.08.        Odtworzenie schodów skarpowych  

 

M.20.01.09.        Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu  

 

M.20.01.10.        Naprawa nawierzchni betonowych zaprawami PCC  

 

M.20.01.11.        Szlamowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC  

 

M.20.02.02.        Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych  

 

M.20.03.01.        Regulacja i umocnienie koryta rzeki  

 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 

1.4.1. Most z dojazdami – most na rzece Płonka w  ciągu ul. Kopernika.. 

 

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową  

( drogę ) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, 
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korpus ziemny, węzeł ). 

 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

projektantem.  

 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 

1.4.8. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów. 

 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże i zapewniającymi dogodne warunki dla ruchu. 

 

1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

 

1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

 

1.4.14. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią, do głębokości przemarzania. 

 

1.4.15. Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod  

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu drogowego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.18. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym ) istniejącego 

połączenia. 

 

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp. 

 

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. 

droga, kolej, rurociąg itp. 

 

1.4.21. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

warunków terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

 

1.4.22. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.23. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.4.24. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1.  Przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający, w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych, przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Książkę Obmiaru Robót oraz  dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa. 

 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w 

SST D-M.00.00.00., stanowiącej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikać, które zostaną 

przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 

W Dokumentacji Projektowej, będącej w posiadaniu Zamawiającego, rozwiązano wszystkie podstawowe 

problemy. Jeżeli jednak w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej, przekazanej  przez Zamawiającego, dotyczącej podstawowego zakresu robót, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

 

Niezależnie od powyższego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru następujące 

opracowania, nie będące przedmiotem wykonania przez Jednostkę Projektującą: 

 

 -      projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

 -      projekt scalania konstrukcji stalowej, 

- projekt organizacji robót, 

- program zapewnienia jakości wykonywanych robót. 

- BIOZ. 

  

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

 

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią 

część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

-  Umowa, 

-  Kosztorys ofertowy, 

-  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

-  Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 

budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych 

cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to należy przyjąć 

przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju  robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się 

w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku,  gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale 

osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 

takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, i wpłynęły 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

innymi ( właściwymi ) na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposób określony w 

SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z 

odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie czasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych  przez Inspektora 

nadzoru,  tablic informacyjnych.  Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w cenę 

kontraktową ( koszty ogólne budowy ). 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 

(1)  Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska. 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a). Miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b).    Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,   

  chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

c). Praca sprzętu budowlanego, używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym, 

d).  Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o natężeniu 

przekraczającym dopuszczalne normy. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

(2) Ochrona wód. 
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Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

Jeśli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w sąsiedztwie zbiorników lub 

cieków wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny być oddzielone rowami lub innymi przegrodami. 

Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczone przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, 

które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego 

od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane. 

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynów i składowisk powinny być oczyszczone, jeśli zawierają 

składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska 

substancje. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się materiałów do 

otoczenia. 

Maszyny i sprzęt mechaniczny nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i cieków wodnych z 

wyjątkiem przypadków gdy uzyskano na to zgodę władz, a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót, 

określonych w kontrakcie. 

 

(3). Ochrona powietrza. 

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w sąsiedztwie wytwórni materiałów drogowych 

( kruszyw, mieszanek itp.) nie może przekraczać wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 

Wytwórnie materiałów drogowych powinny być wyposażone w systemy odpylania, gwarantujące obniżenie 

emisji pyłów do poziomu mniejszego od dopuszczalnego. 

Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stężenia pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w 

sąsiedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytwórni innych materiałów. 

Raporty z kontroli zanieczyszczeń atmosfery powinny być prowadzone na bieżąco i udostępniane odpowiednim 

władzom. 

Jeśli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na drodze z użyciem materiałów pylących, takich 

jak popioły lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczyć zapylenie. Roboty 

takie mogą być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej. 

 

(4). Ochrona przed hałasem. 

 

Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien określić w dokumentacji 

projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami administracji samorządowej, technologię i czas robót, 

ograniczające w miarę możliwości poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców. Wykonawca nie 

powinien stosować innej technologii robót o większym poziomie hałasu, niż określona przez Zamawiającego 

pod rygorem wstrzymania robót. 

 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa. 

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Jeśli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów, to przed rozpoczęciem 

spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i/lub służby. Lokalizacja i sposób spalania 

powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. 

Zarówno lokalizacja jak i sposób spalania powinny być uzgodnione  przez Wykonawcę z odpowiednimi 

władzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizować patrole 

przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W razie przerwania lub 

zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone. 

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 

wygasić pożar na terenie budowy lub jej sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio, jako rezultat 

realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót  albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 

Jeśli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 

powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane i wykonane 

ponownie z właściwych materiałów. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia  tylko w czasie robót,  a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika 

( np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

        

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej. 

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań za strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 

rurociągów kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 

właścicieli. 

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 

materiałów i sprzętu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, określonym w dokumentach 

kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez 

Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 

które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca nie może używać tych pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na świeżo wykonanych 

fragmentach budowy w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej 

 

1.5.11. Utrzymanie robót. 

 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie 

Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty. 

 

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 

 

Źródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót - nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału  Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.  

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 

nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

 

2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów. 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały miejscowe. 

 

2.3.1. Źródła materiałów miejscowych. 

 

Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji źródła 

zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to 

istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 

wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 

Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru 

przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz, o 

ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest 

dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 

Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona na 
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rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z 

tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenia ilości i typów sprzętu oraz technologii robót 

gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST. 

Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek wybranych ze źródła nie można dokładnie określić granic 

zalegania materiałów, i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, Inżynier może odrzucić część źródła jako 

nie nadające się do eksploatacji. 

 

2.3.2. Zasady eksploatacji źródeł materiałów miejscowych. 

 

Kopalnie żwiru i piasku, kamieniołomy i inne  wyrobiska kruszyw powinny być tak utrzymane, zarówno w 

czasie eksploatacji jak i jej zakończeniu aby nie zanieczyszczały cieków i innych zbiorników wodnych. 

Może to wymagać podziału eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia 

zanieczyszczonych wód przez filtrację, wbudowania osadników, które zredukują zawartość pyłów w 

odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od występującego w tych wodach, do których odprowadza 

się wody ze źródła kruszyw. 

Materiały odpadowe ze źródła kruszyw powinny być składowane w taki sposób, aby chronić cieki i zbiorniki 

wodne przed zanieczyszczeniem pyłami. Wody używane do płukania kruszywa powinny być oczyszczone przez 

filtrację i osadniki w celu zminimalizowania zawartości pyłów do poziomu nie większego niż występujący w 

wodach do których odprowadza się wody ze źródeł kruszyw. 

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, źródła materiałów  i obszary składowania 

odpadów z eksploatacji tych źródeł powinny być tak zlokalizowane, aby nie były widoczne z przyległych dróg 

publicznych. 

Wykonawca powinien dokonać rekultywacji źródeł materiałów przy czym nakład powinien być zdjęty, 

składowany w hałdach i użyty do rekultywacji. Po zakończeniu    eksploatacji źródła materiały odpadowe 

powinny być z powrotem przemieszczone do  wyrobiska. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu w stopniu 

jak najbardziej   zbliżonym do ukształtowania terenu. Nakład powinien być równomiernie rozłożony.    

Obszar wyrobiska powinien być następnie pokryty roślinnością. 

Eksploatacja źródeł kruszyw powinna być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na 

danym obszarze. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

 

Wytwórnie materiałów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 

następujące warunki: 

 

a). Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

 

b). Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. 

Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. 

Inspektor Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania materiałów niż podany w SST 
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lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób   zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót  powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ  lub 

projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportowych powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportowych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny być usunięte z 

placu budowy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ,  projektu organizacji robót  oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

5.2. Współpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

 

Inspektora nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i SST  oraz dotyczących akceptacji  i wypełniania warunków kontraktu przez 
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Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w  SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie  i produkcję materiałów 

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci  wszystkie te materiały i roboty,  

które nie spełniają wymagań  jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z  odrzuconymi  

materiałami należy postępować jak w pkt.2.5. 

Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 

 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi wcześniej przez innych wykonawców, to 

Inspektor Nadzoru zleci  taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich 

wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ). 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a). część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z  oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) prowadzonej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  (opis laboratorium własnego lub  

  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw  

  mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt w procesie  

  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.; 

 

b). część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie z ich parametrami technicznym i oraz  

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaj i ilość środków transportowych oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,  

  lepiszczy, kruszyw itp, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranych próbek, legalizację i sprawdzanie  

  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  

  poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli  robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
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jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu  zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w SST lub w innych 

dokumentach kontraktowych. Jeżeli  nie zostały one określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 

kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym 

stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem  badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

 

Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań.   

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny być 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań. 

 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na 

życzenie Inspektorowi nadzoru. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiału i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może 

polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
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badań albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6.  Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót 

powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru na jego życzenie. 

Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny 

posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni 

lub maszyn, które nie mają ważnych wymaganych legalizacji. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.                     

 

6.8.  Dokumenty budowy. 

  

(1).  Dziennik budowy. 

 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót , stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 

trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebiegu robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,      

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów  

  robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  

  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności  geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

  robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto  

  je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo żądania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robót 

budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie 

z projektem. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

(2).  Księga obmiaru. 

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym 

kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

(3).  Dokumenty laboratoryjne. 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

(4).  Pozostałe dokumenty budowy. 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty: 

a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b). protokoły przekazania placu budowy, 

c). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 

d). protokoły odbioru robót, 

e). protokoły z narad i ustaleń, 

f). korespondencję na budowie. 

 

(5).  Przechowywanie dokumentów budowy. 

 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 

Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

SST,  w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być 

wpisane do księgi obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej , wszystkie pomiary długości , 

służące do obliczeń pola powierzchni robót , będą wykonywane w poziomie. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia,  będą mierzone 

równolegle do podstawy fundamentu. 

Do obliczeń objętości i robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną , 

zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów , których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe 

powinny być ważone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny , umożliwiający jego identyfikację. 

Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i 

wielkości pod warunkiem , że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie 

określić . 

Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny , umożliwiający jego identyfikację. Objętość 

materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie , dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi 

w punkcie dostawy. 

Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru, nie podlega zapłacie. 

Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo 

zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora nadzoru.   

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli 

stwierdzi on,  że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to całość 

materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu 

określonym przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej . 

Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru, materiał rozliczany na podstawie 

objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości i 

objętości materiału. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w 

przeliczeniach , powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego 

materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed 

rozpoczęciem robót. 

Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objętość lepiszczy będzie mierzona w 

temperaturze 25 stopni  stosując współczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   

W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach, 

siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić 

podstawę obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastąpi na 

podstawie tolerancji i określonych  przez producenta , o ile takich tolerancji nie określono w SST.    

Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcje.  

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy . 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4.  Wagi i zasady ważenia. 

 

Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w 

miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem , że były one atestowane i 

posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5 % używanego 

zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona uregulowana i 
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powtórnie zalegalizowana. 

Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie 

zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej 

zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd , pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 

0,5%. 

 

7.5.  Czas przeprowadzania obmiaru. 

 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Księdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

 

8. OBMIAR ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru , dokonywanym 

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu , 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń , Inspektor 

Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  

W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor 

Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części robót. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
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Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych , komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu , komisja dokonuje potrąceń , 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

kontraktowych.  

We wszystkich sprawach nie objętych SST będą obowiązywały przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu 

odbiorów robót drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z 

późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót. 

 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami , 

- umowę na wykonanie robót wraz z ewentualnymi aneksami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ,  

- uwagi i zalecenia Inżyniera , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i  

  udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne , 

- dzienniki budowy , 

- księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i  PZJ , 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- świadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do  

  dokumentów odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i  SST , 

- ocena techniczna wykonania robót sporządzona przez Inspektora nadzoru, 

- sprawozdanie techniczne,   

- ostateczne rozliczenie robót, 

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentów, ogólne 

  i szczegółowe warunki umowy ), 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego . 

 

W dzienniku budowy powinien być wpis Inżyniera o zakończeniu robót i stwierdzenie kompletności i 

prawidłowości przygotowania operatu kolaudacyjnego 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 

 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót ,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  przez Zamawiającego , 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót , 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 
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ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

 

8.6.  Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
 

9.1.  Ustalenia ogólne. 

 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 

się na jej wykonanie , określone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Stawka jednostkowa powinna obejmować : 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu , 

- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem,  

  montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru  

  i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,  

  budowa dróg dojazdowych itp. ), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp , usługi obce na  

  rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót,  

  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy , 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  

  w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu . 

 

9.2.  Zaplecze Zamawiającego . 

 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE . 

 

1. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych  realizowanych na drogach  

    zamiejskich krajowych i wojewódzkich GDDP 1989 r. ( z późniejszymi zmianami). 

3. Ogólne i Szczegółowe Warunki Kontraktu. 
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D.01.01.01.  ODTWORZENIE OSI GŁÓWNYCH TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.  

                      

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac pomiarowych związanych z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.   Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych związanych z 

wyznaczeniem osi głównych mostu oraz dojazdów do niego, z założeniem reperów roboczych na budowie, a 

także wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, słupki betonowe - do stabilizowania punktów geodezyjnych. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Sprzęt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, łata niwelacyjna, taśma stalowa itp. powinien być dobrej jakości, 

posiadać świadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i być dopuszczony przez Inspektora nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Nie dotyczy. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

a). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego zastabilizowane punkty 

główne osi mostu i dojazdów oraz punkty wysokościowe wraz ze szkicem wytyczenia osi. Przyjęcie tych 

punktów powinno być dokonane protokolarnie w obecności Inspektora nadzoru i być wpisane do dziennika 

budowy. 

 

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

 

c). Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w 

wytyczeniu osi obiektu mostowego i drogi oraz reperów roboczych. 

 

d). W nawiązaniu do otrzymanych od Zamawiającego punktów wysokościowych, Wykonawca powinien 

wyznaczyć poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokościowe w ilości nie mniej niż 2 szt. 
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e). Punkty główne osi drogi powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu rur metalowych, bolców 

stalowych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicą 

robót ziemnych. 

 

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinno 

być większe niż 2 cm. 

 

g). Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 

dokumentacji projektowej. 

 

h). Rzędne reperów roboczych należy określić z dokładnością do 0,5 cm, stosując niwelację podwójną w 

nawiązaniu do reperów stałych. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

 

Inspektora nadzoru dokona kontroli prawidłowości wytyczenia osi mostu i jego podpór oraz dojazdów w 

odniesieniu do dokładności wymaganych wg pkt. 5. 

 

7.  OBMIAR. 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 km wytyczonej osi obiektów mostowych i dojazdów oraz 1 kpl wykonania 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót Inspektor nadzoru dokona ich odbioru wg zasad 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odchyłki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczające dopuszczalne tolerancje spowodują nieodebranie ich 

przez Inspektora nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Wykonane i odebrane roboty zostaną opłacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac 

obejmujących: 

- sprawdzenie wytyczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie punktów głównych punktami dodatkowymi, 

- wykonanie pomiarów kontrolnych w miarę postępu robót, 

- utrwalenie punktów w sposób trwały wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposób   ułatwiający  

  odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarów 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. Instrukcja techniczna 0-1.    Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.   Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa, 1979 r. 

3. Instrukcja techniczna G-1.   Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 r. 

4. Instrukcja techniczna G-2.   Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 r. 

5. Instrukcja techniczna G-4.   Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 r. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2.   Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 r. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1.   Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 r. 

8. Instrukcja GTS GG-00.01.02. 

9. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo geodezyjne                                

    i kartograficzne. 
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D.01.02.01.  USUNIĘCIE  KRZEWÓW. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST.  

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wycięcia krzewów związanych z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           

w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu usunięcie 

krzewów  rosnących na stożkach nasypu przy moście. W zakres robót wchodzi usunięcie i karczowanie 

krzewów oraz ich spalenie lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Brak. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Roboty związane z karczowaniem krzewów i drzew mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie. 

Zastosowanie może mieć następujący sprzęt i narzędzia pracy: 

- piły ręczne i spalinowe łańcuchowe, 

- siekiery, łopaty, 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Drewno po ścięciu być przewożone dowolnymi środkami transportu (ciągniki, samochody skrzyniowe).  

W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy ładunki przed możliwością przesuwania się. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

Krzewy i drzewa znajdujące się w miejscu robót ziemnych, przewidziane w dokumentacji projektowej do 

usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Dół po 

karczowaniu pnia powinien być zasypany gruntem tego samego rodzaju co grunt podłoża.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

Inspektor nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych robót z zakresie karczowania oraz jakości zasypania 

wykopów. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- jest 1 m2 powierzchni ściętych krzewów. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne" w zakresie dotyczącym zasad odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Zapłata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez 

Inspektora nadzoru robót obejmujących: 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 

- wycięcie i wykarczowanie krzewów lub drzew, 

- spalenie lub wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy we wskazane miejsce, 

- zasypanie dołu i zagęszczenie, 

- niezbędne na czas robót zabezpieczenia spełniające wymogi bhp. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

Brak. 
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D. 01.02.02.  ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia warstwy humusu w związku 

z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych            

w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu usunięcie 

ziemi roślinnej ( humusu ) warstwą gr. 15 cm pod poszerzenie chodników. 

Zdjętą ziemię urodzajną należy składować w pryzmach poza granicami robót ziemnych, w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem. Można jej będzie użyć do zahumusowania trawników. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Brak. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Humus może być usuwany ręcznie lub mechanicznie. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót należy stosować koparki. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Nie występuje. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu trawników.       

Należy go zdjąć na głębokość jego faktycznego zalegania lub na głębokość wskazaną na roboczo przez 

Inżyniera.   

Do wyceny należy przyjąć grubość 15 cm.  Przy innych grubościach warstwy humusu należy proporcjonalnie 

zmienić cenę jednostkową zdjęcia humusu za 1 m2. 

Zdjęty humus należy składać w regularnych pryzmach. Miejsce składania powinno być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 

zanieczyszczenia go gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania w zakresie grubości  
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i dokładności wykonania a także warunków składowania humusu w pryzmach. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiaru faktycznie wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST  jest  1 m2 przy 

grubości warstwy 15 cm.  

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Inżynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi 

w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", w zakresie dotyczącym zasad odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Zapłata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez 

Inżyniera robót obejmujących: 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 

- zdjęcie humusu na głębokość 15 cm wraz z hałdowaniem w pryzmy, 

- wyprofilowanie podłoża po usunięciu humusu, 

- zabezpieczenie terenu robót. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
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D.01.02.02.   ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 

  

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują czynności związane z rozebraniem istniejącego mostu i obejmują 

swoim zakresem: 

- rozebranie chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych na chodnikach o gr. 4 cm, 

- rozebranie obrzeży betonowych, 

- rozebranie krawężnika betonowego 15 x 20 cm, 

- rozebranie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm, 

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na moście i na drodze, 

- rozebranie podbudowy o gr. 25 cm na długości po 5,00 m za przyczółkami, 

- rozebranie poręczy stalowych na moście i na dojazdach do mostu, 

- rozebranie betonowej warstwy ochronnej o gr. 4 cm na izolacji płyty pomostu, 

- rozebranie izolacji z papy asfaltowej na lepiku, 

- rozebranie wypełnienia zabudów chodnikowych na moście ( pustaki telekomunikacyjne ), 

- rozebranie żelbetowych prefabrykowanych segmentów zabudowy chodnikowej 

- rozebranie żelbetowych belek podporęczowych na skrzydełkach przyczółków, 

- rozebranie umocnienia stożków nasypu przy przyczółkach, 

- rozebranie istniejących schodów skarpowych z kostki betonowej i z obrzeży chodnikowych, 

- rozebranie istniejących studzienek rewizyjnych na kolektorze burzowym, 

- rozebranie istniejących kolektorów burzowych z rur betonowych Ø 60 cm łącznie z wylotami. 

 

 1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia prac rozbiórkowych, za ich zgodność z  SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru            

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Nie występują. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Proponowany sprzęt: 

- żuraw samochodowy min 6 t, 
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- koparka miń. 0,6 m3, 

- sprężarka pneumatyczna z młotem wyburzeniowym, 

- zestaw gazów z palnikiem do cięcia, 

- frezarka do asfaltu, 

- ręczne narzędzia pracy. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Materiał  z rozbiórki jest własnością Zamawiającego. Należy wywieść go dowolnymi środkami transportu, do 

tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W sytuacji, kiedy Zamawiający nie wskaże 

miejsca wywozu materiału z rozbiórki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy.  Do kalkulacji przyjąć odwóz 

materiału z rozbiórki na odl. do 5 km. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiórek został wykonany zgodnie z ustaleniami. 

 

7.  OBMIAR. 

 

Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 

- 1 m2 rozebrania chodnika z mieszanek mineralno-bitumicznych na chodnikach o gr. 4 cm, 

- 1 m rozebrania obrzeży betonowych, 

- 1 m rozebrania krawężnika betonowego 15 x 20 cm, 

- 1 m2 rozebrania chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm, 

- 1 m2 frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na moście i na drodze, 

- 1 m2 rozebrania podbudowy o gr. 25 cm na długości po 5,00 m za przyczółkami, 

- 1 m rozebrania poręczy stalowych na moście i na dojazdach do mostu, 

- 1 m2 rozebrania betonowej warstwy ochronnej o gr. 4 cm na izolacji płyty pomostu, 

- 1 m2 rozebrania izolacji z papy asfaltowej na lepiku, 

- 1 m3 rozebrania wypełnienia zabudów chodnikowych na moście ( pustaki telekomunikacyjne ), 

- 1 m3 rozebrania żelbetowych prefabrykowanych segmentów zabudowy chodnikowej 

- 1 m3 rozebrania żelbetowych belek podporęczowych na skrzydełkach przyczółków, 

- 1 m2 rozebrania umocnienia stożków nasypu przy przyczółkach, 

- 1 m2 rozebrania istniejących schodów skarpowych z kostki betonowej i z obrzeży chodnikowych, 

- 1 szt rozebrania istniejących studzienek rewizyjnych na kolektorze burzowym, 

- 1 m rozebrania istniejących kolektorów burzowych z rur betonowych Ø 60 cm łącznie z wylotami. 

 

8.  ODBIÓR  ROBOT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Odbiór robót jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodności z dokumentacją projektową. 
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9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za jednostkę wykonanych robót rozbiórkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót. 

Cena jednostkowa robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- sprowadzenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu rozbiórkowego, 

- prace rozbiórkowe, 

- odwiezienie materiałów z rozbiórki w miejsce wskazane  przez  Zamawiającego,                       

- zabezpieczenie strefy robót, 

- uporządkowanie strefy robót. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. Ogólne przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych. 
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D.03.03.01.  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO. 

  

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania systemu odwodnienia korpusu drogowego na 

moście i na odcinku przebudowywanej ulicy  w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę 

wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu następującego zakresu robót związanych 

z odprowadzeniem z mostu i z ulicy wody opadowej: 

- wykonanie studzienek ściekowych z rur betonowych o średnicy 80 cm i wysokości 2,00 m, z żeliwnymi  

  kratkami ściekowymi na 40 t, 

- wykonanie przykanalików  z rur HDPE o średnicy 200 mm, łączących studzienki ściekowe i odprowadzające  

  wodę do studzienek rewizyjnych, 

- wykonanie  studzienek rewizyjnych o średnicy ø 150 cm i h = 2,50 m, 

- wykonanie studni o średnicy ø 200 cm i h = 2,50 m z separatorami substancji ropopochodnych, 

- wykonanie kanałów betonowych o średnicy 60 cm, łączących studzienki rewizyjne ze studniami z  

  separatorami, 

- wykonanie kanałów odpływowych ze studni z separatorami do rzeki wg KPED 01.37, 

- regulacja pionowa istniejących kratek ściekowych ulicznych, 

- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, 

- likwidacja wpustu ściekowego W-19 poprzez przykrycie pokrywą żelbetową wg projektu zagospodarowania. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.2. Separator – obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej do zatrzymania olejów, benzyn i części stałych 

w oddzielnych komorach. 

1.4.3. Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.5. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.6. Ruszt wlotowy ( kratka ściekowa ) – żeliwne kratki ściekowe, przykrywające studzienki ściekowe, 

służące do wprowadzania wody powierzchniowej do studzienki 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz 

SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Studnie ściekowe ø 80 cm. 

 

Do wykonania studni ściekowych należy użyć następujących materiałów: 

- osadników betonowych o średnicy ø 800 mm z betonu kl. min. C 20/25, 

- rur betonowych studziennych o średnicy ø 800 mm z betonu kl. min. C 20/25, 

- pierścieni żelbetowych odciążających z betonu kl. min. C 20/25, 

- płyt nadstudziennych z betonu kl. min. C 20/25, 

- stopnie złazowe żeliwne, 

- kratki ściekowe żeliwne typu ciężkiego D 400, 

- beton kl. C 8/10, 

- roztwory asfaltowe  do izolowania na zimno. 

 

2.3.  Rury i kształtki odwodnieniowe na kolektor. 

 

Rury kanalizacyjne jednokielichowe z HDPE o średnicy wewnętrznej 200 mm.  

Kształtki odwodnieniowe z HDPE: czyszczaki, kolanka, trójniki 150/250 mm 

 

2.4.   Studnie żelbetowe z komorą roboczą dla separatora ø 200 cm i studnia rewizyjna Ø 150 cm. 

 

Do wykonania studni należy użyć następujących materiałów: 

- rur żelbetowych studziennych o średnicy ø 200 cm z betonu kl. min. C 20/25, 

- rur żelbetowych studziennych o średnicy ø 150 cm z betonu kl. min. C 20/25, 

- pierścieni żelbetowych odciążających z betonu kl. min. C 20/25, 

- płyt nadstudziennych z betonu kl. min. C 20/25 

- stopnie złazowe, 

- beton kl. C 8/10, 

- beton kl. C 16/20, 

- włazów kanałowych żeliwnych typu ciężkiego D 400, 

- separatorów substancji ropopochodnych lamelowych PSW LAMELA 10/100, 

- roztwory asfaltowe do izolowania na zimno. 

 

2.5.   Kanały z rur betonowych kanalizacyjnych o średnicy 60 cm. 

 

Do wykonania kanałów  należy użyć następujących materiałów. 

- rur betonowych kanalizacyjnych o średnicy 60 cm, ze stopką, 

- beton podkładowy kl. C 8/10, 

- roztwory asfaltowe na zimno do izolowania. 

 

2.6.   Kanały odpływowe od studni z separatorami do rzeki. 

 

Do wykonania kanałów potrzebne będą następujące materiały: 

- prefabrykowane korytko ściekowe 50 x 60 cm z betonu kl. min. C 20/25, 

- betonowe płytki chodnikowe 50 x 50 x 7 cm z betonu kl. min. C 20/25, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4, 

- darnina. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót                    

i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

3.2.   Sprzęt przewidziany do wykonania robót. 

 

- koparka o pojemności łyżki min. 0,4 m3, 

- żuraw samochodowy min. 4 t, 
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- zagęszczarka płytowa, 

- ręczne narzędzia pracy. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub uszkodzeniem. Rury kanalizacyjne powinny 

być transportowane w opakowaniu ( np. pojemniki stalowe siatkowe, palety z nadstawkami ). 

 

4.2.  Transport kręgów betonowych. 

 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Dla zabezpieczenia przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 

zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,5 m należy wykonywać za pomocą minimum 3 lin 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Kręgi o mniejszych  średnicach podnosić i opuszczać za pomocą 2 lin. 

 

4.3.  Transport włazów i kratek żeliwnych. 

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane luzem dowolnym środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 

4.4.  Transport mieszanki betonowej. 

 

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Mogą to być betonomieszarki dla betonu o 

konsystencji plastycznej lub samochody samowyładowcze dla betonu o konsystencji wilgotnej. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Montaż  kolektorów odwodnieniowych winien przebiegać zgodnie z Dokumentacją Projektową przy zachowaniu 

szczególnej dokładności i staranności wykonania. 

 

5.2.  Roboty ziemne do wykonania studni i kolektorów. 

 

Roboty ziemne dla wykonania studni należy ściśle powiązać z robotami drogowymi na ulicy. W dokumentacji 

projektowej przyjęto metodę wykonania wykopów pod urządzenia odwadniające po wykonaniu i zagęszczeniu 

nasypów do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia, zgodnie z D. 02.03.01. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania urządzeń odwodnieniowych powinien uzgodnić z 

Inżynierem przyjętą przez siebie technologię robót. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte zgodnie z BN-83/8836-02. 

Metody wykonania wykopów powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne zawsze należy 

wykonywać ręcznie. 

Dno wykopu wykonywanego mechanicznie ustala się na poziomie ok. 20 cm wyżej od rzędnej projektowanej. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu 20 cm powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio przed 

wbudowywaniem urządzeń odwadniających. Wykop należy wykonać bez naruszenia materialnej struktury 

gruntu. 

Grunt z wykopu należy składować poza krawędzią wykopu do późniejszego wykorzystania go do zasypania 
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wykopów. 

 

5.3.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłożem dla montażu studni jest dno wykopu  Wskaźnik zgęszczenia gruntu w podłożu powinien być nie 

mniejszy niż Is = 1,00. Zagęszczanie wykonać płytami wibracyjnymi. 

Pod studnie ściekowe i rewizyjne, na dnie wykopu, należy wbudować warstwę betonu kl. C 8/10 gr. 10 cm, 

natomiast pod studnie separatorowe z betonu kl. C 16/20 o gr. 15 cm. 

 

5.4.  Studnie ściekowe, rewizyjne i separatorowe. 

 

Studnie ściekowe i rewizyjne będą ustawiane na betonowym korku z betonu kl. C 8/10 o gr. 10 cm, w 

wykonanym wcześniej wykopie szerokoprzestrzennym.  

Studnie separatorowe ustawione będą na płycie betonowej z C 16/20 o gr. 15 cm. 

Dolną część studni ściekowej stanowi segment  rurowy o średnicy ø 800 mm z osadnikiem, który ustawiony 

będzie na korku z betonu kl. B 10. Nadbudowę nad osadnikiem należy wykonać z rur betonowych ø 800 mm. 

Górę studni należy zwieńczyć pierścieniem odciążającym i żelbetową pokrywą płytową. Otwór w płycie 

pokrywowej zakryty będzie żeliwną kratką ściekową okrągłą typu ciężkiego D 400. 

Kręgi studni rewizyjne ø 1500 mm i studni separatorowej ø 2000 mm bez osadnika, ustawia się na korku 

betonowym kl. B 10. 

Górę studni należy zwieńczyć pierścieniem odciążającym i żelbetową pokrywą płytową. Otwór w płycie 

pokrywowej zakryty będzie żeliwnym włazem typu ciężkiego D 400. 

 

5.5.  Separatory. 

 

Separatory dostarczane są przez producenta, jako gotowy element łącznie z wyposażeniem. Separatory będą 

posadowione wewnątrz komory studni ø 2000 mm na fundamencie z betonu kl. B 20 o grubości 15 cm. 

 

5.6.  Kolektory. 

 

Kolektory rurowe układane będą w  wykopie, na podkładzie z betonu  kl. C 8/10, zaizolowane i zasypane 

gruntem z wykopu. 

 

5.7.  Kanały odpływowe ze studni separatorowych. 

 

W gotowym wykopie należy przygotować podłoże z betonu kl. C 8/10, na którym  ułożone zostaną prefabrykaty 

ściekowe korytkowe. Następnie, na skarpach kanału, ustawione zostaną na podkładzie z betonu kl. C 8/10, płytki 

chodnikowe 50 x 50 cm, a nad nimi do poziomu terenu płytki z darniny. 

 

5.8.  Izolacje. 

 

Zewnętrzne powierzchnie studni i kanału z rur kanalizacyjnych Ø 60 cm, należy zaizolować roztworami 

asfaltowymi na zimno w trzech warstwach – R + 2P – zgodnie z M.15.01.01. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Badania prowadzone podczas kontroli robót. 

 

- sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studni i kolektorów. 

 

6.3.  Badania techniczne. 

 

Badania techniczne należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i ostatecznego robót. 
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6.4.  Opis badań.  

 

6.4.1.  Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową. 

 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów z 

Dokumentacją Projektową oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów. 

 

6.4.2.  Sprawdzenie materiałów. 

 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio lub pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy lub innych dokumentach, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej oraz normami przedmiotowymi. 

 

6.5.  Zgodność wykonanych robót z wymaganiami. 

 

Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić 

wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, 

a po poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- 1 szt wykonania studzienek ściekowych z rur betonowych o średnicy 80 cm i wysokości 2,00 m, z żeliwnymi  

   kratkami ściekowymi na 40 t, 

- 1 m wykonania przykanalików  z rur HDPE o średnicy 200 mm, łączących studzienki ściekowe i odprowa-   

   dzające wodę do studzienek rewizyjnych, 

- 1 szt wykonania  studzienek rewizyjnych o średnicy ø 150 cm i h = 2,50 m, 

- 1 szt wykonania studni o średnicy ø 200 cm i h = 2,50 m z separatorami substancji ropopochodnych, 

- 1 m wykonania kanałów betonowych o średnicy 60 cm, łączących studzienki rewizyjne ze studniami z  

   separatorami, 

- 1 m wykonania kanałów odpływowych ze studni z separatorami do rzeki wg KPED 01.37, 

- 1 szt regulacji pionowej istniejących kratek ściekowych ulicznych, 

- 1 szt regulacji pionowej studzienek rewizyjnych, 

- 1 szt likwidacji wpustu ściekowego W-19 poprzez przykrycie pokrywą żelbetową wg projektu  

   zagospodarowania. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorom częściowym w trakcie robót. 

Jeżeli wyżej wymienione badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie da wynik ujemny, całość robót odbieranych lub ich część należy uznać 

za niezgodne z wymaganiami i nie nadające się do przyjęcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawić 

wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodności z wymaganiami, 

a po poprawieniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1. Ogólne zasady płatności. 

 

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

Płatność za cenę jednostkową wykonanej roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem  i oceną jakości 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

Płatność za wykonane roboty  należy przyjmować zgodnie z obmiarem  i oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
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a). Cena jednostkowa  wbudowania kolektorów rurowych obejmuje: 

- wykonanie wykopu, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- wbudowanie betonu podkładowego. 

- montaż  rur wraz z uszczelnieniem styków, 

- zaizolowanie rur, 

- zasypanie rur, 

- niezbędne ubytki materiałowe. 

 

b). Cena jednostkowa  wykonania studni  obejmuje: 

- wykonanie wykopu, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- wbudowanie podkładu z betonu, 

- ustawienie osadnika, 

- wbudowanie kręgów betonowych, 

- zaizolowanie ścian zewnętrznych studni, 

- wbudowanie pierścienia odciążającego i pokrywy żelbetowej, 

- wbudowanie separatora, 

- wbudowanie żeliwnej kratki ściekowej lub pokrywy żeliwnej, 

- zasypanie studni wraz z zagęszczeniem gruntu, 

- niezbędne ubytki materiałowe. 

 

c). Cena jednostkowa  wykonania kanału odpływowego obejmuje: 

- wykonanie wykopu, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 

- wbudowanie podkładu z betonu, 

- wbudowanie korytek ściekowych, płytek chodnikowych i darniny, 

- niezbędne ubytki materiałowe. 

 

d). Cena jednostkowa regulacji studzienek ściekowych i rewizyjnych obejmuje: 

- rozebranie górnych części studzienek, 

- podwyższenie studzienek do rzędnej projektowej, 

- wbudowanie kratek ściekowych i pokryw żeliwnych. 

 

e). Cena jednostkowa likwidacji wpustu ściekowego obejmuje: 

- zakup i wbudowanie żelbetowej pokrywy nad istniejąca studnią. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

PN-B-02480.         Grunty budowlane. Określone symbole i opisy gruntów. 

PN-B-04452.         Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481.         Grunty polowe. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-01070.         Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-B-10729.         Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B-10735.         Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-H-74051/00.    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-H-74051-02.    Włazy kanałowe. Klasy B, C, D ( włazy typu ciężkiego ). 

PN-H-74080/01.    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

PN-H-74080/04.    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 

PN-H-74086.         Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-B-06250.         Beton zwykły. 

BN-83/8836-02.    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-S-02205.          Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-86/8971-08.     Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-B-24622.          Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-C-89205.          Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

BN-78/6354-12.     Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-S-02204.          Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-EN-1610.         Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
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BN-70/6716-02.     Materiały kamienne. Kamień łamany. 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych. CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982. 
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D.04.03.01.  OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

                     NAWIERZCHNI. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem       

i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę 

Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych     

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem podłoża do 

ułożenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i obejmują swoim zakresem oczyszczenie                             

i skropienie lepiszczem bitumicznym: 

- podbudowy bitumicznej i z kruszywa łamanego na dojazdach do mostów, 

- warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej na drodze i na mostach. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały. 

 

Do skropienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy używać asfaltowej emulsji 

kationowej szybkorozpadowej. Właściwości emulsji powinny być zgodne z wymaganiami normy  

BN-71/6771-02. Orientacyjne zużycie emulsji waha się w granicach 0,3 kg/m2. Dokładne zużycie należy ustalić 

na budowie w oparciu o wygląd skrapianej powierzchni. Emulsje należy przechowywać w zbiornikach 

stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń. 

Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji a temperatura 

przechowywania nie powinna być niższa niż 3
o

C. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne",  pkt. 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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3.2.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni. 

 

Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać: 

- szczotki mechaniczne, 

- sprężarki, 

- zbiorniki z wodą, 

- szczotki ręczne. 

 

3.3.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni. 

 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarek. Skrapiarka powinna być wyposażona w 

urządzenia kontrolno-pomiarowe pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanej emulsji, 

- ciśnienia emulsji w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej emulsję, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- wysokości i długości kolektora do rozkładania emulsji, 

- ilości emulsji. 

Zbiornik skrapiarki na emulsję powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej 

temperatury emulsji. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy 

wydatkiem emulsji a następującymi parametrami: 

- ciśnieniem emulsji, 

- obrotami pompy, 

- prędkością jazdy skrapiarki, 

- temperaturę emulsji. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub 

innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 

przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności max. 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje 

umożliwiające przepływ emulsji. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 

powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni. 

 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu i kurzu przy użyciu  szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych lub, na terenach niezabudowanych, 

sprężonego powietrza. 

 

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni. 

 

Jeżeli do oczyszczenia warstwy była użyta woda to skropienie może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji jej oczyszczenia przez Inżyniera. 

Warstwa nawierzchni powinna byc skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostępnych 

ręcznie ( za pomocą węża z dyszą rozpryskową ). 

Temperatura emulsji powinna mieścić się w granicach 20 - 40
o

. Zabrania się podgrzewania emulsji do 

temperatury powyżej 90
o

. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanej emulsji powinna być równa ilości założonej z 
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tolerancją +- 10 %. 

Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość emulsji Wykonawca powinien rozłożyć 

warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 

W przypadku skropienia emulsję średniorozpadową podbudowy kruszywowej, ułożenie następnej warstwy może 

odbyć się dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienia emulsją szybkorozpadową bitumicznej warstwy 

ułożenie następnej warstwy powinno nastąpić po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz nie wcześniej jak 

po 2 h. Wykonawca powinien zabezpieczyć skrapianą warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając 

tylko niezbędny ruch budowlany. 

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 

określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości emulsji w zależności od 

rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 

6.2.  Badania i kontrola w czasie robót. 

 

Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta, a wykonawca powinien kontrolować jej lepkość dla 

każdej dostawy w oparciu o normę PN-77/C-04014. 

Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości 

rozkładanej emulsji w/g metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalania. Oznaczenie ilości 

rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 

 

6. OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt.7. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt.8. 

 

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających                  

i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań wykonawcy z bieżącej kontroli jakości 

materiałów i robót oraz oględzin warstwy. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

*Płatność za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podłoża odebranego przez Inżyniera Nadzoru.  

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 

- oczyszczenie i skropienie powierzchni 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- wykonanie robót towarzyszących wynikających z warunków realizacji. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

Brak. 
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D.04.05.01.  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w związku z przebudową mostu JNI 30002825 

przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie: 

- warstwą uśrednioną o grubości 25 cm nad płytami przejściowymi przy moście, 

- warstwą o gr. 5 cm na chodnikach po prawej stronie, zatoce parkingowej i na zjazdach, 

- warstwą o gr. 10 cm na chodnikach i na ścieżce rowerowe. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 

właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

 

Pozostałe określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”, pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów. 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, powinna być wykonana z 

kruszywa łamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być 

jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów. 

 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa. 

 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona w PN-EN933-1, powinna odpowiadać wymaganiom normy                      

PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5. 

Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 

górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 

przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa. 

 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane niżej. 

                                                                                                                  Wymagania    Badania według 

 

- zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % 9 m/m ) -                            2 – 10         PN-B-06714-15 

- zawartość nadziarna, % ( m/m ), nie więcej niż -                                            5             PN-B-06714-15 

- zawartość ziarn nieforemnych, % ( m/m ), nie więcej niż -                            35            PN-B-06714-16 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, % ( m/m ), nie więcej niż -              1            PN-B-06714-26 

- wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 

   wg PN-B-04481, % -                                                                                   30 – 70        BN-64/8931-01 

- ścieralność w bębnie Los Angeles: 

 ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż –       35            PN-B-06714-42 

 ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż -  30            PN-B-06714-42 

- nasiąkliwość, % ( m/m ), nie więcej niż -                                                          3             PN-B-06714-18 

- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % ( m/m ),  

   nie więcej niż -                                                                                                  5             PN-B-06714-19 

- zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % ( m/m ), 

   nie więcej niż -                                                                                                   1            PN-B-06714-28 

 

2.4. Woda.   

 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę w ilości zapewniającej właściwe zagęszczenie kruszywa                  

wg PN-88/B-32250. 

 

2.5. Źródła poboru materiałów. 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań 

laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy. 

 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować: 

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

- równiarki lub układarki do układania mieszanki, 

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 

- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

 

4.2. Transport kruszywa. 

 

Do transportu i wyładunku mieszanki należy użyć samochodów samowyładowczych lub ciągników kołowych z 

przyczepami samowyładowczymi. Kruszywo w czasie transportu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, 

rozsegregowaniem się, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Kruszywo drobne należy zabezpieczyć przed rozpyleniem. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Ogólne wymagania wykonania robót podano D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowić będzie grunt 

nasypowy. 

 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa.  

 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana krzywą uziarnienia,                       

i wilgotności optymalnej, należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.4.  Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 

 

W gotowym korycie, na warstwie odsączającej z pospółki, należy rozkładać mieszankę kruszywa 

w jednej warstwie o grubości do 15 cm po zagęszczeniu. W związku z tym podbudowę należy wykonać w 2-ch 

warstwach, żeby łącznie uzyskać grubość 25 cm. Rozłożoną warstwę mieszanki należy doprowadzić do 

przewidzianego spadku poprzecznego i podłużnego zgodnie z dokumentacją projektową oraz  doprowadzić do 

wilgotności optymalnej i zagęścić walcami. W miejscach trudnodostępnych należy do zagęszczania użyć 

zagęszczarki płytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotność mieszanki w czasie zagęszczania powinna odpowiadać 

optymalnej. Materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest 

wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien być mniejszy niż I
s
 = 1,00. 

 

5.1. Utrzymanie podbudowy. 

 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni, powinna być utrzymywana             

w dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na 

swój koszt. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiału. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości wymienione w pkt  2 niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót. 

 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki. 

 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.  Próbki należy pobrać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Należy wykonać po jednym badaniu na jeden 

dojazd do mostu. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
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6.3.2. Wilgotność mieszanki. 

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie               

z PN-B-04481 ( metoda II ), z tolerancją +10%, -20%. Należy wykonać po jednym badaniu na jeden dojazd do 

mostu. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17. 

 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy. 

 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. Wykonać po jednym badaniu na jeden dojazd do mostu. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna być ≥ 180 MPa. 

Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu 

płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa. 

Obliczenie wyników wg wzoru: 

 

                        3Δp 

                E = -------- * D 

                        4Δs 

 

Gdzie: 

    E – moduł odkształcenia, 

    Δp – różnica nacisków ( MPa ), 

    Δs – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków ( mm ), 

    D – średnica płyty ( mm ). 

 

6.3.4. Właściwości kruszywa. 

 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2.  

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

Należy wykonać jedno badanie. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 

 

Szerokość podbudowy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż  + 10 cm i – 5 cm. 

Równość podbudowy powinno się badać 4-metrową łatą. Nierówność nie może przekraczać 10 mm. 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja z tolerancją ± 0,5 %. 

Różnice pomiędzy rzędnymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm i – 1 cm. 

Grubość podbudowanie może się różnic od projektowanej o więcej niż ± 10 %. 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 

 

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują odchylenia większe od określonych w pkt. 6.4. powinny 

być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 

zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do polowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. 
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Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 

grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy  zgodnej z 

dokumentacją projektową. 

  

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy pomocniczej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania nawierzchni, 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa, 

- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki, 

- wykonanie niezbędnych badań i prac pomiarowych, 

- utrzymywanie podbudowy w czasie robót, 

- niezbędne zabezpieczenia bhp. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1.   PN-B-04481.       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2.   PN-86/B-06712.  Kruszywo mineralne. 

3.   PN-S-06102.       Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

4.   PN-S-96023.       Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.. 

5.   BN-84/6774-02.  Kruszywo  mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

6.   PN-B-06714-12.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

7.   PN-B-06714-15.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

8.   PN-B-06714-16.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

9.   PN-B-06714-17.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

10. PN-B-06714-18.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

11. PN-B-06714-19.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

12. PN-B-06714-26.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 

13. PN-B-06714-28.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 

14. PN-B-06714-37.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

15. PN-B-06714-39.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 

16. PN-B-06714-42.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

17. PN-B/11112.        Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

18. PN-B/11113.        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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D.05.03.05.   NAWIERZCHNIA  Z  ASFALTOBETONU  0/20 – WARSTWA WIĄŻĄCA DLA  

                      KATEGORII RUCHU KR3. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej 

wbudowania w nawierzchnię w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z 

dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych             

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej 

wbudowaniu: 

- na wyrównanie nierówności w istniejącej nawierzchni, 

- na drodze o gr. 5 cm,  

- na moście o gr. 4,5 cm. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST                           

D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Kruszywo. 

 

2.2.1.  Wymagania dla kruszyw. 

 

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo 

łamane i naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-01100 w proporcjach i o parametrach zależnych od rodzaju 

warstw nawierzchni na jaką jest przeznaczona dana mieszanka. 

Wymagania podstawowe dla grysów podano w tablicy 1. 
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Tablica 1.    Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego  -  grysy. 

 

 

   Lp                      Wyszczególnienie właściwości                                Ruch ciężki 

__________________________________________________________________________________________ 

    

     1.  Ścieralność w bębnie kulkowym: 

         a). po pełnej liczbie obrotów, w % ubytku masy nie więcej niż:          25 

         b). po 1/5 pełnej liczby obrotów, w % ubytku masy w stosunku 

              do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż:              25 

    2.  Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, w % nie 

         więcej niż: 

              - frakcja 4 - 6,3 mm                                                                         1,5 

              - frakcja powyżej 6,3 mm                                                                 1,2 

    3.  Odporność na działanie mrozu, w % ubytku masy nie więcej niż:       2,0                                                 

    4.  Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

         bezpośredniej , % ubytku masy nie więcej niż:                                     10,0 

 

    5.  Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż:                0,20  

 

    6.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy:            nie ciemniejsza niż 

                                                                                                                      wzorcowa wg 

                                                                                                                      PN-78/B-06714          

 

 

 

2.2.2.  Kruszywo drobne łamane. 

 

Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego przedstawia   

tablica 2. 

 

Tablica 2.  Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego. 

 

 

Lp.         Wyszczególnienie właściwości                                       Wymagania                

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          piasek               kruszywo granulowane 

__________________________________________________________________________________________ 

  

   1.   Zawartość zanieczyszczeń obcych,  

          % masy nie więcej niż:                                                0,1                             0,1  

 

    2.  Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż: 

          a). dla kruszywa z wyjątkiem wapieni:                       65                              65 

          b). dla kruszywa z wapieni:                                         40                              40 

    

    3.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych,                 nie ciemniejsza niż wzorcowa 

         barwa cieczy                                                                   wg PN-78/B-06714 

 

    4.  Zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:              15                              15 

 

    5.  Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy 

         powyżej:                                                                          -                              15    

 

 

2.2.3.  Wypełniacz. 

 

Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz podstawowy, 

zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504. 

Wypełniacz przeznaczony do mieszanek powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
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Tablica 3.   Wymagania dla wypełniacza. 

 

 

   Lp                     Wymagania                                                                                   Wypełniacz 

__________________________________________________________________________________________ 

 

    1.  Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy nie mniej niż: 

         a). 0,3 mm                                                                                                                  100 

         b). 0,074 mm                                                                                                                80 

 

    2.  Wilgotność, % nie więcej niż:                                                                                    1,0  

 

    3.  Powierzchnia właściwa, cm2/g                                                                        2500 - 4500             

 

 

2..4.  Uziarnienie kruszywa. 

 

Uziarnienie kruszywa łamanego użytego do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej na obie warstwy 

nawierzchni powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 4. 

 

Tablica 4.  Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego. 

 

 

     Wyszczególnienie składników i właściwości                Warstwa wiążąca                                                                                             

 

                                                                                                   mieszanka o uziar-   

                                                                                                   nieniu 0 - 20 mm      

 

     Uziarnienie składników i właściwości: 

     - przechodzi przez oczko sita, % m/m 

              # 20,0 mm                                                                               100                      

              # 16,0 mm                                                                             80 - 100                      

              # 12,8 mm                                                                             66 - 90                        

              #  9,6 mm                                                                              58 - 82                          

              #  6,3 mm                                                                              44 - 67                        

              #  4,0 mm                                                                              36 - 55                        

              #  2,0 mm                                                                              25 - 41                        

      

    Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy  

    mieszanki mineralno-asfaltowej, % mm.                                  D 50/4,0 - 5,5           

 

    Przestrzeń niewypełniona, % v/v                                                  4,5 - 8,0                   

  

    Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziar- 

    nami zagęszczonej mieszanki, % v/v nie więcej niż::                     75,0                    

    Moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąże- 

    niem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, + 40
o

C, MPa,  

    nie mniej niż                                                                                    16,0                 

 

    Stabilność wg Marshalla w  + 60
o

C, kN, nie mniej niż:                 11,0                      

    Odkształcenie wg Marshalla, mm                                                2,0 - 4,0                     

 

    Stosunek stabilności do odkształcenia wg Marshalla 

    kN/mm                                                                                         3,0 - 9,0                 

 

    Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż:                       98                              

 

    Nasiąkliwość, %, nie więcej niż                                                      4                            
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    % wytrzymałości zachowanej ( IRS ) wg ASTM, 

    D-1075                                                                                            70                        

 

 

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego należy stosować asfalt D 50 zgodnie z PN-65/C-96170. 

Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny być 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Również do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 

przedstawić uzgodnione z dostawcą zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana 

dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody Inżyniera oraz opracowania nowej 

recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 

laboratoryjnych badań kontrolnych. 

 

2.4.  Mieszanka betonu asfaltowego. 

 

2.4.1.  Wymagania. 

 

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej do warstwy wiążącej podano w tablicy 4. 

 

2.4.2.  Dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki mineralno-bitumicznej. 

 

Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mogą być następujące: 

a). zawartość asfaltu: -  +- 0,3 %, 

b). zawartość składników mineralnych: 

     - poniżej sita 0,75 mm -  +- 1,2 %, 

     - na sicie 0,18 mm  -  +- 1,5 %, 

     - na sicie 0,42 mm  -  +- 2,0 %,  

     - na sicie 2,0 mm  -  +- 3,0 %, 

     - na sicie 10,0 mm - +- 3,5 %, 

     - zawartość nadziarna  <  +- 8,0 %. 

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi się do uziarnienia projektowanego 

wg recepty. 

Odchylenie zawartości któregokolwiek ze składników od składu projektowanego nie powinno powodować 

zmniejszenia modułu sztywności mieszanki mineralno-bitumicznej poniżej wartości wymaganych w tablicy 4. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2.  Wytwórnia mieszanki. 

 

Wytwórnia o pracy cyklicznej, wydajności miń. 50 t/h. 

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać 

wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm określonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajność 

wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 

Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się  przy użyciu wagi 

sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odważania składników. 

Wytwórnia powinna posiadać pełne wyposażenie składające się z: 

- dozatora wstępnego, 

- zbiorników i kotła do lepiszcza, 

- suszarki kruszywa, 

- sit sortujących kruszywo na frakcje, 

- wagi odmierzającej składniki mieszanki, 

- dozatora wypełniacza, 

- mieszalnika składników mieszanki, 

- urządzenia odpylającego, 

- zasobnika na wyprodukowaną mieszankę, 
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- kabiny sterowania automatycznego. 

 

3.3.  Sprzęt do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na gorąco. 

  

3.3.1.  Układarki. 

 

Maszyny te są wiodące w procesie budowy nawierzchni. 

Układarki powinny posiadać: 

- odpowiednią wydajność, 

- pracować w sposób ciągły z szybkością 2 - 6 m/min, 

- posiadać płytę wibracyjną nadającą układanej warstwie wstępne zagęszczenie, 

- urządzenie podgrzewające płytę wibracyjną, 

- urządzenie sterujące poziomem układania, 

- możliwość zmiany szerokości układania. 

 

3.3.2.  Sprzęt do zagęszczania. 

 

Do układania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować następujące walce: 

- walce gładkie stalowe statyczne lekkie i średnie, 

- walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie, 

- walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie, 

- walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa, 

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi  

   kołami pneumatycznymi bez bieżnika, 

- ręczne zagęszczarki spalinowe. 

 

Walce muszą być wyposażone w: 

- system zwilżania przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki, 

- fartuchy osłonowe kół ( dotyczy walców ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury, 

- urządzenie umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, 

- wskaźniki wibracji, częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( dotyczy walców wibracyjnych ), 

- balast umożliwiający zmianę obciążenia, 

- urządzenie do obcinania krawędzi nawierzchni przy walcach gładkich. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

4.2.  Transport mieszanki. 

 

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu można używać samochodów samowyładowczych, 

- transport powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej mieszanki  

  z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10 % temperatury wyjściowej, 

- samochody powinny być dużej ładowności tj. miń 5 t, 

- samochody powinny być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt  5. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże ( niżej leżąca warstwa ) pod ułożenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno być oczyszczone i 

skropione emulsją asfaltową. 
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5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego. 

 

5.3.1.  Opracowanie recepty. 

 

Projektowana mieszanka powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 niniejszej SST. 

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

 

5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek. 

 

Wytwórnia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 

mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 

Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowywane na gorąco można produkować w sezonie od  

15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez 

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 10
o

C. 

Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki 

zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki  

( recepty ), który następnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania.  

Bez ważnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D 50 powinna być w granicach 

140 - 160
o

C ( bezpośrednio przed wysyłką ). 

 

5.4.  Wbudowanie mieszanki. 

 

5.4.1.  Warunki atmosferyczne. 

 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej 

pogodzie, w temperaturze powyżej 10
o

C. Układanie mieszanki może być wykonywane w temperaturze powyżej 

5
o

C za zgodą Inspektora. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

 

5.4.2.  Układanie. 

 

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju. Złącza poprzeczne i podłużne należy 

wykonać przez pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem.  

Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu  

uniemożliwiającym przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 

 

5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki. 

 

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niż 0,98  w każdym miejscu 

przekroju poprzecznego nawierzchni. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Kontrola i badania laboratoryjne. 

 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań 

kontrolnych przewidzianych w SST. 
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Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych 

materiałów ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), aż do badań końcowych ( jakość 

wykonanej nawierzchni ). 

 

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy. 

 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 

raportów do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

 

6.4.  Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni. 

 

6.4.1.  Równość warstw. 

 

Powierzchnia poszczególnych warstw nawierzchni powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się planografem w sposób ciągły. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 - metrową łatą profilową co 100 m. Nierówności nie powinny 

przekraczać: 

 - 5 mm - dla warstwy wiążącej, 

 

6.4.2.  Niweleta nawierzchni. 

 

Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja dla obu warstw wynosi  +- 5 mm. 

 

6.4.3.  Szerokość nawierzchni. 

 

Szerokość poszczególnych warstw nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż  

+- 5 cm. Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez  pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle 

do osi podłużnej drogi. 

 

6.4.4.  Grubość nawierzchni. 

 

Grubość poszczególnych warstw nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch 

losowo wybranych punktach na każde 600 m2 nawierzchni. 

Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy +- 5 mm. 

 

6.4.5.  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonywanych warstw nawierzchni. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi do obu warstw 0,98. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostkami obmiaru są: 

 

- 1 t wyrównania masą, 

- 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o określonej grubości. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeśli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez  

   Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej, 

- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

- dostarczenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu do wbudowania mieszanki, 

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 

  poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w niniejszej SST. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 
1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścienia i Kuli 

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Cz__ 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Cz__ 1: 

Metoda destylacyjna 

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gorąco – Cz__ 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą_ hydrostatyczną 

13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych 

na gorąco – Cz__ 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada mieszanek mineralno 

asfaltowych  na gorąco – Cz __ 12: Określanie wrażliwości na wodę  

 

10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

 

15. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń  na 

drogach publicznych, Warszawa 2008 

16. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

17. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  
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D.05.03.06.   NAWIERZCHNIA  Z  ASFALTOBETONU 0/12 – WARSTWA ŚCIERALNA DLA  

                      KATEGORII RUCHU KR3. 
 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wytworzenia masy asfaltobetonowej oraz jej wbudowania 

w nawierzchnię w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                 

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej 

wbudowaniu na moście i na dojazdach w warstwę ścieralną o gr. 4,0 cm.  

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami  

i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Kruszywo. 

 

2.2.1.  Wymagania dla kruszyw. 

 

Do mieszanek betonu asfaltowego wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco stosuje się kruszywo łamane i 

naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-01100 w proporcjach i o parametrach zależnych od rodzaju warstw 

nawierzchni na jaką jest przeznaczona dana mieszanka. 

Wymagania podstawowe dla grysów podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1.    Wymagania podstawowe dla kruszywa łamanego  -  grysy. 

 

 

   Lp                      Wyszczególnienie właściwości                                Ruch ciężki 

__________________________________________________________________________________________ 

  

   1.  Ścieralność w bębnie kulkowym: 

         a). po pełnej liczbie obrotów, w % ubytku masy nie więcej niż:          25 

         b). po 1/5 pełnej liczby obrotów, w % ubytku masy w stosunku 

              do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie więcej niż:              25 

     

    2.  Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa, w % nie 

         więcej niż: 
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              - frakcja 4 - 6,3 mm                                                                         1,5 

              - frakcja powyżej 6,3 mm                                                                 1,2 

 

    3.  Odporność na działanie mrozu, w % ubytku masy nie więcej niż:       2,0                                                 

   

    4.  Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

         bezpośredniej , % ubytku masy nie więcej niż:                                     10,0 

 

    5.  Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż:                0,20  

 

    6.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy:            nie ciemniejsza niż 

                                                                                                                      wzorcowa wg 

                                                                                                                      PN-78/B-06714                                                                                             

 

 

 

2.2.2.  Kruszywo drobne łamane. 

 

Wymagania dla kruszywa drobnego łamanego - piasku i kruszywa drobnego granulowanego przedstawia  

tablica 2. 

 

Tablica 2.  Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego granulowanego. 

 

 

Lp.         Wyszczególnienie właściwości                                       Wymagania                                                               

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          piasek               kruszywo granulowane 

__________________________________________________________________________________________ 

  

    1.   Zawartość zanieczyszczeń obcych,  

          % masy nie więcej niż:                                                0,1                         0,1 

 

    2.  Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż: 

          a). dla kruszywa z wyjątkiem wapieni:                       65                          65 

          b). dla kruszywa z wapieni:                                         40                          40 

 

    3.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych,                 nie ciemniejsza niż wzorcowa 

         barwa cieczy                                                                   wg PN-78/B-06714 

 

    4.  Zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż:              15                         15 

 

    5.  Zawartość frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy 

         powyżej:                                                                          -                          15    

 

 

2.2.3.  Wypełniacz. 

 

Do mieszanek masy betonu asfaltowego otaczanych na gorąco należy stosować wypełniacz podstawowy, 

zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504. 

Wypełniacz przeznaczony do mieszanek powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

 

Tablica 3.   Wymagania dla wypełniacza. 

 

 

   Lp                     Wymagania                                                                                   Wypełniacz 

__________________________________________________________________________________________ 

  

    1.  Zawartość cząstek ziarn mniejszych od, % masy nie mniej niż: 

         a). 0,3 mm                                                                                                                  100 
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         b). 0,074 mm                                                                                                                80 

 

    2.  Wilgotność, % nie więcej niż:                                                                                    1,0  

 

    3.  Powierzchnia właściwa, cm2/g                                                                        2500 - 4500             

 

 

2.2.4.  Uziarnienie kruszywa. 

 

Uziarnienie kruszywa łamanego użytego do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego na obie warstwy 

nawierzchni powinno się mieścić w granicach przedstawionych w tablicy 4. 

 

Tablica 4.  Wymagania wobec mieszanki betonu asfaltowego. 

 

 

     Wyszczególnienie składników i właściwości                Warstwa wiążąca                                                                                             

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                   mieszanka o uziar-   

                                                                                                   nieniu 0 – 12,8 mm      

__________________________________________________________________________________________      

 

    Uziarnienie składników i właściwości: 

     - przechodzi przez oczko sita, % m/m 

              # 12,8 mm                                                                              100                        

              #  9,6 mm                                                                              75 - 100                       

              #  6,3 mm                                                                              57 - 75                        

              #  4,0 mm                                                                              48 - 60 

              #  2,0 mm                                                                              52 - 64 

      

    Rodzaj i zawartość asfaltu w stosunku do masy  

    mieszanki mineralno-asfaltowej, % mm.                                  D 50/4,8 - 5,8           

 

    Przestrzeń niewypełniona, % v/v                                                  2,0 – 4,0                   

  

    Wypełnienie lepiszczem przestrzeni między ziar- 

    nami zagęszczonej mieszanki, % v/v nie więcej niż::                   78 - 86               

 

    Moduł sztywności wg metody pełzania pod obciąże- 

    niem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, + 40
o

C, MPa,  

    nie mniej niż                                                                                    14,00  

 

    Stabilność wg Marshalla w  + 60
o

C, kN, nie mniej niż:                 10,00 

                      

    Odkształcenie wg Marshalla, mm                                                2,50 - 4,00                     

 

    Stosunek stabilności do odkształcenia wg Marshalla 

    kN/mm                                                                                           3,0 - 9,0                 

 

    Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %, nie mniej niż:                        98                              

 

    Nasiąkliwość, %, nie więcej niż                                                       2                            

 

    % wytrzymałości zachowanej ( IRS ) wg ASTM, 

    D-1075                                                                                             miń. 70                        

 

 

   

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej na obie warstwy należy stosować asfalt D 50 zgodnie z PN-

65/C-96170. 
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Za jakość dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny być 

uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Również do akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien 

przedstawić uzgodnione z dostawcą zasady jakościowego odbioru lepiszcza. 

Zabrania się stosowania do tego samego asortymentu lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana 

dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwania robót wymaga zgody Inżyniera oraz opracowania nowej 

recepty na mieszankę mineralno-bitumiczną. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania 

laboratoryjnych badań kontrolnych. 

 

2.4.  Mieszanka betonu asfaltowego. 

 

2.4.1.  Wymagania. 

 

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej do warstwy wiążącej podano w tablicy 4. 

 

2.4.2.  Dopuszczalne tolerancje dla składników mieszanki betonu asfaltowego. 

 

Dopuszczalne odchylenia od składu projektowanego mogą być następujące: 

a). zawartość asfaltu: -  +- 0,3 %, 

b). zawartość składników mineralnych: 

     - poniżej sita 0,75 mm -  +- 1,2 %, 

     - na sicie 0,18 mm  -  +- 1,5 %, 

     - na sicie 0,42 mm  -  +- 2,0 %,  

     - na sicie 2,0 mm  -  +- 3,0 %, 

     - na sicie 10,0 mm - +- 3,5 %, 

     - zawartość nadziarna  <  +- 8,0 %. 

Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia mieszanki wbudowanej odnosi się do uziarnienia projektowanego 

wg recepty. 

Odchylenie zawartości któregokolwiek ze składników od składu projektowanego nie powinno powodować 

zmniejszenia modułu sztywności mieszanki betonu asfaltowego poniżej wartości wymaganych w tablicy 4. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2.  Wytwórnia mieszanki. 

 

Wytwórnia o pracy cyklicznej, wydajności miń. 50 t/h. 

Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu, zanieczyszczać 

wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm określonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajność 

wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. 

Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się  przy użyciu wagi 

sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się sterowania ręcznego odważania składników. 

Wytwórnia powinna posiadać pełne wyposażenie składające się z: 

- dozatora wstępnego, 

- zbiorników i kotła do lepiszcza, 

- suszarki kruszywa, 

- sit sortujących kruszywo na frakcje, 

- wagi odmierzającej składniki mieszanki, 

- dozatora wypełniacza, 

- mieszalnika składników mieszanki, 

- urządzenia odpylającego, 

- zasobnika na wyprodukowaną mieszankę, 

- kabiny sterowania automatycznego. 

 

3.3.  Sprzęt do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowego na gorąco. 

  

3.3.1. Układarki. 
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Maszyny te są wiodące w procesie budowy nawierzchni. 

Układarki powinny posiadać: 

- odpowiednią wydajność, 

- pracować w sposób ciągły z szybkością 2 - 6 m/min, 

- posiadać płytę wibracyjną nadającą układanej warstwie wstępne zagęszczenie, 

- urządzenie podgrzewające płytę wibracyjną, 

- urządzenie sterujące poziomem układania, 

- możliwość zmiany szerokości układania. 

 

3.3.2.  Sprzęt do zagęszczania. 

 

Do układania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować następujące walce: 

- walce gładkie stalowe statyczne lekkie i średnie, 

- walce gładkie stalowe statyczne trzywałowe średnie, 

- walce gładkie stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie, 

- walce ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa, 

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym wałem gładkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi  

   kołami pneumatycznymi bez bieżnika, 

- ręczne zagęszczarki spalinowe. 

 

Walce muszą być wyposażone w: 

- system zwilżania przy użyciu płynu w celu niedopuszczenia do przyklejania się mieszanki, 

- fartuchy osłonowe kół ( dotyczy walców ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury, 

- urządzenie umożliwiające regulację ciśnienia w oponach w czasie wałowania, 

- wskaźniki wibracji, częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( dotyczy walców wibracyjnych ), 

- balast umożliwiający zmianę obciążenia, 

- urządzenie do obcinania krawędzi nawierzchni przy walcach gładkich. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2.  Transport mieszanki. 

 

Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu można używać samochodów samowyładowczych, 

- transport powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do spadków temperatury przewożonej mieszanki  

  z wytwórni do miejsca wbudowania poniżej 10 % temperatury wyjściowej, 

- samochody powinny być dużej ładowności tj. miń 5 t, 

- samochody powinny być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie transportu. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt  5. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże ( niżej leżąca warstwa ) pod ułożenie kolejnej warstwy nawierzchni powinno być oczyszczone i 

skropione emulsją asfaltową. 

 

5.3.  Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betonu asfaltowego. 

 

5.3.1.  Opracowanie recepty. 

 

Projektowana mieszanka powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 niniejszej SST. 
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Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robót, który przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia. Recepty powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 

 

5.3.2.  Wytwarzanie mieszanek. 

 

Wytwórnia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej 

mieszanki. Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją. 

Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowywane na gorąco można produkować w sezonie od  

15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez 

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 10
o

C. 

Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 

Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki 

zapewniającego ciągłość produkcji i układania mieszanki. Wykonawca opracowuje projekt mieszanki  

( recepty ), który następnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zostaje zatwierdzony do stosowania.  

Bez ważnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 

Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D 50 powinna być w granicach 

140 - 160
o

C ( bezpośrednio przed wysyłką ). 

 

5.4.  Wbudowanie mieszanki. 

 

5.4.1.  Warunki atmosferyczne. 

 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej 

pogodzie, w temperaturze powyżej 10
o

C. Układanie mieszanki może być wykonywane w temperaturze powyżej 

5
o

C za zgodą Inspektora. Zabrania się układania mieszanek w czasie ciągłych opadów deszczu. 

 

5.4.2.  Układanie. 

 

Przed przystąpieniem do układania powinna być wyznaczona niweleta. 

Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju. Złącza poprzeczne i podłużne należy 

wykonać przez pionowe obcięcie a następnie posmarowanie lepiszczem.  

Temperatura mieszanki powinna być sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu  

uniemożliwiającym przegrzanie i jednocześnie pozwalającym na prawidłowe rozścielenie i zagęszczenie. 

 

5.4.3.  Zagęszczenie mieszanki. 

 

Wskaźnik zagęszczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niż 0,98  w każdym miejscu 

przekroju poprzecznego nawierzchni. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Kontrola i badania laboratoryjne. 

 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań 

kontrolnych przewidzianych w SST. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych 

materiałów ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), aż do badań końcowych ( jakość 

wykonanej nawierzchni ). 
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6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy. 

 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie 

raportów do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

 

6.4.  Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni. 

 

6.4.1.  Równość warstw. 

 

Powierzchnia poszczególnych warstw nawierzchni powinna być równa i ukształtowana zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się planografem w sposób ciągły. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 - metrową łatą profilową co 100 m. Nierówności nie powinny 

przekraczać: 

 - 4 mm - dla warstwy ścieralnej. 

 

6.4.2.  Niweleta nawierzchni. 

 

Niweleta nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja dla obu warstw wynosi  +- 5 mm. 

 

6.4.3.  Szerokość nawierzchni. 

 

Szerokość poszczególnych warstw nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż  

+- 5 cm. Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się przez  pomiar bezpośredni taśmą mierniczą prostopadle 

do osi podłużnej drogi. 

 

6.4.4.  Grubość nawierzchni. 

 

Grubość poszczególnych warstw nawierzchni powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

Grubość warstw Wykonawca powinien mierzyć najpóźniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch 

losowo wybranych punktach na każde 600 m2 nawierzchni. 

Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy +- 5 mm. 

 

6.4.5.  Wymagania dotyczące zagęszczenia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonywanych warstw nawierzchni. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi do obu warstw 0,98. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o określonej grubości. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeśli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów, 

- opracowanie recepty laboratoryjnej, 

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez  

   Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej, 

- transport mieszanki do miejsca wbudowania, 

- dostarczenie i odwiezienie niezbędnego sprzętu do wbudowania mieszanki, 

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami 

  poprzecznymi, zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w niniejszej SST. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

Jak w M.05.03.05. 
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D.06.01.02.  UMOCNIENIE  SKARP  PRZEZ  HUMUSOWANIE  I  OBSIANIE  TRAWĄ. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia przez humusowanie            

z obsianiem trawą skarp w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych        

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności związane z zahumusowaniem trawników 

warstwą gr. 10 cm i obsianie trawą. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi polskimi normami i SST                

D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.   MATERIAŁY. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.1.  Humus. 

 

Do zahumusowania należy użyć ziemię urodzajną z wcześniejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna 

zawierać co najmniej 2 % części organicznych. Powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm 

oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

Humus powinien spełniać wymagania: 

a). skład granulometryczny: 

 frakcja ilasta ( d<0,002 mm ) –     12 – 18 %, 

 frakcja pylasta ( 0,002 – 0,05 mm ) –    20 – 30 %, 

 frakcja piaszczysta ( 0,05 – 2,0 mm ) -   45 – 70 %. 

b). zawartość fosforu ( P2O5 ) -    > 20 mg/m
2
, 

c). zawartość potasu ( K2) ) -    30 mg/m
2
, 

d). kwasowość pH -   ≥ 5,5. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Wysokość pryzm nie może przekraczać 3,0 m. Humus 

nie powinien być narażony na najeżdżanie przez pojazdy, poddany obciążeniu ani zagęszczaniu zarówno przed 

zdjęciem, jak i po złożeniu w pryzmy, powinien być chroniony przed zanieczyszczeniem. Zgromadzony w 

pryzmach humus nie może zawierać korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Wykonawca powinien 

chronić humus przed działaniem czynników atmosferycznych, aby nie dopuścić do jego degradacji. Nie należy 

zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 

lub innym gruntem nieorganicznym. 

Należy przewidzieć odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów. 
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2.2.  Nasiona traw. 

 

Wybór gatunku traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować 

mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-

12074:1998. Każda partia nasion powinna mieć odpowiednie oznaczenie określające procentową zawartość 

poszczególnych składników mieszanki, klasę nasion oraz numer normy. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

Do wykonania robót użyte będą ręczne narzędzia pracy jak: 

- grabie, 

- łopaty. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

Transport humusu może być wykonany dowolnymi środkami transportu wybranymi przez wykonawcę.                        

W trakcie załadunku wykonawca powinien zwrócić uwagę na oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń obcych 

takich jak korzenie, kamienie itp. 

Nasiona traw podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem.. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt  5. 

 

Przed przystąpieniem do humusowania i obsiania  powierzchnie powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w Dokumentacji Projektowej. 

Powierzchnie  należy przykryć ziemią urodzajną warstwą gr. 10 cm. Ułożoną warstwę humusu należy lekko 

zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

Obsianie powierzchni skarp trawą powinno być przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Zaleca się przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni. 

Ziarna trawy powinny być równomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilości 6 kg/1000 m2 skarpy, a po 

rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłowy rozwój ziaren trawy po ich wysianiu. 

Zaleca się w okresie suszy systematyczne zraszanie wodą obsianej powierzchni chroniącej ziarna przed 

wysychaniem. 

Dopuszcza się następujące odchyłki w wykonawstwie robót: 

- grubość humusu -  +- 2 cm, 

- wysiana ilość nasion w kg/1000 m2 -  +- 0,5 kg. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6 

 

Po wzejściu roślin łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2 % powierzchni 

obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zaprawionych miejsc, nie powinien przekraczać              

0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej wykonanych robót dokonuje ich przyjęcia lub 

zaleca dokonanie poprawek. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m2. 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST w 

oparciu o ich ocenę wizualną. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9 

 

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostaną zapłacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania i 

umocnienia darniną. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

- obsianie nasionami trawy, 

- konserwację i pielęgnację umocnień, 

- niezbędne zabezpieczenia bhp. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1. PN-R-65023:1999.    Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych. 

2. PN-B-12074:1998.    Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną.  

                                       Wymagania i badania przy odbiorze. 
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D.07.03.01.   TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania drogi  

w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tymczasowego 

oznakowania strefy robót na moście i na dojazdach do mostu.  

Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 

Roboty wykonywane będą połówkami jezdni na drodze i na moście. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

Tablice znaków drogowych, słupki do znaków drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujące, zastawy 

drogowe, światła błyskowe. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

Sprzęt używany do montażu znaków i urządzeń zabezpieczających powinien mieć akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania powinny odbywać się 

tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT.   

 

Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Oznakowanie prowadzonych robót i tras objazdowych powinno być wykonywane wyłącznie na podstawie 

zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. 

Urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające oraz znaki drogowe powinny być wykonane z materiałów 

odblaskowych. 
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Światła na zastawach drogowych powinny być zasilane prądem o napięciu max. 25 V i świecić się od zmierzchu 

do świtu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

Kontroli podlegają: zamocowanie i ustawienie słupków wraz z montażem wszystkich elementów znaków  

i tablic. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ryczałt. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

Na podstawie wyników kontroli wg pkt 6 należy sporządzić protokół odbioru robót. 

Oznakowanie powinno być wykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu. Jeżeli komisja odbiorowa oznakowania stwierdzi rozbieżności pomiędzy oznakowaniem w terenie a 

projektem oznakowania należy oznakowanie dostosować do projektu. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9 

 

Płatność ryczałtem za wykonane roboty. 

W skład ceny ryczałtowej wchodzi: 

- dostarczenie znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- wbudowanie i rozebranie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- bieżące utrzymywanie oznakowania w trakcie robót z uzupełnianiem zniszczonych lub uszkodzonych  

  elementów. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarządzenia 

    Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990 r 

    ( poz. 184 ). 

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu 

    i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r. 

3. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki  

    techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz.  

    2181 ). 

4. Ogólne specyfikacje techniczne – oznakowanie poziome, warszawa 2006 r. 
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D.07.04.01.   OZNAKOWANIE POZIOME. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego drogi i 

mostu w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem oznakowania 

poziomego cienkowarstwowego drogi i mostu na odcinku przewidzianym do przebudowy.  

Zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 

przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 

oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

Znaki podłużne – linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako 

linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe, służące do wskazania 

dowolnego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na 

którym się znajdują. 

Znaki poprzeczne – znaki wytwarzające miejsca przeznaczone dla ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 

jezdni, miejsca zatrzymania pojazdów, oraz miejsca lokalizacji progów zwalniających. 

Znaki uzupełniające – znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające 

szczególne miejsca na nawierzchni. 

Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie itp.., na 

nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

Oznakowanie cienkowarstwowe – oznakowanie na jezdni wykonane farbą nakładaną warstwą o grubości od 

0,4 mm do 0,8 mm. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2. Materiały. 

 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania drogi powinny spełniać warunki 

postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. 

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną         

( np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych lub termoplastycznych ) lub znakiem CE, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą 

zharmoznizowaną ( np. dla kulek szklanych ). 

 

2.2.1. Materiały do oznakowania cienkowarstwowego. 

 

Jako materiały do wykonania oznakowania cienkowarstwowego stosować należy farby nakładane warstwą o 

grubości od 0,4 mm do 0,8 mm ( na mokro ). Powinny to być ciekłe produkty, zawierające ciała stałe, 

zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą  

występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 

Podczas nakładania farb, do oznakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem ,wałkiem lub przez 

natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania cienkowarstwowego określają 

aprobaty techniczne. 

Zawartość składników lotnych ( rozpuszczalników organicznych ) nie powinna przekraczać 25 % ( m/m ) w 

postaci gotowej do aplikacji w materiałach do oznakowania cienkowarstwowego. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny ( jak np. toulen, ksylen ) w 

ilości większej niż 8 %. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki 

chlorowane. 

 

2.2.2. Kulki szklane. 

 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały 

do oznakowania, powinny zapewnić widzialność w nocy,  poprzez odbicie powrotne w kierunkupojazdu, wiązki 

światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność 

na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy, oraz zawierać nie więcej niż 20 % kulek z defektami 

w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1 mm, oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej 

średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna się mieścić w krzywych granicznych 

podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE. 

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80 %.  

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423. 

Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty CE. 

 

2.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Materiały do znakowania nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizycznych 

przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. Materiały te 

należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza powinny być 

zabezpieczone przed napromieniowaniem słonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0 do 25
0
C. 

Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252, a ponadto na każdym opakowaniu powinien być 

umieszczony trwały napis zawierający: 

- nazwę materiału i producenta, 

- masę netto, 

- numer partii i datę produkcji, 

- informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 

- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy, 

- znak budowlany „B” i/lub znak „CE”, 

- informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno 

być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. 

  

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt. 

 

Sprzęt używany do montażu znaków i urządzeń zabezpieczających powinien mieć akceptację Inspektora 

Nadzoru. 

 

3.2. Sprzęt do oznakowania poziomego. 

 

Do wykonania oznakowania poziomego należy stosować następujący sprzęt: 

- malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. 

Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 

Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy życiu szablonów. 

Zestaw sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji nanoszonych materiałów oraz gwarantować 

równomierność ich podawania. 

Do oczyszczania oznakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych oraz sprężarek. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu. 

 

Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.                                                      

 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 

bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 

zgodnie z PN-O-79252. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportu, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 

mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT.   

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2. Warunki atmosferyczne. 

 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 10
0
C,          

a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85 %. 

 

5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania. 

 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchnię z pyłu, kurzu, smarów, 

olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 

5.4. Jednorodność nawierzchni znakowanej. 

 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i 

miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż  

15 % powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. 

 

5.5. Przedznakowanie. 

 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się 

do Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych …. 
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Do wykonania przedznakowania można stosować farbę nietrwałą, np. farbę silnie rozcieńczoną 

rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 

 

5.6. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 

 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 

niepełnych danych, zgodnie z poniższymi wskazaniami. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w niniejszej SST, zachowując wymiary i 

ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na 

płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie pracy, określona 

przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić, od ilości ustalonej, więcej niż 20 %. 

Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym 

podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 

prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiar prac. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania             

   ( certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp. ), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

 

6.3. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania. 

 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami pkt. 5.5. 

 

6.4. Kontrola wykonywanego oznakowania poziomego. 

 

6.4.1. Częstość wykonywania badań. 

 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 

wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania: 

a). przed rozpoczęciem robót: 

     - sprawdzenie oznakowania opakowań, 

     - wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

     - pomiar wilgotności względnej powietrza, 

     - pomiar temperatury nawierzchni i powietrza. 

b). w czasie wykonywania pracy: 

     - pomiar czasu stygnięcia masy – wg aprobaty technicznej, 

     - wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

     - pomiar grubości warstwy oznakowania – co najmniej jedno badanie na  200 m każdej linii, 

     - pomiar poziomych wymiarów oznakowania. 

c). kontrola wykonanego oznakowania: 

     - widzialność w nocy, 

     - widzialność w dzień, 

     - szorstkość. 

 

6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania. 

 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, wykonanego zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, powinny odpowiadać 

następującym warunkom: 
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- szerokość linii może się różnić od wymaganej o ± 5 mm, 

- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej  

   z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 

- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 wykonanego oznakowania poziomego. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, może być dokonywany po: 

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

- przeznakowaniu. 

 

8.3. Odbiór ostateczny. 

 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów                  

i badań jakościowych określonych w pkt 2 i 6. 

Na podstawie wyników kontroli wg pkt 6 należy sporządzić protokół odbioru robót. 

Oznakowanie powinno być wykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu. Jeżeli komisja odbiorowa oznakowania stwierdzi rozbieżności pomiędzy oznakowaniem w terenie a 

projektem oznakowania należy oznakowanie dostosować do projektu. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1. Ogólne zasady płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9 

 

9.2. Cena jednostkowa. 

 

Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania cienkowarstwowego powinna uwzględniać: 

- składniki ceny jednostkowej określone w D-M.00.00.00. pkt 9.1., 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie strefy robót, 

- oczyszczenie podłoża, 

- przedznakowanie, 

- wyznaczenie i wykonanie oznakowania farbami wraz z posypaniem kulkami szklanymi, 

- pomiary i badania.  

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarządzenia 

    Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990 r 

    ( poz. 184 ). 
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2. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki  

    techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz.  

2181  
3. PN-C-81400      Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

4. PN-O-79252        Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i oznakowanie. Wymagania podstawowe. 

5. PN-EN 1423     Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. Kulki szklane. 

6. PN-EN 1436     Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania  

                              dróg. 
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D.07.05.01.  BARIERA  OCHRONNA  STALOWA. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stalowych barier 

drogowych ochronnych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

   

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu zmontowanie 

stalowych barier ochronnych spełniających wymagania H2/W2/B ( SP-09/2/D ) po obu stronach drogi na 

dojazdach do mostu, na przedłużeniu barier mostowych. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania  ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

Zastosowane będą następujące materiały: 

- bariera drogowa SP-05/2/D. 

Do elementów barier należy używać stali St3SX wg PN-88/H-084020. 

Wszystkie elementy bariery muszą być zabezpieczone powłoką cynkową wykonaną metodą ogniową. Grubość 

powłoki minimum 60 m na elementach konstrukcyjnych i min. 45 μm na łącznikach. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne:, pkt. 3. 

 

Montaż barier wykonywany będzie ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

Sprzęt używany do montażu musi być na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inżyniera.  

Do przewozu elementów barier należy użyć samochodów skrzyniowych. Bariery podczas transportu powinny 

być odpowiednio zabezpieczone aby nie uległy odkształceniu. Dotyczy to również składowania. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 
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Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Sposób montażu barier. 

 

Słupki bariery mocowane będą w gruncie nasypu. 

Kierunki montażu prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej w zależności od kierunku ruchu podano w 

"Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr 04.01. 

Sposób łączenia segmentów prowadnicy bariery należy wykonać w ten sposób, aby nieprzetłoczony koniec 

prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. 

Dopuszczalne technologicznie odchyłki odległości pomiędzy słupkami bariery, wynikające z wymiarów 

wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do jej mocowania do słupków, wynosi ± 11 mm. 

Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do 

nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania wysięgników 

lub przekładek i wynosi ± 6 mm. 

 

5.3.  Zabezpieczenie przed korozją. 

 

Elementy barier są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwórni przez co nie jest 

wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Należy jedynie zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić 

powłoki cynkowej podczas montażu bariery. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie 

elektrolityczne lub natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość antykorozyjną. 

Wszystkie łączniki używane do montażu muszą być nierdzewne lub cynkowane.  

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

Odbiorowi podlegają: 

- dokumenty potwierdzające wymagana jakość dostarczonych elementów barier, 

- ustawienie słupków bariery wraz z montażem wszystkich elementów, 

- odbiór wszystkich elementów bariery wraz z odbiorem powłoki cynkowej zabezpieczenia. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej i zmontowanej bariery o określonych w dokumentacji technicznej 

parametrach. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

 

Na podstawie wyników badań odbiorów wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 

odbiory dały wyniki dodatnie, wykonanie bariery należy uznać za zgodne z SST. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 
 

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

 

Płaci się za 1 m ustawionej i odebranej bariery. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- zakup i dostarczenie na materiałów obiekt,  

- montaż barier oraz oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty, 

- ewentualne uzupełnienie ubytków w powłoce antykorozyjnej na barierach, 

- oczyszczenie terenu, 

- odpady i ubytki materiałowe. 
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10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. „Katalog drogowych barier ochronnych" – BP-BDiM „TRANSPROJEKT” Warszawa 1993. 

2. „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych” – 1994 r. 
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D.07.06.01.   STAŁE OZNAKOWANIE PIONOWE. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stałego pionowego oznakowania 

drogi w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem stałych 

znaków pionowych, wg projektu oznakowania, na drodze i przy mostach, z folią typu 1. Zakresem swym 

obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały. 

 

Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę techniczną, certyfikat zgodności 

nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklaracje 

zgodności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Folie odblaskowe 

stosowane na lica znaków drogowych powinny być  posiadać aprobatę techniczną oraz deklarację zgodności 

wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny  mieć deklarację zgodności 

z odpowiednimi normami. 

 

2.2.1. Tarcze znaków. 

 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, 

muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatur, wpływy atmosferyczne i 

występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne ( w tym korozję elektrochemiczną ) – przez 

cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Trwałość znaku powinna wynosić dla znaków z folii typu 1- 7 lat, z folią typu 2 – 10 la, z folią pryzmatyczną – 

12 lat. 

Tarcze znaków wykonane będą z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,25 mm, a tarcze tablic o powierzchni 

> 1,20 m2, z blachy stalowej o grubości co najmniej 1,50 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie przez 

cynkowanie metodą ogniową, które poddane zostaną obróbce chemicznej w celu pokrycia ich antykorozyjnymi 

powłokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub im podobnymi, spełniającymi wymagania badań 

na odporność w komorze solnej i badań na odporność w warunkach przyspieszonego starzenia. Grubość powłoki 

antykorozyjnej, zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, nie może być mniejsza niż 28 mikronów. 
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Tarcze znaków powinny spełniać następujące wymagania: 

- krawędzie znaku tarczy powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez podwójne ich gięcie włącznie  

  z narożnikami, 

- powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych;  

  dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

- tylna powierzchnia tarczy powinna być dodatkowo zabezpieczona przed korozją ochronnymi powłokami  

  chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o gr. min. 60 mikronów z proszkowych farb poliestrowych  

  ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037, położonych na warstwie ocynku. 

 

2.2.2. Słupki do znaków. 

 

Słupki do znaków powinny być wykonane z rur o średnicy 50 – 60 mm, odpowiadających wymaganiom PN-H-

74200, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i 

naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające  z procesu wytwarzania, 

mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach, dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną 

odchyłką ± 10 mm. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 

rury. 

Rury na słupki należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie metodą ogniową. Grubość powłoki wg 

PN-EN ISO 1461. 

Zaleca się stosowanie słupków spełniających wymagania bezpieczeństwa biernego wg normy PN-EN 12767. 

 

2.2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków. 

 

Fundamenty dla zamocowania słupków znaków mogą być wykonane jako: 

- prefabrykaty betonowe, 

- z betonu wykonanego „na mokro”, 

- z betonu zbrojonego, 

- inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.                                                                                                                                                                                                             

 

2.2.4. Materiały do montażu znaków. 

 

Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do słupków będą 

zabezpieczone przed korozją co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, 

nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali 

kwasoodpornej.                                                                                                                                                                                                         

 

2.2.5. Materiały do wykonania lic tarcz znaków.  

 

Lico oznakowania, zwierające jego treść, należy wykonać z folii typu 1. Folie zastosowane  do wykonania lic 

odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym stosownymi i 

ważnymi aprobatami technicznymi, wydanymi przez IBDiM. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2. Potrzebny sprzęt. 

 

Sprzęt używany do montażu znaków i urządzeń zabezpieczających powinien mieć akceptację Inspektora 

nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 
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Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania oznakowania powinny odbywać się 

tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT.   

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 

 

Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.                                                                                        

 

5.2. Wykonanie oznakowania. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

- zapoznać się z planem urządzeń i instalacji podziemnych, 

- wyznaczyć lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza  

   umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

- wysokość zamocowania znaku na słupku. 

 

Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi znaku ustala 

się na: 

- 2,20 m przy występującym ruchu pieszych, 

- 2,00 m w pozostałych przypadkach. 

 

Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku ( wewnętrzną w stosunku do drogi ) należy odsunąć na 

zewnątrz krawędzi korony drogi na odległość min. 0,50 m. 

Na odcinkach dróg z chodnikami dopuszcza się odległość pionową krawędzi znaku od krawędzi pasa ruchu, 

pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza min. 0,50 m. 

 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni, nie więcej niż ± 5 cm. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.7.                                                                                                                          

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. ustawionego znaku lub słupka znkau. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i pomiary 

wg pkt 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiaró3. 

i badań jakościowych określonych w pkt. 2 i 5. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1. Ogólne zasady płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9.                                               

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena jednostkowa wykonania i ustawienia elementów oznakowania uwzględnia: 

- składniki cenowe podane w D-M.00.00.00., pkt.1., 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie wykopów, 

- wykonanie fundamentów, 

- wykonanie i ustawienie elementów oznakowania pionowego, 

- wykonanie robót wykończeniowych, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych niniejszą ST. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie rozdziału, zał. nr 1 do Zarządzenia 

    Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 6 czerwca 1990 r 

    ( poz. 184 ). 

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zał. nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu 

    i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.                                                                                                                                                     
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D.07.07.01.   PORĘCZ  STALOWA  WZDŁUŻ CHODNIKA. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i montażu poręczy stalowych w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wykonanie robót związanych z wykonaniem i montażem poręczy 

U-12A wzdłuż chodnika dla pieszych na dojściach do mostu, od strony nasypu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów. 

 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w D-M.00.00.00. „Warunki ogólne”, pkt 2. 

 

2.2.  Gatunki stali konstrukcyjnej: 

 

Elementy poręczy wykonane będą z rur o średnicy min. 50 mm ze stali R 35.. 

  

2.2.  Materiały spawalnicze. 

 

Do spawania słupków do kotew mogą być używane elektrody rutylowe o symbolu ER i średnicy nie mniejszej 

niż 3,25 mm. 

Parametry elektrod powinny być zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody 

należy przechowywać w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. 

 

2.3.  Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 

 

Zgodnie z SST M.14.02.01. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Sprzęt do wykonania i montażu poręczy. 

 

- gilotyna do cięcia stali, 

- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A, 

- zestaw gazowy do cięcia stali, 

 

3.2.  Sprzęt do robót antykorozyjnych. 

 

Zgodnie z SST M.14.02.01. 
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4.  TRANSPORT. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania poręczy, oraz gotowych elementów 

poręczy, powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny i nie uszkodzoną powierzchnię 

pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Elementy uszkodzone należy naprawić lub wymienić. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Montaż poręczy. 

 

Słupki poręczy w rozstawie co 1,50 m będą ustawione w betonowych fundamentach z betonu B 25 w gruncie.  

 

5.2.  Ogólne warunki wykonywania robót antykorozyjnych. 

 

Zgodnie z SST M.14.02.01. 

 

5.3.  Warunki dotyczące bhp. 

 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia 

pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac: 

- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mieć okulary ochronne. 

- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów malarskich należy  

  przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania w   

  pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, ręce myć  

  w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą  

  z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym. 

 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i o ochronie środowiska 

odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 

postanowienia tych przepisów. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Odbiorowi podlegają: 

- ustawienie i mocowanie słupków poręczy wraz z montażem poręczy. 

- antykorozyjne zabezpieczenie poręczy. 

 

6.1.  Antykorozyjne zabezpieczenie poręczy. 

 

Zgodnie z SST M.14.02.01. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej poręczy  o 

parametrach określonych w projekcie technicznym i w SST. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Na podstawie wyników odbiorów wg pkt 6 należy sporządzić protokół odbioru końcowego robót. 

Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za zgodne z SST. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i przedstawić 

je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Cena jednostkowa za 1 m poręczy uwzględnia: 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania i montaż poręczy, 
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- antykorozyjne zabezpieczenie poręczy, 

- niezbędne badania i pomiary, 

- oczyszczenie miejsca robót po zakończeniu prac. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

1. PN-70/H-97052.   Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do                           

malowania.  
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D.08.01.01.  KRAWĘŻNIK  BETONOWY  15 x 30  cm. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania krawężników 

betonowych ustawianych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu krawężnika betonowego 15 x 30 cm na 

ławie z oporem z betonu kl. C 8/10  wzdłuż ulicy po obu jej stronach 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Podstawowe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST oraz z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1.  

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały stosowane przy ustawianiu krawężnika. 

 

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężnika są: 

 

2.2.1.  Krawężniki betonowe. 

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach  

100 x 15 x 30 cm z betonu klasy min. C 25/30. 

Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na 

beton. 

 

2.2.2.  Beton na ławę. 

 

Beton na ławę pod krawężnik powinien być klasy C 8/10. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie                        

z PN-88/B-06250. 

 

2.2.3.  Kruszywo do betonu. 

 

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712. 
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2.2.4.  Cement. 

 

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN/B-30000. 

Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż 

"32.5". Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki "32.5". 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.5.  Piasek.   

 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien również  spełniać wymagania normy jak wyżej. 

 

2.2.6.  Woda. 

 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

88/B-32250. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do układania krawężników. 

 

Roboty należy wykonywać ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2.  Transport krawężników betonowych. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do ustawiania krawężników powinny odbywać się 

tak aby zachować ich dobry stan techniczny i przydatność do wbudowania. 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Załadunku i wyładunku krawężników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Na 

środkach transportowych należy układać je na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy. 

Krawężniki można przewozić w kilku warstwach a górna warstwa nie powinna wystawać ponad ścianę środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych 

przed bezpośrednim stykiem ze sobą, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy 

lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza od 5 cm. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania krawężnika należy wytyczyć linię jego układania zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

5.3.  Wykop pod ławę. 

 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97. 

 

5.4.  Wykonanie ławy pod krawężnik. 

 

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251. 

 

5.5.  Ustawianie krawężników. 

 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej ( 1 : 4 ) 

o grubości 3 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. 

Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Ocena krawężników. 

 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać jednorazowo dla całości zamówienia. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężnika: 

-   +- 8 mm - dla długości. 

-   +- 3 mm - dla szerokości i wysokości. 

 

6.3.  Sprawdzenie przygotowania podłoża. 

 

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją +- 2 % w stosunku do wymaganego, 

- szerokość dna wykopu, z tolerancją  +- 2 cm. 

 

6.4.  Sprawdzenie wykonania ław. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją - dopuszczalna tolerancja  +- 1 cm, 

- wysokość ( grubość ) ław z tolerancją +- 10 % wysokości projektowanej,  

- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją  +- 20 % szerokości projektowanej, 

- równość górnej powierzchni ławy - tolerancja prześwitu  < 1 cm, przy przyłożeniu łaty  3-metrowej, 

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją  +- 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 

 

6.5.  Sprawdzenie ustawienia krawężnika. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynosić 1 cm ( na każde 100 m ławy ), 

- odchylenie niwelety - max.  +- 1 cm ( na każde 100  m ), 

- równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą < 1 cm przy przyłożeniu łaty  

  3-metrowej, 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite.       

  

7.  OBMIAR. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 mb krawężnika określonego typu zamontowanego  zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera jeśli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena 1 m wykonanego krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 

- wykonanie wykopu pod ławę, 

- wykonanie ławy betonowej, pielęgnacja betonu, 

- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,  

- wypełnienie spoin pomiędzy krawężnikami zaprawą cementową i pielęgnacja spoin wodą, 

- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. PN-88/B-06250.       Beton zwykły. 

2. PN-63/B-06251.       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3. PN-79/B-06711.       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

4. PN-86/B-06712.       Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-90/B-14501.       Zaprawy budowlane zwykłe. 

6. PN-88/B-32250.       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. BN-88/6731-08.       Cement. Transport i przechowywanie. 

8. BN-74/6771-04.       Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

9. BN-80/6775-03/01.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                     i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 

10. BN-80/6775-03/04.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                       i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.                                                                                                                                                               
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D.08.01.02.  OPORNIKI BETONOWE  25 x 30  cm. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania oporników betonowych 

ustawianych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu opornika betonowego 25 x 30 cm na 

ławie z oporem z betonu kl. C 8/10. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Podstawowe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST oraz z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1.  

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały stosowane przy ustawianiu opornika. 

 

Materiałami stosowanymi przy ustawianiu opornika są: 

 

2.2.1.  Oporniki betonowe. 

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować oporniki betonowe o wymiarach  

100 x 25 x 30 cm z betonu klasy min. C 25/30. 

Oporniki należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie oporników  powinno być takie, aby 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na 

beton. 

 

2.2.2.  Beton na ławę. 

 

Beton na ławę pod opornik powinien być klasy C 8/10. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie                        

z PN-88/B-06250. 

 

2.2.3.  Kruszywo do betonu. 

 

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712. 
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2.2.4.  Cement. 

 

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN/B-30000. 

Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien być cementem marki nie mniejszej niż 

"32.5". Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki "32.5". 

Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania BN-88/6731-08. 

 

2.2.5.  Piasek.   

 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 

Piasek do zaprawy powinien również  spełniać wymagania normy jak wyżej. 

 

2.2.6.  Woda. 

 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

88/B-32250. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do układania oporników. 

 

Roboty należy wykonywać ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2.  Transport oporników betonowych. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do ustawiania oporników powinny odbywać się tak 

aby zachować ich dobry stan techniczny i przydatność do wbudowania. 

Oporniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Załadunku i wyładunku oporników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Na 

środkach transportowych należy układać je na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy. 

Oporniki można przewozić w kilku warstwach a górna warstwa nie powinna wystawać ponad ścianę środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych 

przed bezpośrednim stykiem ze sobą, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy 

lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza od 5 cm. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania krawężnika należy wytyczyć linię jego układania zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

 

5.3.  Wykop pod ławę. 

 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 
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Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97. 

 

5.4.  Wykonanie ławy pod opornik. 

 

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251. 

 

5.5.  Ustawianie oporników. 

 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać opornik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej ( 1 : 4 ) o 

grubości 3 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między opornikami należy wypełnić zaprawą cementową wg PN-90/B-14501. 

Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 

oczyścić i zmyć wodą. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Ocena oporników. 

 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać jednorazowo dla całości zamówienia. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów opornika: 

-   +- 8 mm - dla długości. 

-   +- 3 mm - dla szerokości i wysokości. 

 

6.3.  Sprawdzenie przygotowania podłoża. 

 

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją +- 2 % w stosunku do wymaganego, 

- szerokość dna wykopu, z tolerancją  +- 2 cm. 

 

6.4.  Sprawdzenie wykonania ław. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją - dopuszczalna tolerancja  +- 1 cm, 

- wysokość ( grubość ) ław z tolerancją +- 10 % wysokości projektowanej,  

- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją  +- 20 % szerokości projektowanej, 

- równość górnej powierzchni ławy - tolerancja prześwitu  < 1 cm, przy przyłożeniu łaty  3-metrowej, 

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją  +- 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 

 

6.5.  Sprawdzenie ustawienia opornika. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii opornika w planie - max. odchylenie może wynosić 1 cm ( na każde 100 m ławy ), 

- odchylenie niwelety - max.  +- 1 cm ( na każde 100  m ), 

- równość górnej powierzchni oporników - tolerancja prześwitu pod łatą < 1 cm przy przyłożeniu łaty  

  3-metrowej, 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite.       

  

7.  OBMIAR. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 mb opornika określonego typu zamontowanego  zgodnie z Dokumentacją Projektową 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera jeśli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena 1 m wykonanego opornika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 

- wykonanie wykopu pod ławę, 

- wykonanie ławy betonowej, pielęgnacja betonu, 

- ustawienie opornika na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,  

- wypełnienie spoin pomiędzy opornikami zaprawą cementową i pielęgnacja spoin wodą, 

- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. PN-88/B-06250.       Beton zwykły. 

2. PN-63/B-06251.       Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3. PN-79/B-06711.       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

4. PN-86/B-06712.       Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-90/B-14501.       Zaprawy budowlane zwykłe. 

6. PN-88/B-32250.       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. BN-88/6731-08.       Cement. Transport i przechowywanie. 

8. BN-74/6771-04.       Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

9. BN-80/6775-03/01.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                     i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 

10. BN-80/6775-03/04.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                       i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r.                                                                                                                                                               
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D.08.02.01.   NAWIERZCHNIA  CHODNIKA  Z  KOSTKI  BETONOWEJ. 

  

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w 

związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

chodnika z kostki betonowej jak niżej: 

- chodnika z kostki o gr. 6 cm szarej typu Holland, 

- chodnika na ścieżce rowerowej  z kostki o gr. 6 cm czerwonej typu Holland, 

- zjazdów oraz zatoki parkingowej z kostki o gr. 8 cm czerwonej typu Holland, 

- progu zwalniającego z kostki gr. 8 cm. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały stosowane do umocnienia. 

 

-  betonowa kostka gr. 6 i 8 cm z betonu kl. min. B 30. 

-  piasek wg BN-87/6774-04, 

-  cement portlandzki z domieszkami marki 32.5. 

-  woda spełniająca wymagania PN-88/B-32250. 

-  beton kl. C 8/10. 

 

2.3.  Kostka betonowa. 

 

Kostka betonowa powinna spełniać wymagania jak niżej: 

- wytrzymałość na ściskanie odpowiadająca klasie betonu B 30, 

- nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 

- mrozoodporność > 100 cykli, 

- właściwą geometrię kostki. 

Płytki powinny posiadać atest producenta. 

 

2.4.  Podsypki cementowo-piaskowe. 

 

Podsypkę cementowo-piaskową 1 : 4 oraz zaprawę cementowo-piaskową 1 : 2 dopuszcza się 

wykonać bezpośrednio na budowie. 
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3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki cementowo-piaskowej należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. 

Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

Przewożone kostki powinny być w czasie transportu ułożone na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Warunki ogólne wykonania robót. 

 

Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej oraz 

zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia I
s
 nie powinien być mniejszy niż 1,00. 

 

5.3.  Wykonanie podsypki. 

 

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1 : 4 grubości 3 cm. 

Górna powierzchnia podsypki powinna być wyprofilowana do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnych      

z wymaganiami w Dokumentacji projektowej. 

Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia I
s
 nie mniejszego niż 1,00. 

 

5.4.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

 

Nawierzchnia będzie układana na chodnikach i na ścieżce rowerowej oraz na progach spowalniających. Spadki 

podłużne  i poprzeczne  nawierzchni z kostki powinny być zgodne z projektem. Szerokość spoin pomiędzy 

płytkami nie powinna być większa niż 12 mm. Płytki po ułożeniu należy dogęścić zagęszczarka płytową. Płytki 

pęknięte lub uszkodzone powinny być wymienione na nowe. Po ubiciu płytek do wymaganego profilu 

poprzecznego i podłużnego, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, nawierzchnię należy zamulić 

zaprawą cementowo-piaskową 1 : 2. 

Głębokość zamulenia powinna wynosić minimum 4 cm. Zaprawa powinna tworzyć monolit z płytkami                    

i całkowicie wypełniać spoiny. 

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni                

z wszelkich zanieczyszczeń ( np. resztek zaprawy, piasku, itp. ). 

 

5.5.  Podbudowa pod progi zwalniające. 

 

Podbudowa pod progi zwalniające będzie wykonana z betonu kl. C 8/10 warstwą o gr. 20 cm. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Prowadzenie kontroli jakości. 

 

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

 

- prawidłowość zagęszczenia podłoża I
s
 >- 1,00, 
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- zgodność spadków poprzecznych i podłużnych podłoża z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- grubość wykonanej podsypki piaskowej, 

- zagęszczenie podsypki piaskowej I
s
 >- 1,00, 

- zgodność profilu poprzecznego i podłużnego wykonanej nawierzchni z dokumentacją rysunkową, 

- równość wykonanej nawierzchni, 

- dokładność ubicia nawierzchni, 

- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą, 

- oczyszczenie nawierzchni, 

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z kostki betonowej i progów 

zwalniających.. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami  

zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 

wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

 

Płatność za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika i progów zwalniających. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

- wyrównanie podłoża, 

- wykonanie podsypki lub podbudowy z betonu kl. C 8/10, 

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z dobiciem, 

- spoinowanie nawierzchni, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- kontrolę jakości robót. 

  

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych. 

4. PN-91/B-06714-14    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

                                       ilasto-gliniastych. 

5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

6. PN-66/B-06714-26    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
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D.08.02.01.   NAWIERZCHNIA  CHODNIKA  Z  PŁYT CHODNIKOWYCH. 

  

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w 

związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

chodnika na przejściach dla pieszych z płyt chodnikowych z żółtymi wypustkami 50 x 50 x 7 cm. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały stosowane do umocnienia. 

 

-  płytki chodnikowe 50 x 50 x 7 cm z betonu kl. min. B 30. 

-  piasek wg BN-87/6774-04, 

-  cement portlandzki z domieszkami marki 32.5. 

-  woda spełniająca wymagania PN-88/B-32250. 

 

2.3.  Płytki betonowe. 

 

Płytki chodnikowe powinny spełniać wymagania jak niżej: 

- wytrzymałość na ściskanie odpowiadająca klasie betonu B 30, 

- nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 

- mrozoodporność > 100 cykli, 

- właściwą geometrię kostki. 

Płytki powinny posiadać atest producenta. 

 

2.4.  Podsypki cementowo-piaskowe. 

 

Podsypkę cementowo-piaskową 1 : 4 oraz zaprawę cementowo-piaskową 1 : 2 dopuszcza się 

wykonać bezpośrednio na budowie. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki cementowo-piaskowej należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. 
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Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora Nadzoru. 

Przewożone płytki powinny być w czasie transportu ułożone na płask i zabezpieczone przed przesuwaniem się. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Warunki ogólne wykonania robót. 

 

Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej oraz 

zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia I
s
 nie powinien być mniejszy niż 1,00. 

 

5.3.  Wykonanie podsypki. 

 

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1 : 4 grubości 3 cm. 

Górna powierzchnia podsypki powinna być wyprofilowana do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnych      

z wymaganiami w Dokumentacji projektowej. 

Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia I
s
 nie mniejszego niż 1,00. 

 

5.4.  Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych. 

 

Nawierzchnia będzie układana na szerokości przejść dla pieszych przez jezdnię. Szerokość spoin pomiędzy 

płytkami nie powinna być większa niż 12 mm. Płytki po ułożeniu należy dogęścić zagęszczarka płytową. Płytki 

pęknięte lub uszkodzone powinny być wymienione na nowe. Po ubiciu płytek do wymaganego profilu 

poprzecznego i podłużnego, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, nawierzchnię należy zamulić 

zaprawą cementowo-piaskową 1 : 2. 

Głębokość zamulenia powinna wynosić minimum 4 cm. Zaprawa powinna tworzyć monolit z płytkami                    

i całkowicie wypełniać spoiny. 

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni                

z wszelkich zanieczyszczeń ( np. resztek zaprawy, piasku, itp. ). 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Prowadzenie kontroli jakości. 

 

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

 

- prawidłowość zagęszczenia podłoża I
s
 >- 1,00, 

- zgodność spadków poprzecznych i podłużnych podłoża z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- grubość wykonanej podsypki piaskowej, 

- zagęszczenie podsypki piaskowej I
s
 >- 1,00, 

- zgodność profilu poprzecznego i podłużnego wykonanej nawierzchni z dokumentacją rysunkową, 

- równość wykonanej nawierzchni, 

- dokładność ubicia nawierzchni, 

- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą, 

- oczyszczenie nawierzchni, 

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami  

zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 

wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

 

Płatność za 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

- wyrównanie podłoża, 

- wykonanie podsypki, 

- wykonanie nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych z dobiciem, 

- spoinowanie nawierzchni, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- kontrolę jakości robót. 

  

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych. 

4. PN-91/B-06714-14    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

                                       ilasto-gliniastych. 

5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

6. PN-66/B-06714-26    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
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D.08.03.01.  OBRZEŻA BETONOWE. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wbudowania obrzeży betonowych w 

związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych            

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy ustawieniu obrzeży betonowych 30 x 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm, służących jako obramowanie chodników dla 

pieszych, ścieżki rowerowej i obramowanie zakończenie umocnienia skarp stożków nasypów przy przyczółkach. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Podstawowe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały stosowane przy wykonaniu robót. 

 

2.2.1.  Obrzeże betonowe. 

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować obrzeże betonowe o wymiarach 100 ( 75 ) x 30 x 8 cm        

z betonu klasy min. B 30. 

Inne wymagania: 

- nasiąkliwość – 5 %, 

       -      mrozoodporność – F 100. 

 

2.2.2.  Cement. 

 

Cement na podsypki cementowo-piaskowe powinien spełniać wymagania normy PN/B-30000. 

Powinien być marki "32.5". 

 

2.2.3.  Piasek.   

 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712. 
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2.2.4.  Woda. 

 

Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

88/B-32250. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do układania obrzeży. 

 

Roboty należy wykonywać ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2.  Transport obrzeży. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry 

stan techniczny i przydatność do wbudowania. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Załadunku i wyładunku obrzeży należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Na 

środkach transportowych należy układać je na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy. 

Obrzeża można przewozić w kilku warstwach a górna warstwa nie powinna wystawać ponad ścianę środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości ostatniej warstwy. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych 

przed bezpośrednim stykiem ze sobą, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy 

lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza od 5 cm. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze. 

 

Przed przystąpieniem do wbudowywania obrzeży należy wytyczyć linię jego układania zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

5.3.  Wykop pod ławę. 

 

Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97. 

 

5.4.  Wykonanie ławy pod obrzeże. 

 

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-63/B06251. 

 

5.5.  Ustawianie obrzeży. 

 

Obrzeża należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm. Spoiny między 

obrzeżami wypełnić zaprawa spoinującą cementowo-piaskową. 
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Ocena obrzeży. 

 

Ocenę prefabrykatów do wbudowania należy wykonać jednorazowo dla całości zamówienia. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów: 

-   +- 8 mm - dla długości. 

-   +- 3 mm - dla szerokości i wysokości. 

 

6.3.  Sprawdzenie przygotowania podłoża. 

 

Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 

- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją +- 2 % w stosunku do wymaganego, 

- szerokość dna wykopu, z tolerancją  +- 2 cm. 

 

6.4.  Sprawdzenie wykonania ław. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją - dopuszczalna tolerancja  +- 1 cm, 

- wysokość ( grubość ) ław z tolerancją +- 10 % wysokości projektowanej,  

- szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją  +- 20 % szerokości projektowanej, 

- równość górnej powierzchni ławy - tolerancja prześwitu  < 1 cm, przy przyłożeniu łaty  3-metrowej, 

- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją  +- 2 cm na 100 m wykonanej ławy. 

 

6.5.  Sprawdzenie ustawienia obrzeży. 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- odchylenie linii prefabrykatów betonowych w planie - max. odchylenie może wynosić 1 cm ( na każde  

  100 m ławy ), 

- odchylenie niwelety - max.  +- 1 cm ( na każde 100  m ), 

- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą < 1 cm przy przyłożeniu                          

   łaty 3-metrowej, 

- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite.       

  

7.  OBMIAR. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 mb wbudowania obrzeża betonowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera jeśli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena 1 m wbudowanego obrzeża betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania potrzebnych materiałów, 

- wykonanie wykopu pod ławę, 

- wykonanie ławy betonowej, pielęgnacja betonu, 

- ustawienie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej i ich wyregulowanie,  

- wypełnienie spoin pomiędzy elementami zaprawą cementową i pielęgnacja spoin wodą, 

- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. PN-88/B-06250.    Beton zwykły. 

2. PN-63/B-06251.    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

3. PN-79/B-06711.    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

4. PN-86/B-06712.    Kruszywa mineralne do betonu. 

5. PN-90/B-14501.    Zaprawy budowlane zwykłe. 

6. PN-88/B-32250.    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

7. BN-88/6731-08.    Cement. Transport i przechowywanie. 

8. BN-74/6771-04.    Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

9. BN-80/6775-03/01.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                     i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania. 

10. BN-80/6775-03/04.  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

                                       i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych" ( KPED ) - Transprojekt Warszawa, 1982 r. 
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M.11.01.01.  WYKOPY  W  GRUNCIE   NIESPOISTYM. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruncie niespoistym, w związku w 

związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych    

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych i obejmują 

wykonanie wykopów pod wykonanie podpór kładki dla pieszych oraz za przyczółkami pod płyty przejściowe. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 

SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Nie dotyczy. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Do wykonania robót ziemnych należy użyć następującego sprzętu: 

- koparki, 

- zagęszczarki. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Nie dotyczy. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT.    
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu terenu z 

rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstępstwa od Dokumentacji powinny być 

odnotowane w dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Będzie to podstawą do wniesienia 
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poprawek do ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich z Dokumentacją 

Projektową 

W trakcie funkcjonowania odwodnienia wykopu należy, za pomocą właściwych metod, analizować wyniki 

pomiarów kontrolnych, umożliwiających ocenę wpływu odwodnienia na warunki geotechniczne, zachowanie się 

odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym celu konieczny jest monitoring poziomu zwierciadła wody 

gruntowej, ciśnienia wody w porach gruntu i w razie potrzeby także przemieszczeń gruntu. 

 

W przypadku natrafienia, w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt     

o nośności gorszej od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty 

ziemne należy przerwać i powiadomić o tym Inżyniera. 

 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien podjąć wszystkie środki w celu bezpiecznego 

przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi służbami. 

 

5.2.  Wykonanie wykopów. 

 

Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 

ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy powinny być 

wykonywane w takim okresie, żeby można po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 

wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 

Przy wykonywaniu wykopów na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru 

przyległego do wykopu.  

Należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu. W przypadku 

przegłębienia wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Inspektorem 

Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. W takich sytuacjach najlepsze jest wypełnienie przegłębienia 

betonem przewidzianym na korek pod ławy fundamentowe. 

 

5.3.  Wymiary wykopów fundamentowych. 

 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie, 

sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu, oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia zboczy 

wykopów, poziomu wody gruntowej. 

Wykopy należy wykonywać z dokładnością w stosunku do projektowanych wymiarów: 

- w planie ± 10 cm, 

- dla rzędnych dna ± 5 cm. 

 

5.4.  Bezpieczeństwo i higiena pracy przy robotach ziemnych. 

 

Za bezpieczeństwo i higienę pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Wykonawca. Przy wykonywaniu 

robót należy: 

- zapewnić należyte odwodnienie terenu robót, 

- pozostawić na krawędzi wykopu pas o szerokości 0,5 m jako wolny bez urobku, 

- środki transportowe ustawiać w odległości co najmniej 2,00 m od krawędzi skarpy, 

- rozstawiać środki transportowe tak, żeby między nimi było przejście o szerokości co najmniej 1,50 m, 

- sprawdzać stan skarp wykopów po każdych opadach deszczu, 

- unikać przebywania w zasięgu pracy sprzętu. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych. 

 

Sprawdzenie jakości wykonania robót ziemnych powinno być zgodne z norma PN-S-02205 i obejmować : 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

- prace pomiarowe, 
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- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiaru. 

 

Jednostką obmiarową wykonywania robót jest 1 m
3
 wykonania wykopów. 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m
3
 w stanie rodzimym. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i legających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Jeżeli wszystkie badania przewidziane 

w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane  zgodnie z wymaganiami SST. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.     

W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami SST                         

i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

9.1.  Ogólna ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.9.  

Płatność się za jednostki obmiarowe robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót 

i na podstawie wyników pomiarów. 

 

9.2. Cena jednostkowa 

 

Cena jednostkowa za wykonanie wykopów obejmuje: 

- wyznaczenie obrysu fundamentów i krawędzi wykopów, 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu i środków transportowych, 

- wykonanie wykopów ze składowaniem urobku na odkład, 

- niezbędne zabezpieczenia bhp. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1. PN-68/B-06050.     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

2. BN-72/8932-01.     Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

3. PN-86/B-02480.     Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-74/B-04452.     Grunty budowlane. Badania polowe. 

5. PN-88.B-04481.     Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

6. BN-75/8931-05.     Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych o lotniskowych. 

7. BN-77/8931-12.     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

8. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

9. PN-EN 10248-1:1999.  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Warunki dostawy. 
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M.11.01.04.  ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zasypania wykopów w związku w 

związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych               

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności mające na celu zasypanie wykopów gruntem 

z odkładu, związanych z wykonaniem podpór kładki dla pieszych oraz płyt najazdowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami  Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁ. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2. Materiał do zasypania wykopów. 

 

Do zasypywania powinien być użyty grunt z wcześniejszego wykopu, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek 

zanieczyszczeń ( np. torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów ). 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w czasie wbudowywania i zagęszczania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru 

 

Do zasypywania wykopów mogą być użyte następujące sprzęty: 

- koparki samochodowe lub gąsiennicowe, 

- zagęszczarki płytowe wibracyjne do 200 kg, 

- ubijaki, 

- sprzęt do spryskiwania wodą. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 

zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów. 
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4.  TRANSPORT. 
 

Nie występuje. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

 

5.2. Zasypywanie wykopów. 

 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze 

projektowanych robót – czyli po wykonaniu podpory i jej zaizolowaniu. Przed rozpoczęciem zasypywania 

wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów praz ewentualnych innych 

zanieczyszczeń obcych, a w przypadku  potrzeby odwodnione. Grunt zasypowy powinien spełniać wymagania 

podane w pkt. 2. 

 

5.3. Zagęszczanie gruntu. 

 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 

Zasypywanie wykopów należy wykonywać warstwami o równej grubości, dobranej w zależności od rodzaju 

gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana 

mechanicznie Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już 

ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić max. 20 cm 

W obrębie ścian przyczółków grunt powinien być zagęszczany ręcznie ubijakami. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić  co najmniej 1,0 wg Proctora, za przyczółkami od strony nasypu.   

Natomiast grunt zasypowy wykopów od strony rzeki i do zasypania filara powinien być zagęszczony do co 

najmniej wskaźnika zgęszczenie równego 0,95 wg Proctora. 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 

zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego 

zagęszczenia gruntu. W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od 

optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Jeżeli wilgotność gruntu 

przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych                     

w pkt. 6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się 

zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą. 

 

5.4. Zasypywanie wykopów w czasie mrozów. 

 

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w zasypce 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszczanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już warstwy zasypki. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu 

zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 6. 

 

Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania zasypania wykopów. 

Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST. Wskaźniki zgęszczenia gruntu nie powinny 

być mniejsze niż podane w pkt. 5. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 
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Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego zasypania wykopów. Objętość 

faktycznie wykonanych robót będzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawcę                                   

i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru obmiarów robót ziemnych. 

 

8.  ODBIÓR  KOŃCOWY. 

 

Ogólne zasady odbioru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wyniki pozytywne, wykonane roboty Inspektor Nadzoru  

uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami 

kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z SST i zgłosić je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

 

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaną opłacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 zasypania wykopu 

obejmującej: 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania robót ziemnych, 

- prace pomiarowe, 

- wbudowanie warstwami gruntu z odkładu, 

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 

- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu, 

- wykonanie zabezpieczeń miejsca robót, 

- niezbędne badania. 

Powyższe roboty obejmują również przeprowadzenie wymaganych w SST pomiarów i badań. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-88/B-04481.     Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

2. PN-60/B-04493.     Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

3. BN-77/8931-12.      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

4. BN-64/8931-01.      Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

5. BN-64/8931-02.      Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża  

                                     przez obciążenie płytą. 

6. PN-S-02205:1998.  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

7. PN-68/B-06050.     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania  

                                    przy odbiorze. 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r. 

9. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r. 
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M.11.04.01.    WYKONANIE STUDNI Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH. 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

studni fundamentowych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu studni fundamentowych pod 

posadowienie przyczółków kładki pieszo-rowerowej z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej Φ 120 cm i 

wysokości 1,50 m i obejmują swoim zakresem: 

- ustawienie kręgów w miejscu docelowego wbudowania, 

       -     wydobycie urobku ze studni w trakcie ich opuszczania, 

       -     opuszczenie studni na projektową rzędną. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST 

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST M.00.00.0. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2.2. Występujące materiały. 

 

2.2.1.      Kręgi żelbetowe. 

 

Stosuje się kręgi żelbetowe o średnicy wewnętrznej 1,20 m. Kręgi powinny być z betonu klasy min B20. 

Wskaźnik zbrojenia powinien być nie mniejszy niż minimalny.  

 

2.2.2 Drewno. 

 

Zakłada się użycie tarcicy iglastej do wykonania konstrukcji utrzymującej w pionie opuszczaną konstrukcję. 

 

3. SPRZĘT. 

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty należy wykonywać użyciu 

sprzętu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Przykładowo może być stosowany następujący sprzęt: 
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- dźwig samochodowy o nośności min. 6 T do ustawiania studni, 

- łopata indyjska, 

- świder workowy, 

- samochód samowyładowczy do wywiezienia urobku. 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Kręgi żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je rozmieścić na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

5.2.  Wykonanie robót.  

 

Na wyrównanym podłożu ustawić kręgi wykonywanej studni. Dla zapewnienia pionowego opuszczenia studni 

wykonać drewnianą konstrukcję kierującą, zapobiegającą odchyleniom konstrukcji w czasie opuszczania. 

Opuszczanie polega na podbieraniu gruntu spod konstrukcji studni. Ze względu na małe zagłębienie i średnicę 

studni roboty wykonywane są ręcznie przez bagrowanie za pomocą łopaty indyjskiej lub świdra workowego. 

Łopata indyjska składa się z szerokiej łopaty zakrzywionej, przymocowanej zawiasowo do drążka, podpórki 

stalowej do pionowego ustawienia oraz dwóch lin manewrowych. Łopatę wbija się w grunt i po odhaczeniu 

podpórki za pomocą jednej z lin, za pomocą drugiej liny podciąga się dolny koniec łopaty do góry i ustawia 

łopatę w położeniu poziomym. 

Świder workowy składa się z drewnianego krążka okutego u dołu ostrzem stalowym. Do krążka jest umocowany 

jeden lub dwa kabłąki stalowe zaostrzone i zaopatrzone z tyłu w worki. Drążek u góry zakończony jest rączką. 

Po wbiciu drążka w dno studni i okręcaniu rączką kabłąk skrobie grunt i napełnia nim worki. Gdy worki są 

napełnione, świder podnosi się do góry i opróżnia. Przy bagrowaniu należy się starać, by grunt spadał równo ze 

wszystkich stron do środka studni, w celu uniknięcia pochylenia się studni przy jednostronnym podebraniu 

gruntu. W tym celu należy starannie kontrolować opuszczanie studni i natychmiast usuwać wszelkie 

niedokładności. Po opuszczeniu studni należy ją zabetonować betonem klasy wg SST M.13.01.01. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych. 

 

Sprawdzenie jakości wykonania studni powinno obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 szt wykonania studni o średnicy 1,20 m i głębokości 1,50 m. Ilość robót określa się 

na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych przez 

Inspektora Nadzoru.  
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na podstawie 

wyników pomiarów i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót 

poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

 

9. PŁATNOŚĆ. 

 

Ogólne zasady płatności podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Płatność się za 1 szt wykonanej studni należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości robót i na 

podstawie wyników pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m studni obejmuje: 

- prace pomiarowe i zabezpieczenie strefy robót 

- sprowadzenie sprzętu do wykonania robót, 

- zakup, dostarczenie i połączenie kręgów żelbetowych, 

- opuszczanie studni w trakcie wydobywania urobku, 

- upuszczenie studni na projektowaną rzędną. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

3. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
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M.11.03.02.   SŁUPOPALE W TRACONYCH WBIJANYCH RURACH STALOWYCH. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót palowych w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadowienia 

na palach z rur stalowych o średnicy 508/11 mm wbijanych w grunt, zbrojonych stalą A-III i wypełnionych 

betonem kl. C 25/30. Pale zostaną przedłużone w słupy, które będą zwieńczone żelbetowym oczepem. Beton 

został ujęty w pozycji kosztorysowej M.13.01.01 ( poz. 26 ). 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.4. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały. 

 

Rura o średnicy 508/11 mm, z zamkniętym dnem. 

Stal zbrojeniowa klasy A-III – wg SST M.12.01.03. 

Beton klasy C 25/30 – wg SST M.13.01.01. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Do wbijania rury należy użyć wibromłota najlepiej hydraulicznego o masie min. 5 t podtrzymywanego na 

dźwigu miń 25 t. 

Do betonowania pali powinna być użyta pompa do podawania betonu. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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4.2.   Transport rur. 

 

Transport rur powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia 

zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na środkach transportowych powinno się odbywać na 

leżąco. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy należy układać 

na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami 

umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm . 

 

4.3. Transport mieszanki betonowej. 

 

Mieszankę betonową należy transportować środkami i sposobami zapobiegającymi jej rozsegregowaniu zgodnie 

z warunkami określonymi w SST M.13.01.01. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.  

 

Przed rozpoczęciem wbijania należy wytyczyć osi pali. 

Rurę w czasie wbijania wibromłotem należ tak ustabilizować, żeby zachowała pionowość w trakcie zagłębiania. 

Wbijanie kończy się po osiągnięciu przez dno rury rzędnej projektowanej. Następnie wkłada się szkielet 

zbrojeniowy i betonuje. 

Betonowanie powinno się przeprowadzać za pomocą rury kontraktorowej o średnicy 15 – 20 cm i pompy do 

betonu. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Tolerancje wymiarów pala. 

 

Dopuszczalne odchylenia położenia pala są następujące: 

- usytuowanie w planie – 0,1 d ( d – średnica pala ) i nie więcej niż 10 cm, 

- pochylenie w stosunku do projektowanego – 1 : 50. 

 

6.3. Badania betonu. 

 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonać po 28 dniach na próbkach sześciokątnych 15x15x15 cm,  

w ilości 3 – ch szt. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne",  pkt 7. 

 

7.2.  Jednostki obmiarowe. 

 

Jednostką obmiarową jest 1m wykonanego pala. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Wykonanie słupopali zaliczane jest do robót zanikających. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności. 

 

Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 

 

Cena wykonania poszczególnych asortymentów robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i sprowadzenie niezbędnych materiałów, 

- sprowadzenie i praca niezbędnego sprzętu, 

- wbicie rury stalowej, 

- wykonanie i montaż zbrojenia, 

- wbudowanie beton, 

- uporządkowanie terenu, 

- wykonanie badań i pomiarów. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

1. WTW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektów mostowych. 

2. PN-88/B-06250.  Beton zwykły. 

3. PN-86/B-06712.  Kruszywa mineralne do betonu. 

4. PN-76/B-06714/12.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

                                      obcych. 

5. PN-78/B-06714/34.  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alakalicznej. 

6. PN-88/B-30000.  Cement portlandzki. 

7. PN-88/B-32250.  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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M.12.01.03.  STAL  ZBROJENIOWA  KLASY  A-IIIN ( BST 500 ). 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygotowaniem i montażem 

zbrojenia z prętów stalowych wiotkich klasy A-IIIN ( BST 500 ) na wszystkie żelbetowe elementy mostu i 

kładki, oraz wykonaniem i montażem kotew talerzowych ze stali kl. A-I ( St3S ), do połączenia zabudów 

chodnikowych z płytą pomostu na moście. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Pręty  stalowe  wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                           

i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.2. 

 

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej i na kotwy talerzowe. 

 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą  SST stosuje się klasę stali A-III N ( Bst 500 ) na elementy zbrojenia 

oraz  stal kl. A-I ( St3S ) na kotwy talerzowe. 

Kotwy talerzowe łączące płytę pomostu z kapami chodnikowymi należy wykonać w postaci dwóch płyt 

stalowych grubości 10 mm, zakotwionych za pomocą prętów ø 12 mm w płycie pomostu i w kapie chodnikowej. 

Płyty połączone są między sobą za pomocą śruby  M 20 x 50 mm.  

                                                                                              

2.3. Własności mechaniczne i technologiczne stali. 

 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06. 

 

2.4.  Wady powierzchniowe. 

 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej 

prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym 

okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

 - jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy  dla walcówki i prętów gładkich, 

 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do  

   25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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2.5. Odbiór stali na budowie. 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

 - znak wytwórcy, 

 - średnicę nominalną, 

 - gatunek stali, 

 - numer wyrobu lub partii, 

 - znak obróbki cieplnej, 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki 

czy też pręta. 

Dostarczoną na budowę stal, która: 

 - nie ma zaświadczenia ( atestu ), 

 - oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 

 - pęka przy wykonywaniu łuków, 

należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 

 

2.6.  Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 

wymiarów i gatunków. 

  
2.7.  Badanie stali na budowie. 

 

Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali do 60 ton. Z każdej partii należy pobrać po 6 

próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona do 

zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli 

rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może 

być użyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Można odstąpić od badania stali na budowie i za zgodą 

Inspektora nadzoru dopuścić ją do wbudowania na podstawie dołączonych przez Wykonawcę atestów lub 

deklaracji zgodności. 

 

3.  SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót. 

 

Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia pracy: 

 

- dźwig samochodowy 6 t, 

- nożyce mechaniczne i ręczne, 

- giętarka mechaniczna lub ręczna, 

- spawarka elektryczna. 

- klucze zbrojarskie do wiązania prętów. 

- szczotki druciane ręczne lub mechaniczne. 

- prostowarki lub wciągarki. 

Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

Stal zbrojeniowa i kotwy talerzowe powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2.  Wykonanie zbrojenia. 

 

5.2.1.  Czyszczenie prętów. 

 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 

punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od 

przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 

też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 

zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

5.2.2.  Prostowanie prętów.   

 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. 

Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna różnica długości 

pręta, liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do odgięcia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna 

przekraczać 10 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek.           

 

5.2.3.  Cięcie prętów zbrojeniowych. 

 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 

tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych lub ręcznych  ( do  10 mm ) nożyc. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty krótsze od dokładności podanej w projekcie o wydłużenie zależne od  wielkości odgięć. 

Wydłużenie, w zależności od średnicy pręta i od kąta odgięcia, wynosi od 0,5 cm ( dla małych średnic i małych 

kątów) do 6,0 cm ( dla  30 mm i kąta 180
o

). 

 

5.2.4. Odgięcia prętów, haki. 

 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż: 

- 5d  - dla stali klasy A-O i A-I, 

- 10d - dla stali klasy A-II, 

- 15d - dla stali klasy A-III i A-IIIN.      

W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięciu ulegają  jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków ( odgięć ) prętów na ich zewnętrzną  stronę. Niedopuszczalne są 

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.3.  Montaż zbrojenia. 

 

5.3.1.  Wymagania ogólne. 

 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną ( PN-91/S-10042 ). 

Wymaga się następujących klas stali: 

- dla elementów drugorzędnych i niekonstrukcyjnych - A-0, 
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- dla elementów nośnych - A-I, A-II, A-III, A-IIIN ( PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 ). 

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do budowy mostów betonowych pod warunkiem 

dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec zmianie. 

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają  wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. 

Konstrukcje nieżelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys ( PN-91/S-

10042 ). 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 

wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma 

być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej 

średnicy niż  przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody 

Inspektora nadzoru ). 

Zaleca się zbroić beton prętami o średnicy nie większej niż 32 mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica 

wynosi 40 mm. 

W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą  znajdować się co najmniej 2 

pręty w dolnej i 2 pręty w górnej strefie. 

W płytach maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 35 cm, minimalna grubość otuliny zewnętrznej w 

świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m  - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion  fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 

- 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.3.2.  Montowanie zbrojenia. 

 

5.3.2.1.  Łączenie prętów za pomocą spawania. 

 

W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ), 

- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione - dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione - jednostronną  spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione - dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

 

5.3.2.2.  Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania ( wiązanie drutem ) prętów prostych, prętów z hakami oraz 

zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

 

5.3.2.3.  Skrzyżowania prętów. 

 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami. 

 

5.3.3.  Montaż kotew talerzowych. 

 

Po zmontowaniu stali zbrojeniowej płyty pomostu, w jej części pochodnikowej należy również zamontować 
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dolną część kotew talerzowych, w miejscach przewidzianych projektem. Część górna kotew zostanie 

zamontowana, poprzez jej przykręcenie do części dolnej, dopiero po zabetonowaniu płyty pomostu i po ułożeniu 

w tym miejscu izolacji zgrzewalnej. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją 

Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. 

Należy przestrzegać następujących zasad przy montażu zbrojenia: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm, 

-dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać  + 25 mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w  

  stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może  

  przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 

- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  +0,5cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać  +2 cm. 

 

6.2.  Badania w czasie budowy. 

 

6.2.1.  Sprawdzenie materiałów. 

 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji 

Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

 

6.2.2.  Sprawdzenie zbrojenia. 

 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i taśmą, 

suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz normą PN-63/B-06251. 

 

6. OBMIAR. 

 

Ogólne zasady obmiaru wykonanych robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

Jednostkami obmiaru robót są: 

- 1 kg stali zbrojeniowej, 

- 1 szt kotwy talerzowej . 

 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8.  ODBIÓR  KOŃCOWY. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonywany przez Inżyniera oraz wpisany 

do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją 

projektową i postanowieniami niniejszej SST, zgodności liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 

strzemion, wykonaniu haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 

betonem. 

Badania w/g pkt.6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy 

sporządzić protokoły odbioru ostatecznego robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wynik pozytywny wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
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przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej przez Inspektora Nadzoru roboty. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie materiału, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, 

- przecięcie, 

- wygięcie, 

- montaż w deskowaniu zgodnie z projektem i SST, 

- koszt podkładek dystansowych, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza pas drogowy. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 

1. PN-89/H-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

2. PN-82/H-93215. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach. 

3. PN-91/H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 

4. PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.                            

6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i badania. 

7. PN-63/- 117 -B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

8. PN-77/S-10040. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

9. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591. 

10. Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.  
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M.13.01.01.  BETON  KLAS C 20/25 I WYŻSZYCH. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz 

robót w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielęgnacji 

betonu klas C 20/25 i wyższych na niżej wymienione elementy mostów: 

- C 30/37 na ławy fundamentowe kładki pieszo-rowerowej, 

- C 30/37 na korpusy i skrzydełka w podporach nr 1 i 3 mostu i kładki pieszo-rowerowej, 

- C 30/37 na oczep filara kładki pieszo-rowerowej, 

- C 30/37 na pogrubienie płyt pomostu ustroju nośnego istniejącego mostu, 

- C 30/37 na płytę pomostu kładki pieszo-rowerowej, 

- C 25/30 w słupopalu podpory pośredniej kładki pieszo-rowerowej, 

- C 30/37 na zabudowy chodnikowe na moście, 

- C 25/30 na płyty przejściowe, 

- C 20/25 na fundament podwalinowy umocnienia stożków nasypów przyczółków, 

oraz wbudowania rur osłonowych z PCW o średnicy 200 mm, w ściankę zapleczną przyczółków kładki pieszo-

rowerowej do przeprowadzenia gazociągu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

1.4.1.  Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1 800 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

 

1.4.2.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 

1.4.3.  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

 

1.4.4.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach przechodzących przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

1.4.5.  Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub 

pojemnika transportowego. 

 

1.4.6.  Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym -  nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam 

sposób i w tych samych warunkach. 

 

1.4.7.  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30 ) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną R
b

G

 oznaczoną 

na próbkach wałkowych ø 150 mm i wysokości 150 mm a litera druga wytrzymałość gwarantowaną oznaczoną 

na próbkach sześciennych  150 x 150 x 150 mm. 

 

1.4.8.  Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

 

1.4.9.  Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 
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próbek betonowych. 

 

1.4.10.  Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody, liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, 

szczególnie z normą  PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",     

a także z nadrzędnym przepisem prawnym tj. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                  

z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie” ( Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r ), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Dla robót związanych z produkcją mieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki i betonu obowiązują zasady 

podane w „Rozporządzeniu”. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2.  

 

Dla betonów przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe niezależnie od polskich norm obowiązują 

warunki podane w nadrzędnym przepisie prawnym tj. „Rozporządzeniu”. 

 

2.2.  Składniki mieszanki betonowej. 

 

2.2.1.  Cement. 

 

a).  Rodzaje cementu. 

 

Zgodnie z "Rozporządzeniem" do wykonania betonu klasy B 30 i B 35 powinien być stosowany cement 

portlandzki CEM I ( bez dodatków ) klasy 42.5, niskoalkaliczny. 

 

b).  Wymagania dotyczące składu cementu. 

 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

  -  zawartość krzemianu trójwapniowego alitu ( C
3
S ) do 60%, 

  -  zawartość glinianu trójwapniowego ( C
3
A )  < 7%. 

  -  zawartość alkaliów do 0,6 %, 

  -  zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9 %, 

  -  zawartość C
4
AF + 2C

3
A  zalecana < 20 %. 

 

c).  Opakowanie. 

 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy  wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do 

plombowania wsypów i wysypów. 

 

d).  Świadectwo jakości cementu. 

 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi mieć akceptację Inżyniera. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

  -  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 

  -  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 
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  -  oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 

  -  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się            

     w wodzie. 

 

Dla żadnej z klas cementu nie dopuszcza się występowania grudek  nie dających się rozgnieść w palcach. 

 

2.2.2.  Kruszywo. 

 

2.2.2.1.  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że 

marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ponadto, zgodnie z  „Rozporządzeniem” kruszywo 

powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom, które zestawiono poniżej. 

 

2.2.2.2.  Kruszywo grube. 

 

Do betonów klasy B 35 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze 

ziarna do 16 mm. 

Zawartość w grysach podziarna nie powinna przekraczać 5 %, a zawartość nadziarna 10 %. 

Żwiry powinny spełniać wymagania dla marki „30” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich składzie 

ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %. 

   

2.2.2.3.  Kruszywo drobne. 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 

powinna wynosić: 

  -  do 0,25 mm  -  14 - 19 %, 

  -  d0 0,50 mm  -  33 - 48 %, 

  -  do 1,00 mm  -  57 - 75 %. 

 

2.2.2.4.  Zawartość pyłów i zanieczyszczeń. 

 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej: 

 

 

                                                                                          Dopuszczalna  zawartość 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                             kruszywo grube                    kruszywo drobne 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 - pyły mineralne  -                                                    do 1 %                                  do 1,5 % 

 - zanieczyszczenia obce -                                         do 0,25 %                             do 0,25 % 

 - zanieczyszczenia organiczne -                                      *)                                        *) 

 - ziarna nieforemne -                                                do 20 %                                      - 

 - grudki gliny                                                                  0 %                                      0 %   

     ______________________________________________ 

       *)  w ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

 

2.2.2.5.  Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa. 

 

Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz 

spełniać dodatkowo wymagania podane w tabelce poniżej: 

 

                                                                                                           Wymagania 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                      kruszywo grube       kruszywo drobne 

__________________________________________________________________________________________ 
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 - zawartość związków siarki                                            do 0,1 %                     do 0,2 % 

 - wskaźnik rozkruszenia: 

     grysy granitowe -                                                         do 16 %                             - 

     grysy bazaltowe -                                                         do 8 %                               - 

 - nasiąkliwość                                                                   do 1,2 %                               - 

 - mrozoodporność -                                                          do 2 % *)                           - 

                                                                                           do 10 %  **)              

 

 ______________________________________ 

   *)  wg metody bezpośredniej. 

   **)  wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod bezpośrednia ). 

 

Reaktywność alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do produkcji oznaczana jest wg PN-91/B-06714/34 

i nie powinna wywoływać zmian liniowych większych niż 0,1 %. 

 

2.2.2.6.  Magazynowanie kruszywa. 

 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed  rozfrakcjonowaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 

gatunków. 

 

2.2.2.7.  Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa. 

 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna 

być wydana na podstawie: 

 a). świadectwa jakości ( atestu ) wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z  

      PN-86/B-06712 oraz  okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznych, 

 b). przeprowadzonych na budowie badań kruszywa grubego obejmujących: 

      - oznaczenie składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 

      - oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

      - oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

      - oznaczenie zawartości grudek gliny ( oznaczać jak zawartość  zanieczyszczeń obcych ), 

      - oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

 

2.2.2.8.  Uziarnienie kruszywa. 

 

Do betonów konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

jak niżej: 

                             Graniczne  uziarnienie  kruszywa.       

 

  Bok oczka sita (mm)                            Przechodzi  przez  sito (% ) 

                                                                    kruszywo do 16 mm,        

         0,25                                                                3 - 8                     

         0,50                                                               7 - 20                             

         1,00                                                             12 - 32                            

         2,00                                                             21 - 42                            

         4,00                                                             36 - 56                            

         8,00                                                          60 - 76                            

        16,00                                                           100                              

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia 

składu betonu nie powinny przekraczać wartości podanych w zestawieniu  

 

     Frakcje mieszanki kruszywa                                  Maksymalna różnica 

 

  frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm -                            10 % 

  frakcje piaskowe od 0 do 5 mm -                                            10 % 

  zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm.                  20 %                                                    
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2.2.3.  Woda zarobowa do betonu. 

 

Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 

wymaga badań. Woda wodociągowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

2.2.4.  Domieszki i dodatki do betonu. 

 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 

uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez IBDiM, a 

domieszka powinna posiadać Aprobatę Techniczną do stosowania w budownictwie mostowym wydaną przez  

tenże Instytut. Zaleca się sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 

Stosowane  domieszki i dodatki nie mogą powodować nadmiernego skurczu betonu. 

 

2.3.  Skład mieszanki betonowej. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą  PN-88/B-06250 oraz zgodnie z 

"Rozporządzeniem", a mianowicie: 

 

a). skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 

wyniku zagęszczania prze wibrowanie. W celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się 

stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4. 

 

b). przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych ( przy średniej temperaturze dobowej nie większej niż 10
o

C ), średnie wymagane 

wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom  1,3 R
b

G

. 

 

c). wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 ( wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5 ), 

 

d). konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 

badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

 

e). stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową  powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-06250. 

 

f). zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

  -  37 %  - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 

  -  42 %  - przy kruszywie grubym do 16 mm. 

 

g). optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

  -  z optymalnym ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3–5) mieszanek  

     betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji  

     zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

  - za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona  

     przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

h). wartość współczynnika A stosowanego do wyznaczania wskaźnika c/w, charakteryzującego mieszankę 

betonową, należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu  z mieszanek o różnych wartościach c/w (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. 

 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

  -  400 kg/m3  dla betonu klas C 20/25 i C 25/30, 

  -  450 kgm3  dla betonu klas C 30/35 i wyższych. 

 

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 

 

2.4.  Wymagane właściwości betonu. 

 

2.4.1.  Klasy betonu i ich zastosowanie. 
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Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać m.in. wymagania zestawione poniżej: 

 

  Cecha                                            Wymagania                 Metoda badania według 

  

Nasiąkliwość                                       do 5 %                        PN-88/B-06250 

Wodoszczelność                większa od 0,8 MPA 

                                                           ( W8 )                                        j.w. 

Mrozoodporność                ubytek masy nie większy 

                                            od 5 %, spadek wytrzy- 

                                            małości nie większy niż 

                                            20 % po 150 cyklach 

                                           zamrażania i odmrażania 

                                                       ( F150 )                                          j.w. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Dozowanie składników stałych może być tylko wagowe 

natomiast wody i dodatków płynnych może być objętościowe za pomocą objętościomierzy. 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe, tzw. „gruszki”. Ilość 

„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 

stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 

10 m. 

Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w 

płaszczyźnie poziomej.  

Belki i łaty wibracyjne, stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów, powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4.  TRANSPORT. 

   

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2.  Transport cementu i przechowywanie cementu. 

 

Transport i przechowywanie cementu – wg BN-88/6731-08. 

Transport cementu w workach należy dokonywać krytymi środkami transportowymi. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu. Sprzęt powinien być 

przystosowany do plombowania wsypów i wysypów. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator 

zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

O każdej partii dostarczonego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane praz 

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
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4.3.  Ogólne zasady transportu masy betonowej. 

 

a).  Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie w  

      stosunku do stanu początkowego ( bezpośrednio  po wymieszaniu ). 

 

b). Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy  

      betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju  

      konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

  -  90 min. przy temperaturze otoczenia   + 15
o

C, 

  -  70 min. przy temperaturze otoczenia   + 20
o

C, 

  -  30 min. przy temperaturze otoczenia   + 30
o

C. 

 

4.5.  Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi. 

 

Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 

a). masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stożka opadowego ), 

b). szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c). kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18
o

 przy transporcie do góry  i 12
o

 przy transporcie  

     w dół, 

d). przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do  

     zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być  

     stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betonowej. 

 

4.6.  Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny. 

 

Transport przy pomocy tych urządzeń powinien odbywać się ściśle według odpowiednich instrukcji 

opracowanych dla danego urządzenia – zgodnie z WTW 4M/91 GDDP. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i technologię wykonania 

robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań 

i rusztowań. 

 

5.2.  Roboty betonowe. 

 

5.2.1.  Zalecenia ogólne. 

 

Roboty betonowe musza być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251 oraz „Roporządzenia”. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę akceptowanej przez Inżyniera 

dokumentacji technologicznej. Roboty betoniarskie powinny być prowadzone w obecności Inspektora Nadzoru. 

Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej: 

- pojemność i rodzaj betoniarki, 

- sposób dozowania składników, 

- zawilgocenie kruszywa. 

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja masy oraz 

najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 

m
3
 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawione w pobliżu miejsca mieszania betonu. 

 

5.2.2.  Mieszanka betonowa. 

 

a).  Dozowanie składników. 

 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
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- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody, 

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić 

korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

 

b).  Mieszanie składników. 

 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu ( zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych ). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 

5.2.3.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

 

a). Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Wymagania określone są w WTW 4M/91 GDDP. 

Do podawania mieszanki dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne przy odległości podawania 

nie większej niż 10 m. 

 

b). Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wielkość otuliny, 

deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie ( np. 

Separbet, Olform 2 ). 

 

c). Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej ( do wysokości 

3,0 m ) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokości 8,0 m ). 

 

d). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z  

  pojemnika lub rurociągu pompy, bądź za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  rurociągu pompy, 

- w celu ograniczenia skurczu, płytę należy wylewać na pełną szerokość, rozpoczynając od środka rozpiętości  

  przęsła i postępując w kierunku podpór. Przed ułożeniem betonu, należy umieścić, w wymaganej pozycji,  

  wszystkie elementy przewidziane do wbetonowania, takie jak wpusty, sączki, kotwy itp., 

 

5.2.4.  Zagęszczenie betonu. 

 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

-  wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drg/min, z buławami o średnicy nie większej  

 niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5 - 8 cm w warstwę  

    poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czym wyjmować powoli                

   w stanie wibrującym, 

-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem  

    skutecznym działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m, 

-  łaty wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów  

   i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub łatą wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od  

   30 do 60 sek., 

-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do  

   1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie  

    powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

 

5.2.5.  Przerwy w betonowaniu. 

 

a). Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
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projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa  

  cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą.  

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 

 

b). W przypadku w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 

się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 

jest wyższa niż 20
o

C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania 

należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.2.6.  Wymagania przy pracy w nocy. 

 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i niezbędne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.7.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

 

a).  Temperatura otoczenia. 

 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5
o

C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze  do -5
o

C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20
o

C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 

b).   Zabezpieczenie podczas opadów. 

 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.2.8.  Pielęgnacja betonu. 

 

a). Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

b). Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
o

C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni tzn. przykryć 

włókniną i zraszać wodą w celu utrzymania przez cały ten okres wilgotności lub polewać przynajmniej 3 razy na 

dobę. 

c). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni. 

d). Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

e). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

f). Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 

konstrukcji monolitycznych zgodnie z normą PN-63/B-06251. 
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5.2.9.  Wykańczanie powierzchni betonu. 

 

Dla widocznych powierzchni betonów w konstrukcji obowiązują następujące wymagania: 

 

a). Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne. 

b). Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że ich rozwartość nie przekracza 0,1 mm 

oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 2,5 cm, a na długości rys nie przekraczają: 

- podwójnej szerokości belek i 0,2 m - dla rys podłużnych, 

- połowy szerokości belek i 0,2 m - dla rys poprzecznych. 

c). Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 

niż 4,0 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,05 % powierzchni odpowiedniej ściany. 

d). Równość górnej powierzchni ustroju nośnego, przeznaczonej pod izolację, powinna odpowiadać 

wymaganiom SST M.15.02.03. 

e). Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 

betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty 

powinno się wyrównać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone 

łatą o długości 4,00 m nie powinno przekraczać 1,0 cm. 

f). Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 

wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

g). Ewentualne łączniki stalowe ( drut, śruby itp. ), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wystają               

z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnia betonu, a 

otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione na koszt Wykonawcy. 

Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie wypełnione betonem żywicznym w 

składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Bardzo duże ubytki i nierówności płyty, przekraczające 2 mm, należy naprawić betonem bezskurczowym 

wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera i zgodnej z „Zaleceniami do wykonywania 

oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. 

h).  Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

-  wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody  bezpośrednio  

    po  rozebraniu szalunków, 

-  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić specjalnym betonem modyfikowanym lub  

    sposobami podanymi w pkt. wyżej. 

 

5.2.10. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe podano niżej: 

 

a). ustrój niosący: 

- długość przęsła -    ± 2 cm, 

- oś podłużna w planie -  ± 3 cm, 

- grubość płyty pomostu -   ± 1 cm, 

- rzędne -  ± 1 cm, 

- usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych -  ± 2 cm, 

 

b).  fundamenty: 

- usytuowanie w planie -  ± 5 cm, 

- rzędna górnej powierzchni fundamentu - ± 2 cm, 

 

c).  ściany podpór: 

- rzędne górnej powierzchni podpory -  ± 1 cm, 

- pochylenie ścian -  0,5 % wysokości, 

- wymiary w planie -  ± 2 cm. 

 

5.3.  Deskowania. 

 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 

każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. 
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Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposoby zagęszczania i 

obciążania pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. 

Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 

zaczynu cementowego z masy betonowej. 

Deskowania powinny  być wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem 

mieszanką betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę 

techniczną. 

Deskowanie nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlane wodą. 

Deskowania powinny mieć odpowiednią sztywność i być wykonane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. 

Ich konstrukcja podlega akceptacji inżyniera. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że 

deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji 

deskowania przed ułożeniem betonu. 

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

 

- 1/400 L – w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych, 

- 1/250 L – w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu dostarczone przez jednego producenta. 

 

Podział deskowań według ich zastosowania: 

 

a). Deskowania indywidualne ( zwykłe ) wykonywane całkowicie z drewna lub z częściowym użyciem  

     materiałów drewnopodobnych bezpośrednio na miejscu wykonania robót betonowych, żelbetowych,  

     konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych ( zwykłych ) w innych  

     przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością gospodarczą. 

b). Deskowania z gotowych elementów z materiałów jw. lub metalowe o możliwości wielokrotnego użycia dla  

      określonych elementów jak belki, słupy, płyty oraz do wykonania powtarzalnych układów konstrukcji  

      betonowych lub żelbetowych; deskowania z gotowych elementów dzielą się na: 

     - deskowania przestawne, 

     - deskowania ślizgowe, 

     - deskowania przesuwne. 

 

Materiały do deskowań przestawnych: 

 

Drewniane ramy tarcz średniowymiarowych powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy III wg 

PN-92/D-95017. 

Pokrycie tarcz powinno być wykonane z desek iglastych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV 

oraz materiałów drewnopodobnych, jak sklejka wodoodporna bakelizowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe 

odpowiadające BN-86/7122-11/21, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu 

deskowań mieszanką betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane. 

Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej 

profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości miń. 1 mm. 

Kraty powinny odpowiadać następującym warunkom: 

- zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich, 

- całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinien 

   przekraczać 60 kg, 

- sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania 

   oraz wykluczać stosowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mleczkiem 

   cementowym i trudność ich czyszczenia. 

 

5.4.  Rusztowania ustroju niosącego. 

 

Wykonawca dostarczy projekt rusztowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w Dokumentacji Projektowej 

lub wg własnego opracowania. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, 

zgodnie z pkt. 5.3. oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu oraz  

zapewniać zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.10. 

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i 
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bezpieczeństwo konstrukcji. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla rusztowań lub jarzm montażowych wynoszą: 

a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych              ± 15 cm, 

b). rozstaw podłużnic i poprzecznic                                     ± 2 cm,    

c). rzędne oczepów                                                               ± 1 cm, 

d). długość wsporników                                                        od  -1 cm  do  + 10 cm, 

e). przekroje poprzeczne elementów                                    ±  4 %, 

f). wychylenie jarzm lub ramy z płaszczyzny 

     pionowej                                                                          0,5 % wysokości lecz nie więcej niż 3 cm, 

g). wielkość podniesienia wykonawczego                           + 10 % wartości obliczonej. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do akceptacji szczegółowe rysunki robocze rusztowań. 

 

5.4.1. Rozbiórka rusztowań. 

 

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu rzez beton wytrzymałości wymaganej przez                    

PN-B-0625. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia 

większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać według PN-63/B-06251. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

6.2.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 

 

6.2.1.  Zakres kontroli. 

 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 

  - konsystencja mieszanki betonowej, 

  - zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

  - wytrzymałość betonu na ściskanie, 

  - nasiąkliwość betonu, 

  - odporność betonu na działanie mrozu, 

  - przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 

( konstrukcji ) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów 

pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 

6.2.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 

 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekraczać: 

  -  ± 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

  -  ± 1 cm opadu stożka, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, cementowo-

wodnego c/w, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST. 

 

6.2.3.  Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 

 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową  podczas 

projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w 

czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać: 

- wartość 2 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających, 

- przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST. 
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6.2.4.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ). 

 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ) należy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 betonu,       

1 próbkę na zmianę roboczą  oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 

następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 

pobranych z partii. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 

150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 

 

a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej niż 15 

 

                              R
i miń

  >   α * R
b

G

                                     [1] 

gdzie:   R
i miń   

-  najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 

             α        -  współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 

             R
b

G

    -    wytrzymałość gwarantowana. 

 

 

                       Liczba próbek n        

 

                  od 3 do 4                                                                       1,15 

                  od 5 do 8                                                                       1,10 

                  od 9 do 14                                                                     1,05 

 

 

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający  

danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]. 

 

                         R
i miń  

  >  R
b

G

                                                      [2] 

 

oraz 

 

                         R   >   α * R
b

G

                                                      [3] 

 

gdzie: 

 

R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek obliczona wg wzoru: 

                       

                                     1 

                        R  =    -----  Σ
n
n=1  R

i
                                                 [4] 

                                     n 

 

gdzie: 

 

R
i
  -  wytrzymałość poszczególnych próbek. 

 

b).  przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub 

 

połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]: 

 

                      R - 1,64 s  >  R
b

G

                                                   [5] 

 

w którym: 

 

R  -  średnia wartość wg wzoru [4] 

s   -  odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 
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                     ___________________ 

                         1         n 

         s  =   √   -------    Σ  ( R
i 
 -  R )

2

                            [6] 

                       n - 1    i = 1 

 

 

W przypadku,  gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 0,2 R, 

gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn  powodujących zbyt duży rozrzut 

wytrzymałości. 

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 

odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania 

wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące 

wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. 

Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający  wymaganej 

klasie. 

Z betonowania każdego elementu mostu należy pobierać po min. 3 próbki betonu do badania wytrzymałości na 

ściskanie. 

 

6.2.5.  Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 

 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 1 raz dla każdego 

przyczółka i 1 raz dla płyty ustroju niosącego. 

 

6.2.6.  Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu. 

 

Sprawdzenie mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 

podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania, 

zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania  obiektu ( dla luty ustroju  

nośnego ), ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w 

elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, 

zaleca się stosowanie wg metody przyśpieszonej - wg PN-88/B-06250 ). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli 

zamrażania -odmrażania próbek spełnione są następujące warunki: 

 

a). po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 

     - próbka nie wykazuje pęknięć, 

     - łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków  

         itp. nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych, 

      - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest  

         większe niż 20 %, 

 

b). po badaniu metodą przyśpieszoną wg PN-88/B-06250 

      - próbka nie wykazuje pęknięć,  

      - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza 

        w żadnej próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

  

6.2.7.  Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 

 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 

laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach przy stanowisku 

betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania ( dla płyty ustroju  

nośnego  ), ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 

Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w 

czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

 

6.2.8.  Pobranie próbek i badanie. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, przewidzianych normą 

PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
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Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 

6.2.9.  Zestawienie wszystkich badań dla betonu. 

 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 

6.3.  Kontrola deskowań. 

 

Kontrola deskowań obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową użytkowania deskowania wielokrotnego  

   użycia, 

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiarów deskowania elementów zgodnych z Dokumentacją  

  Projektową i dopuszczalną tolerancją ), 

- sprawdzenie materiału użytego na deskowanie ( klasa drewna, obecność wad itp. ), 

- sprawdzenie szczelności deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z projektem 

oraz PN-63/B-06251. 

 

6.4.  Kontrola rusztowań. 

 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem i niwelatorem i porównanie z 

Dokumentacją Projektową. Badania polegają na stwierdzeniu: 

a). zgodności podstawowych wymiarów z Dokumentacją Projektową, 

b). zachowania rzędnych i odchylenia od położenia poziomego, 

c). odchylenia od położenia pionowego, 

d). zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

e). wielkości podniesienia wykonawczego, 

f). prawidłowości i dokładności połączeń między poszczególnymi elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrznych połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich 

śrub w konstrukcji. 

 

6.5.  Kontrola wykończenia powierzchni betonowych. 

 

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na 

powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione 

przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. 

Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

obmiaru w terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 8.  

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

wykonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.          

Jeżeli wszystkie badania, przewidziane w pkt. 6, dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 

uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do 

zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 
 

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, odebranych przez Inżyniera. 
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Cena jednostkowa obejmuje: 

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 

- wbudowanie betonu, 

- opracowanie projektu rusztowań i deskowań, 

- wykonanie i demontaż deskowań i rusztowań, 

- pielęgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 

- wykończenie powierzchni betonowych, 

- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 

- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 

- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy. 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1. PN-87/B-01100.     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2. PN-88/B-04300.     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

3. PN-90/B-06240.     Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek  

                                   na beton. 

4. PN-88/B-06250.     Beton zwykły. 

5. PN-63/B-06251.     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

6. PN-74/B-06261.     Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  

                                   badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

7. PN-74/B-06262.    Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna ba-  

                                   dania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta          

                                    typu N. 

8. PN-86/B-06712.     Kruszywa mineralne do betonu. 

9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badania . Postanowienia ogólne. 

10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń  

                                      obcych. 

12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  

                                      mineralnych. 

13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

17.PN-88/B-30000.      Cement portlandzki. 

18.PN-88/B-32250.      Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

19.PN-77/S-10040.      Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

20.PN-91/S-10042.      Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

                                     Projektowanie. 

21.BN-88/6731-08.      Cement. Transport i przechowywanie. 

22.BN-84/6774-02.      Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  

                                     drogowych. 

23.Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP,  

     Warszawa 1990. 

24.WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu klas B30 i B35,  

     podawanego systemem pompowo-rurowym, przeznaczonego na obiekty mostowe przy  

     użyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnych cechach użytkowych. 
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M.13.02.02.  BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONIŻEJ  C 20/25. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego 

oraz robót betonowych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych           

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielęgnacji 

betonu kl. C 12/15 na korki pod płyty najazdowe. 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, 

szczególnie z normą  PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Beton powinien być wyprodukowany zgodnie z normą PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”. 

  

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Składniki mieszanki betonowej. 

 

2.2.1.  Cement. 

 

a).  Rodzaje cementu. 

 

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza się stosowanie cementów z domieszkami. 

 

b).  Opakowanie. 

 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementowozy  wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz przystosowane do 

plombowania wsypów i wysypów. 

 

c).  Świadectwo jakości cementu. 

 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki 

oceniane wg normy PN-88/B-30000. 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. Producent 

cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzić wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie 

cementu do wysyłki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraźnej sygnatury zawierającej nazwę i 

oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji 

przesypowej ) i podpisem  odpowiedzialnego pracownika kontroli jakości. 
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d).  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej należy przeprowadzić kontrolę obejmująca: 

  -  oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 

  -  oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 

  -  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w  

      wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. Cement 

należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 

 

2.2.2.  Kruszywo. 

 

2.2.2.1.  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym że 

marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

 

2.2.2.2.  Kruszywo grube. 

 

Do betonów klasy  C 12/1515 i C 16/20 można użyć żwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie 

przekraczającym 31,5 mm. 

Żwiry powinny spełniać wymagania dla marki odpowiednio „15” i „20” w zakresie cech fizycznych                         

i chemicznych. W ich składzie ziarnowym ogranicza się zawartość podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %. 

   

2.2.2.3.  Kruszywo drobne. 

 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja 

piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym 

powinna wynosić: 

  -  do 0,25 mm  -  14-19 %, 

  -  d0 0,50 mm  -  33-48 %, 

  -  do 1,00 mm  -  57-75 %. 

 

2.2.2.4.  Zawartość pyłów i zanieczyszczeń. 

 

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać warunkom podanym poniżej: 

 

                                                              Dopuszczalna  zawartość: 

                                                       kruszywo grube     kruszywo drobne 

 

 - pyły mineralne  -                                do 1 %                    do 1,5 % 

 - zanieczyszczenia obce -                    do 0,25 %                do 0,25 % 

 - zanieczyszczenia organiczne -                *)                              *) 

 - ziarna nieforemne -                            do 20 %                         - 

 - grudki gliny                                              0 %                          0 % 

 

_________________________________________________ 

       *)  w ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

 

 

2.2.2.5.  Magazynowanie kruszywa. 

 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed  rozfrakcjonowaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 

gatunków. 

 

2.2.2.6.  Uziarnienie kruszywa. 

 

Do betonów konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

jak niżej: 
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                                     Graniczne  uziarnienie  kruszywa.       

 

  Bok oczka sita (mm)                                     Przechodzi  przez  sito (% ) 

                                                                           Kruszywo do 31,5 mm 

         0,25                                                                          2 - 8 

         0,50                                                                          5 - 18 

         1,00                                                                          8 - 28 

         2,00                                                                        14 - 37 

         4,00                                                                        23 - 47 

         8,00                                                                        38 - 62 

        16,00                                                                       62 - 80 

        31,50                                                                          100 

 

Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej do ustalenia 

składu betonu nie powinny przekraczać wartości podanych w zestawieniu  

 

     Frakcje mieszanki kruszywa                                  Maksymalna różnica 

 

  frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm -                            10 % 

  frakcje piaskowe od 0 do 5 mm -                                            10 % 

  zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm.                 20 %                                                    

 

2.2.3.  Woda zarobowa do betonu. 

 

Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 

wymaga badań. Woda wodociągowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

 

2.3.  Skład mieszanki betonowej. 

 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą  PN-88/B-06250: 

  

a). wartość stosunku c/w ma być zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu. 

 

b). ilość cementu nie mniejsza niż wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Zgodnie z pkt. 3 wg  M.13.01.01. 

 

4.  TRANSPORT. 

   

Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.01. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.01. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

6.2.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 

 

6.2.1.  Zakres kontroli. 

 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 

  - konsystencja mieszanki betonowej, 

  - wytrzymałość betonu na ściskanie, 
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6.2.2.  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 

 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie 

przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. 

Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekraczać: 

  -  +- 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

  -  +-  1 cm opadu stożka, przy konsystencji plastycznej. 

 

6.2.3.  Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ). 

 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie ( klasy betonu ) należy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3 betonu,  

1 próbkę na zmianę roboczą  oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania,  

a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 

próbek pobranych z partii. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 

150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 

 

a). przy liczbie kontrolowanych próbek - n mniejszej niż 15 

 

                              R
i miń

  > α  x  R
b

G

                                     [1] 

 

gdzie:   R
i miń   

-  najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 

 

             α   -  współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 

 

             R
b

G

  -    wytrzymałość gwarantowana. 

 

                       Liczba próbek n                                           współczynnik α 

 

                  od 3 do 4                                                                       1,15 

                  od 5 do 8                                                                       1,10 

                  od 9 do 14                                                                     1,05 

 

 

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, jeśli 

spełnione są następujące warunki [2] i [3]. 

 

                         R
i miń  

  >  R
b

G

                                                      [2] 

 

oraz 

 

                         R   >   1,2 R
b

G

                                                      [3] 

 

gdzie: 

 

R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek obliczona wg wzoru: 

                      

                                     1 

                        R  =    -----    Σ  R
i
                                                 [4] 

                                     n 

 

gdzie: 

 

R
i
  -  wytrzymałość poszczególnych próbek. 

 

b).  przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub 
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połączonych warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5]: 

 

                      R - 1,64 s  >  R
b

G

                                                   [5] 

 

w którym: 

 

R  -  średnia wartość wg wzoru [4] 

s   -  odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n wg wzoru: 

                      ____________________ 

                         1          n 

         S  =   √   -------  * ∑ ( R
i 
 -  R )

2

                            [6] 

                      n - 1      i = 1 

 

W przypadku,  gdy odchylenia standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 0,2 R, 

gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn  powodujących zbyt duży rozrzut 

wytrzymałości. 

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 

odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania 

wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące 

wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. 

Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający  wymaganej 

klasie. 

 

6.2.4.  Pobranie próbek i badanie. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych, przewidzianych normą 

PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników 

badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

 

6.2.5.  Zestawienie wszystkich badań dla betonu. 

 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 7. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

obmiaru w terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

 

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

wykonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.          

 

8.1.  Odbiory częściowe. 

 

Odbiorom częściowym podlegają: 

  - materiały zużyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ), 

  - dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa. 

 

8.2.  Odbiory ostateczne. 

 

Na podstawie badań podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje się odbiorów końcowych wykonanych 

elementów. Odbiory te należy potwierdzić protokołami odbioru, zawierającymi wyniki wszystkich niezbędnych 

badań lub odpowiednie atesty. Dokumenty te należy skompletować i przekazać Inżynierowi. 
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9.  PŁATNOŚĆ. 
 

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 9. 

 

Płatność za 1 m3 betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, odebranych przez Inżyniera. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania, 

- wbudowanie betonu, 

- pielęgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania, 

- niezbędne ubytki i odpady materiałowe, 

- niezbędne zabezpieczenia strefy robót, 

- oczyszczenie terenu budowy z odpadków i usunięcie ich poza pas drogowy. 

- wykonanie wszystkich niezbędnych badań. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

Jak dla M.13.01.01.  
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M.14.01.01.   WYKONANIE  I  MONTAŻ  KONSTRUKCJI  STALOWYCH. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST . 

 

Przedmiotem niniejszej SST jest opis robót, obejmujący, zgodne z aktualnie obowiązującymi normami 

technicznymi, wymagania oraz zasady kontroli jakości materiałów i procesów produkcyjnych w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Niniejsza SST dotyczy wykonania ustroju niosącego przęseł kładki pieszo-rowerowej ze stalowych 

dwuteowników walcowanych oraz poprzecznic stalowych z ceownika walcowanego oraz bolców stalowych 

Nelsona do zespolenia z żelbetową płytą pomostu kładki. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

  

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami, 

szczególnie z normą  PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz z poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1. Stal konstrukcyjna 

 

2.1.1. Gatunki stali konstrukcyjnej. 

 

Belki stalowe dwuteowe i poprzecznice z ceownika na konstrukcję przęsła powinny być wykonane ze stali 

S355JR zgodnie z PN-82/S-10052, natomiast bolce zespalające powinny być ze stali ST37-3K wg normy PN-

EN10025. Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą 

Inżyniera jeśli posiadają Świadectwo Dopuszczenia IBDiM. 

 

2.1.2. Tryb postępowania przy dostawach stali. 

 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone do wytwarzania stalowej konstrukcji kładki muszą: 

 

a). mieć wybite znaki cechowania zgodnie z PN-73/H-01102; 

b). spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, 

- dla blach żeberkowych wg PN-73/H92127, 

- dla walcówki , prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 

- dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401 

- dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H-93402 

- dla ceowników wg PN-86/H-93403, 

- dla dwuteowników wg PN-86/H-93407 

- dla stali i staliwa do  wyrobu łożysk wg PN-82/Ś-10052. 
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2.2.  Łączniki i materiały spawalnicze. 

 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u 

zaakceptowanych przez Inżyniera wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek 

egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w 

normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawiane wraz z 

dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów 

Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z 

zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie ustalonym przez Inżyniera na koszt własny 

Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych: 

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,  

- dla drutów spawalniczych wg PN-88/M-69420. 

Wytwórca powinien przestrzegać stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. Łączniki powinny być 

przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozją i w 

sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy przechowywać 

pod podłogą w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do 

wytworzenia określonej stalowej konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 

 

3.   SPRZĘT. 
 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania  i Wykonawca w programie montażu  obowiązani są do 

przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykaz zasadniczego sprzętu. Inżynier jest uprawniony do 

sprawdzania, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne świadectwa wydane przez 

Urząd Dozoru Technicznego.  

Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenia powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy. 

 

Załadunek, transport rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 

powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 

mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i 

składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 

niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej 

powinny być oddzielone od pozostałych. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. Oznaczenia i 

cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy 

przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 

 

4.2.  Transport na miejsce montażu. 

 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 

transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest 

transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich 

uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 

- łączniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych, 

- elementy styków montażowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, zespolonych itp. 

Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić 

elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta 

pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. W pewnych 

przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przed utratą 

stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier, w razie potrzeby, może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. 

Sposób mocowania elementów musi wykluczać możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się w 

czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej 

skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056. 
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4.3.  Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

 

Jeżeli Inżynier zawarł oddzielne umowy na: 

- wytwarzanie konstrukcji, 

- montaż konstrukcji na miejscu budowy, 

z różnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji po 

rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności 

przedstawiciela Inżyniera i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 

dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które 

będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których 

stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące zastosowane 

podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów. 

 

4.4.  Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 

założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek 

podanych w p. 2.4.2.8 i 2.8 w PN-89/S-10050. 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji projekt technologiczny usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac nie można 

wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi wytwórca konstrukcji, a do ich 

wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak to jest możliwe ze względów technologicznych. Po zakończeniu 

prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 

5.  WYKONANIE   ROBÓT. 

 

5.1.  Prace związane z wykonaniem i montażem konstrukcji. 

 

5.1.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 

 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu montażu. Program 

sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać: 

a. harmonogram terminowy realizacji, 

b. projekt montażu, 

c. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona   

    podpierana w innych punktach niż przewiduje to projekt techniczny, 

d. projekt technologiczny wykonania mostu żelbetowego, 

e. informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 

f.  inne informacje żądane przez Inżyniera. 

 

Projekt montażu konstrukcji stalowej powinien być wykonany lub akceptowany przez jej projektanta. 

 

5.1.2.  Akceptowanie stosowanych technologii. 

 

Jeśli jakaś czynność technologiczna nie jest określona w projekcie technicznym lub zachodzi konieczność 

zmiany technologii, Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

5.1.3.  Kontrola wykonanych robót. 

 

Inżynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów 

częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmie decyzję 

o kontynuowaniu robót. 

 

5.1.4.  Dziennik budowy. 

 

Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom przez wpisy w dzienniku budowy. 

 

5.2.  Wykonanie konstrukcji w wytwórni. 

 

5.2.1.  Obróbka elementów. 
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5.2.1.1.  Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 

 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych wyrobów 

ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby w których odchyłki wymiarów i 

kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2. 

 

5.2.1.2.  Cięcie elementów i obrabianie brzegów. 

 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale by 

zachowane były wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4.1.1. Cięcie elementów można wykonać mechaniczne 

nożycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe (tlenowe) automatyczne lub 

półautomatyczne a dla elementów drugorzędnych również ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z 

naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach 

wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia elementów sąsiednich. 

 

5.2.1.3. Czyszczenie powierzchni brzegów. 

 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia 

gradu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowych z zachowaniem wymagań 

PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774. 

 

5.2.2.  Składanie konstrukcji. 

 

5.2.2.1.  Spawanie. 

 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem 

technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. Wszystkie prace spawalnicze 

można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż 

0
o

 C a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5
o

 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 

atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk  roboczych i złączy spawalniczych W 

utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80% , mżawka, wiatry o 

prędkości większej niż 5m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić 

specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed 

spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając 

zgorzelinę i nierówności.  

Do wykonania połączeń spawanych można użyć wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w 

projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych 

należy stosować spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające 

Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z  

wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 

otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształków świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 

wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te 

dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzejących się jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonania złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 

spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W 

spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 

 

5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcyjnych po spawaniu. 

 

Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności 

kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. 

Operacja usuwania odkształceń spawalniczych powinna odbywać się w obecności Inżyniera z przestrzeganiem 

zaleceń PN-89/S-10050. 

Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 

spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 
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5.2.2.3.  Wykonania elementów dla montażu wstępnego, transportu i montażu na  miejscu budowy. 

 

Elementy, które nie pozostają na trwałe w moście mogą być wykonane według wymagań uzgodnionych 

jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem. Wymagania te nie muszą spełniać warunków zawartych w SST. 

 

5.2.2.4.  Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką. 

 

Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonanie czynności 

związanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być 

przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. Reguluje to SST M.14.02.01. 

Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone przed przekroczeniem naprężeń i utratą stateczności w czasie 

transportu z Wytwórni na miejsce wbudowania.   

 

5.3.  Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 

 

5.3.1.  Składowanie konstrukcji na placu budowy.. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego i udostępnienie  go Wytwórcy, by 

mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie. 

Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu, uwzględniając 

kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z  gruntem lub 

wodą i dlatego należy ją układać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych).  

 

Sposób układania konstrukcji powinien zapewniać: 

1. jej stateczność i nieodkształcalność, 

2. dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych,  

3. dobrą widoczność  oznakowania elementów składowanych, 

4. zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak 

w konstrukcji) podparte w węzłach. 

 

5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia. 

 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy 

użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienia na 20 cm, brak 

przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 

 

5.3.3.  Wykonanie połączeń tymczasowych. 

 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania, 

zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 

przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgotności 

oraz osłonięcia od wiatrów. 

 

5.3.4.  Wykonanie połączeń stałych na miejscy budowy. 

 

5.3.4.1.  Połączenia spawane. 

 

Wszystkie spoiny wykonane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie technicznym. Jeśli zachodzi 

potrzeba wykonania dodatkowych spoin pomocniczych (włączając w to spoiny szczepne) musi to być 

zaakceptowane przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie 

technicznym uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. 

Inżynier może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. 

Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-89/S/10050 pkt 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na 

obiekcie prowadzić można w temperaturze powyżej 5
o

 C. 

 

5.3.5.  Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem. 

 

5.3.5.1.  Łączniki do konstrukcji zespolonych. 
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Typ i rodzaj łączników oraz ich rozmieszczenie powinny być zgodne z projektem technicznym i Instrukcją Nr 7 

i Nr 11 IBDiM. Maksymalne przesunięcie od zaplanowanego miejsca przyspawania wynosi 2,5 cm pod 

warunkiem, że sąsiedni łącznik zachowuje wymagane Instrukcją Nr 7 odległości. Łączniki nie powinny być 

malowane ani metalizowane. Muszą być czyste, wolne od rdzy, zendry, wżerów korozyjnych, smarów. Łączniki 

do zespolenia będą mocowane do górnej półki dźwigara i do środników na końcach dźwigara za pomocą 

automatycznego zgrzewania Powierzchnia elementu, do której przyspawany jest sworzeń musi być pozbawiona 

zendry, korozji, brudu, farby, smarów itp.  

 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi, w celu zatwierdzenia przed spawaniem, następujące informacje: 

1. nazwę producenta i rodzaj materiału spawalniczego, 

2. określenie rodzaju źródła prądu, 

3. opis łącznika  i atesty materiału, z którego wykonano łączniki. 

Po przyspawaniu łączników należy wykonać ich badania wg PN-89/S-10050 pkt 3.2.9. 

 

5.3.5.2.  Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracującego pomostu betonowego. 

 

Betonowanie płyty pomostu współpracującego z dźwigarami stalowymi powinno odbywać się dla przęseł o 

rozpiętości powyżej 21,0 m przy wstępnym wygięciu konstrukcji stalowej. Inżynier może nakazać wykonanie 

badań potwierdzających kontrolę wstępnego wygięcia. 

Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalą w miejscu zespolenia z płytą pomostową należy pozostawić bez 

zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Kolejność betonowania powinna być zaproponowana w programie montażu przez Wykonawcę i zaaprobowana 

przez Inżyniera. Podczas betonowania muszą być pobierane próbki betonu do badań. Betonowanie musi 

odbywać się przy obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 

5.3.6.  Osadzanie przęseł na podporach. 

 

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać ostatecznego odbioru łożysk i 

ich posadowienia, zachowując warunki określone w PN-98/S-10050 pkt 2.6.3. i pkt 3.3.1. Opuszczenie 

konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężającej nawet w przypadku 

awarii podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachowywać swoje płaszczyzny. 

Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek stalowych i klinów 

dębowych, tak by w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. Osadzenia przęseł na 

podporach powinno odbywać się przy obecności Inżyniera. 

 

5.3.7.  Zabezpieczenie antykorozyjne przy montażu. 

 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonane jest w Wytwórni, gdzie wykonuje się 

wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej. 

Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z SST  M.14.02.01. 

 

5.3.8.  BHP i ochrona środowiska. 

 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i o ochronie środowiska 

odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 

postanowienia tych przepisów. 

 

6.  KONTROLA    JAKOŚCI. 

 

6.1.  Obowiązki Wykonawcy. 

 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inżyniera. 

 

6.2.  Odbiory częściowe. 

 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem wytwarzania 

konstrukcji i programów montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i 

zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej specyfikacji. 
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7.   OBMIAR. 

 

Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 tona oraz 1 szt dla bolców zespalających. Do płatności 

przyjmuje się tonaż zgodnie z projektem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych 

zmian. 

1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez  

    Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba  wymiarach nie są zaliczane do tonażu. 

2. Ciężar śrub nakrętek ściągów, łączników do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się do tonażu     

    konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 

4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg ich nominalnych wymiarów. Nie potrąca się   

    tonażu otworów i wcięć o powierzchni mniejszej niż 0,01 m
2
. 

 

8.  ODBIÓR    KOŃCOWY. 

 

Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają być 

roboty związane z pomostem, izolacją, nawierzchnią, dojazdami itp.), w połączeniu z próbnym obciążeniem. 

Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w pkt. 2.8 

PN-89/S-10050. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Zaaprobowany tonaż wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest płatny na podstawie ceny jednostkowej za 1 tonę, 

która uwzględnia odpowiednio: 

 

w  zakresie  wytwarzania  konstrukcji -       

dostarczenie wszystkich czynników produkcji i wykonanie konstrukcji, ale także sporządzenie wszystkich 

wymaganych dokumentów, projektów, rysunków i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich wymaganych 

badań, umożliwienie przedstawicielowi Inżyniera wykonywania jego czynności,  dostarczenie konstrukcji na 

miejsce montażu wraz z kompletem łączników, usunięcie uszkodzeń powstałych w transporcie, 

 

w  zakresie  montażu  konstrukcji  na  budowie: 

odebranie od Wytwórcy konstrukcji i dostarczenie pozostałych czynników montażu oraz montaż konstrukcji, ale 

także sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, rysunków i oznakowań elementów, wykonanie 

wszystkich wymaganych badań, umożliwienie przedstawicielowi Inżyniera wykonania jego czynności. 

Wykonanie, rozbiórkę i usunięcie poza pas drogowych rusztowań i koniecznych urządzeń pomocniczych, 

zapewnienie bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych. 

 

10.  PRZEPISY   ZWIĄZANE. 

 

10.1.  Normy i zalecenia. 

 

PN-89/S-10050               Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i  

                                        badania. 

PN-77/B-06200              Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 

PN-85/S-10030               Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PN-82/S-10052               Obiekty mostowe . Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-70/K-02036              Tabor kolejowy normalnotorowy. Skrajnie statyczne. 

PN-69/K-02057               Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli. 

PN-87/M-04251              Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość 

                                         powierzchni. Wartości liczbowe parametrów. 

PN-68/M-80201              Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 

PN-77/M-82002              Podkładki . Wymagania i badania. 

PN-77/M-82003              Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz 

                                          kształtu i położenia . 

PN-78/M-82005              Podkładki okrągłe zgrubne. 

PN-78/M-82006              Podkładki okrągłe dokładne. 

PN-83/M-82039              Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych. 

PN-77/M-82008              Podkładki sprężyste. 

PN-79/M-82009              Podkładki klinowe do dwuteowników 

PN-79/M-82018              Podkładki klinowe do ceowników. 
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PN-84/M-82054/01         Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni. 

PN-82/M-82054/02         Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje. 

PN-82/M-82054/03         Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub 

                                           i wkrętów. 

PN-82/M-82054/09         Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek. 

PN-85/M-82101              Śruby z łbem sześciokątnym. 

PN-86/M-82144              Nakrętki sześciokątne 

PN-86/M-82153              Nakrętki sześciokątne niskie. 

PN-86/M-82171              Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-61/M-82331              Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 

PN-66/M-82341              Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-66/M-82342              Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem  długim. 

PN-83/M-82343              Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń 

                                          sprężynowych.     
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M.14.02.01.   ANTYKOROZYJNE  ZABEZPIECZENIE   POWIERZCHNI  KONSTRUKCJI   

                       STALOWEJ. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru antykorozyjnego zabezpieczenia 

powierzchni stalowej konstrukcji nośnej kładki pieszo-rowerowej w związku z przebudową mostu JNI 

30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych    

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowego 

ustroju nośnego kładki pieszo-rowerowej oraz nadziemnej części stalowego słupopala w podporze pośredniej i 

obejmują swoim zakresem: 

 

- oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2,5, 

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odtłuszczanie, zmywanie wodą z detergentami, 

- nanoszenie warstwy gruntującej - 1 warstwa, 

- nanoszenie międzywarstwy ( podkładowa ) - 1 lub więcej warstw, 

- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa. 

 

Ilość międzywarstw w powłoce zależy od przyjętego zestawu farb do malowania i minimalnej grubości 

pojedynczej warstwy. 

Grubość suchej powłoki po utwardzeniu powinna wynosić co najmniej 300 mikronów. 

Użyty do malowania system farb musi mieć aprobatę techniczną IBDiM. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Adhezja ( przyczepność ) - zdolność powłoki do przylegania do podłoża lub innej powłoki, wyrażana w MPa 

lub stopniach według odpowiedniej skali zawartej w normach. 

 

Agresywność korozyjna - zdolność działania korozyjnego określonego środowiska. 

 

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią 

zakładanych właściwości użytkowych w określonych warunkach temperaturowych i przy określonej wilgotności 

powietrza. 

 

Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na podłoże różnymi metodami ( pędzlem, wałkiem, przez 

zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym itd. ). 

 

Atmosfera - mieszanina gazów, aerozoli i cząstek otaczająca obiekt. 

 

Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników 

nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

 

Czyniki korozyjne - czynniki wpływające na przebieg procesów korozyjnych. 

 

Farba - wyrób lakierowy pigmentowy w postaci ciekłej, pasty lub proszku, który nałożony na podłoże tworzy 

powłokę o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych lub określonych technicznie. 

 

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe, wykazujące zdolności 

zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża. 

 

Grubość maksymalna suchej powłoki - akceptowalna grubość suchej powłoki, powyżej której zachowanie 
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powłoki lub pokrycia może się pogorszyć. 

 

Grubość suchej powłoki ( DFT ) - grubość powłoki pozostającej na powierzchni po utwardzeniu. 

 

Grubość warstwy - grubość warstwy nałożonej na powierzchnię przed utwardzeniem. 

 

Grunt - pierwsza powłoka pokrycia, nakładana bezpośrednio na podłoże. 

 

Korozja - fizykochemiczne oddziaływanie pomiędzy metalem i jego środowiskiem, którego efektem są zmiany 

we właściwościach metalu, mogące często prowadzić do pogorszenia jakości funkcji, jaką on pełni lub 

pogorszenia jakości funkcji systemu będącego jego częścią. 

 

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jako środowisku korozyjnym, w temperaturze 

otoczenia. 

 

Kurz - luźne cząstki materii obecne na powierzchni stalowej przygotowanej do malowania w efekcie obróbki 

strumieniowo-ściernej, innych metod przygotowania powierzchni lub oddziaływania środowiska. 

 

Lepkość umowna - czas wypływu farby, mierzony w sekundach, z kubka Forda nr 4  

(o średnicy otworu wypływowego 4 mm). 

 

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 

 

Nominalna grubość powłoki - grubość powłoki wyspecyfikowana dla każdej powłoki lub całego systemu, 

które mają osiągnąć żądaną trwałość. 

 

Ochrona przed korozją - metody i środki stosowane w celu przeciwdziałania korozji lub w celu zmniejszenia 

jej szybkości. 

 

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w którym rozpoczyna się lub ześrodkowuje 

proces korozyjny. 

 

Podłoże - powierzchnia, na którą ma być lub jest nałożone pokrycie. 

 

Pokrycie, system powłokowy - suma powłok wyrobów lakierowych, które nałożono na podłoże. 

 

Powłoka - ciągłe wyschnięte wymalowanie powstałe przez nałożenie na podłoże jednej lub kilku warstw. 

 

Powłoka międzywarstwowa - każda powłoka pomiędzy powłoką gruntową a powłoką ostatnią. 

 

Powłoka nawierzchniowa - ostatnia powłoka zestawu malarskiego, która chroni przed bezpośrednimi 

wpływami środowiska, jest składnikiem zabezpieczenia przed korozją i daje wymagany kolor. 

 

Przygotowanie powierzchni - każda metoda przygotowująca powierzchnię do nałożenia powłoki. 

 

Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po obniżeniu 

temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody zawartej w 

powietrzu. 

 

Rdza - widoczne produkty korozji, składające się w przypadku metali żelaznych głównie z uwodnionych 

tlenków żelaza. 

 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, dodawana do farby lub emalii w celu 

zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych warunkach schnięcia, w 

której substancja błonotwórcza jest całkowicie rozpuszczalna. 

 

Starzenie powłok -powolne pogarszanie się właściwości powłok w warunkach użytkowania, szczególnie pod 

wpływem tlenu, powietrza, promieniowania słonecznego, wilgoci, wysokiej temperatury, narażeń 

mechanicznych i określonych związków. 



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku 

- 150 - 

 

- 150 -  

 

Środowisko korozyjne - środowisko, w którym zachodzi proces korozji stali. 

Trwałość - przewidywany czas życia zabezpieczającego zestawu malarskiego do pierwszego generalnego 

malowania renowacyjnego. 

 

Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości. 

 

Wilgotność względna - stosunek ilości pary wodnej zawartej w powietrzu w danych warunkach ( ciśnienia, 

temperatury ) do ilości pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach. 

 

Wżery korozyjne - wynik działania korozji lokalnej, występującej zwykle na ograniczonej powierzchni i 

rozwijającej się w głąb materiału. 

 

Zendra - gruba rdza składająca się z tlenków żelaza, powstałych podczas produkcji lub obróbki stali w wysokiej 

temperaturze. 

 

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstające w wysokich temperaturach. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub 

jego elementu na działanie korozji. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2  Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 

 

-   piasek kwarcowy o granulacji 0,3 – 1,0 mm, 

-   środek do odtłuszczania powierzchni stalowych, 

-   woda z detergentami, 

-   zestaw farb do malowania, posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM, najlepiej epoksydowych                                                                                    

     i poliuretanowych z zastrzeżeniem, że na powłokę nawierzchniową musi być użyta farba poliuretanowa, która  

     jest odporna na działanie promieni ultrafioletowych. 

 

2.2.1. Wymagania. 

 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom  określonym w poszczególnych normach przedmiotowych, 

przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiadać AT  IBDiM i atest producenta ( deklarację zgodności 

) na określoną partię materiału, potwierdzający zgodność parametrów farb z wymaganiami Aprobat 

Technicznych. 

 

2.2.2.  Składowanie materiałów. 

 

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 

wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 

materiałów łatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400. 

Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić + 5
o

C do + 25
o

C. 

Wilgotność w pomieszczeniach nie powinna przekraczać 90 %. 
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2.2.3.  Badanie materiałów. 

 

Inspektor Nadzoru może nakazać badanie materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Badania należy przeprowadzić wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu 

o którą materiał został dopuszczony do stosowania. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.  Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 

 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym 

dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub 

odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym 

względem wskazane jest użyć sprężarki pneumatyczne śrubowe, które są zdecydowanie lepsze od tłokowych. 

Do mycia konstrukcji wodą z detergentami należy użyć myjek dających ciśnienie rzędu 20 - 35 MPa.  

 

3.3.  Sprzęt do malowania. 

  

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi się 

przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach 

technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem, o 

zbliżonych parametrach technicznych, dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany 

przez Inżyniera.  

Dopuszczalne jest również malowanie ręczne za pomocą pędzli lub wałków. 

Prawidłowe ustalenie parametrów malowania natryskowego ( średnica dysz, gęstość materiału, ciśnienie  

robocze ) należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2.  Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników ( rozpuszczalników ). 

 

Transport wyrobów lakierowych, rozcieńczalników i rozpuszczalników winien odbywać się z zachowaniem 

obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i 

w PN-89/C-81400 a także przepisów bhp. 

Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny być transportowane w oryginalnych, nienaruszonych, fabrycznych 

opakowaniach ustawionych na środkach transportowych w pozycji pionowej, zabezpieczonych przed 

przesuwaniem się i uszkodzeniem opakowań. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające 

wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 

Podczas wykonywania odnowy powłok antykorozyjnych Wykonawca powinien na bieżąco prowadzić 

dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące informacje: 

- warunki atmosferyczne panujące w czasie wykonywania robót, 

- wilgotność i temperatura podłoża, 

- masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni, 

- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 
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- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 

Podczas wykonywania robót malarskich powinny być spełnione warunki: 

- temperatura podłoża powinna być o co najmniej 3
o

C wyższa od temperatury punktu rosy, 

- temperatura podłoża i otoczenia oraz wilgotność względna powinny być zgodne z  

wymaganiami zawartymi w karcie technicznej produktu podanymi przez producenta, 

- po 15 września prace malarskie mają być wykonywane pod osłonami z możliwością regulacji temperatury. 

 

5.2.  Przygotowanie powierzchni stalowych do układania powłok malarskich metodą obróbki  

        strumieniowo-ściernej. 

 

Przygotowanie polega na usunięciu z powierzchni stalowych starej powłoki malarskiej, wszelkich 

zanieczyszczeń w postaci zgorzelin, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń jonowych. 

Stare powłoki malarskie, zgorzelinę walcowniczą i rdzę należy usunąć metodą obróbki strumieniowo-ściernej 

mechanicznej ( na sucho ) do stopnia czystości Sa 3 wg PN-ISO 8501-1. Przedtem należy jednak usunąć z 

powierzchni konstrukcji ewentualne zanieczyszczenia  organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do 

tego celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności. 

Obróbka strumieniowo-ścierna umożliwia całkowite usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń stałych, a także 

nadanie jej odpowiedniej chropowatości i korzystnego profilu chropowatości. 

Chropowatość powierzchni określana wg PN-70/H-97052 nie powinna  przekraczać szacunkowo 0,1 mm. Jako 

ścierniwo można użyć piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm. 

Wszystkie wady, których nie dało się usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej, takie jak np. wady złącz 

spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalcowania, obce wtrącenia  a także grube 

warstwy starej farby itp., powinny być usunięte za pomocą młotków, szlifierek lub innych podobnych narzędzi. 

Oczyszczoną  powierzchnię ze starych powłok malarskich należy odtłuścić za pomocą czystych szmat 

nasyconych środkiem do odtłuszczania ( najlepiej benzyną oczyszczoną ) i następnie odpylić. 

Odpylenie można wykonać przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem 

suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 

Po odpyleniu konstrukcje należy zmyć wodą pod ciśnieniem do 35 MPa, co pozwoli na usunięcie 

zanieczyszczeń jonowych. 

Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 4 godzin od 

oczyszczenia przy suchym powietrzu. 

 

5.3.  Nakładanie powłok malarskich. 

 

Powłoki malarskie powinny spełniać następujące wymagania: 

- wykazywać właściwości barierowe w stosunku do wody i pary wodnej, 

- wykazywać odporność na oddziaływania tlenu, promieniowania słonecznego, temperatury w zakresie  - 30
o

C  

  do  + 70
o

C, opadów atmosferycznych ( deszczu, śniegu, gradu, szadzi,  szronu, oblodzenia ), 

- wykazywać dobrą i długotrwałą przyczepność do podłoża stalowego ( w przypadku warstw gruntujących )  

  i przyczepność międzywarstwową ( w pozostałych przypadkach ) w warunkach częstych zmian temperatury  

  dobowej o skoku do 20
o

C i odkształceń konstrukcji związanych z jej użytkowym obciążeniem dynamicznym, 

- wykazywać odporność na ścieranie wynikające z intensywnego oddziaływania kurzu, pyłu, piasku, opadów  

  atmosferycznych uderzających z dużą prędkością w powierzchnię powłoki, 

- wykazywać odporność na narażenia biologiczne wywoływane przez mikroorganizmy takie jak wegetujące  

  pleśnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rośliny, ślimaki, ptaki itp., 

- wykazywać odporność na okresowe działanie wodnych roztworów detergentów używanych do zmywania  

  konstrukcji w ramach bieżącego utrzymania, 

- wykazywać odporność na działanie chlorków do odladzania jezdni i pochodzących z nich jonów chlorkowych  

  oraz na spaliny samochodowe i jony powstające z hydratacji tych spalin. 

 

Powłoki malarskie składają się zwykle z trzech rodzajów warstw: 

- gruntujących, 

- pośrednich zwanych również podkładowymi, 

- wierzchnich zwanych również nawierzchniowymi. 

W niektórych przypadkach warstwy pośrednie i wierzchnie wykonywane są z tego samego materiału. 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy temperaturze powietrza przekraczającej + 3
o

C. 

Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie 

deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 

konstrukcji i nagrzane powyżej + 40
o

C oraz przy wietrze o sile przekraczającej 4
o

 w skali Beuforta. Świeża 
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powłoka malarska nie może być narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. 

 

5.3.1.  Wykonanie warstwy gruntującej. 

 

Warstwa gruntująca powinna być położona w przeciągu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. 

Podkład gruntujący należy nanosić twardym pędzlem pierścieniowym na przygotowane podłoże ruchem 

okrężnym, wcierając mocno farbę. Grubość suchej powłoki warstwy gruntującej nie powinna być mniejsza niż 

80 mikronów. 

Podkład gruntujący należy szczególnie staranie nakładać w miejscach łączenia elementów konstrukcji na 

spoinach, śrubach i krawędziach. Na krawędzie i naroża należy nakładać więcej materiału niż na płaskie 

powierzchnie, wykonując w tych miejscach dodatkowe warstwy. 

 

5.3.2.  Wykonanie warstwy ( warstw ) pośredniej ( podkładowej ). 

 

Nakładanie farb w warstwie pośredniej należy wykonać po upływie czasu przewidzianego na  sezonowanie 

powłoki gruntującej. Każdy zestaw firmowy farb ma określony minimalny czas, po którym można układać 

warstwę pośrednią. Z reguły nie jest on krótszy niż 24 h. 

Minimalna grubość suchej powłoki powinna wynosić 140 mikronów. 

Warstwę można nanosić metodą natryskową lub ręcznie pędzlem lub wałkiem. 

 

5.3.3.  Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ). 

 

Warstwy nawierzchniowe można wykonywać ręcznie pędzlami płaskimi lub metodą natryskową. Czas 

nakładania farby nawierzchniowej na warstwę pośrednią jest różny dla poszczególnych systemów malarskich, 

nie jest jednak krótszy niż 24 h. 

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłoką malarską, bez zacieków i 

przerw między poszczególnymi pasami. 

Minimalna grubość suchej powłoki 80 mikronów. 

 

5.4.  Warunki dotyczące bhp. 

 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia 

pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac: 

- czyszczenie strumieniowo-ścierne winno odbywać się w wydzielonych zamkniętych  

  przestrzeniach lub na otwartej przestrzeni. Gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to  

  należy go zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem  

  powietrza. Przy śrutowaniu pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy    

  czyszczeniu szczotkami okulary ochronne. 

- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów  

  malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie   przechowywać żywności i 

ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków w miejscach pracy, 

ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą 

z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości materiałów malarskich. 

 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiązany przedstawić 

odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o 

wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami 

badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inżynierem. 

Materiały nie spełniające wymagań norm przedmiotowych należy wyeliminować. 

 

 

 



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku 

- 154 - 

 

- 154 -  

6.3.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 

 

Należy wykonać następujące badania: 

 

- ocena stopnia czystości wg PN-EN-ISO 8501-1:1996, 

- ocena stanu zatłuszczenia wg PN-70/H-97052. 

 

6.4.  Kontrola nakładania powłok malarskich. 

 

Kontrola nakładania powłok malarskich powinna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu i techniki 

nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 

zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. 

Inspektor Nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw 

wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 

 

6.5.  Sprawdzenie jakości wykonanych powłok. 

 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego oraz po wykonaniu 

warstw nawierzchniowych. Ocenę wykonuje się pod kątem: 

- wyglądu powłoki po wymalowaniu, 

- występowania wad niedopuszczalnych, 

- grubości powłok, 

- przyczepności powłok. 

 

6.5.1.  Ocena wyglądu powłok po pomalowaniu. 

 

Ocenę należy przeprowadzić na kompletnym wymalowaniu pełnym zestawem malarskim, przewidzianym w 

dokumentacji. Powłoki pośrednie w zestawie podlegają jedynie ocenie pod kątem wad niedopuszczalnych. 

Ocenę przeprowadza się wizualnie, dokonując oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 - 1,0 m. 

W ocenie kolorów należy posługiwać się kartą kolorów RAL. 

W ocenie staranności wykonania należy zwrócić uwagę na obecność i nasilenie następujących wad: 

- zanieczyszczenia mechaniczne, 

- zacieki, 

- ukłucia igłą, 

- kratery, 

- zmarszczenia, 

- spękania, 

- „skórka pomarańczowa”. 

 

6.5.2.  Niedopuszczalne wady powłok malarskich. 

 

Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb lub zastosowania 

w zestawie farb niewspółpracujących ze sobą, w wyniku czego występuje na ogół podnoszenie się pokrycia, 

spęcherzenie i zmarszczenie. 

Do tej grupy zalicza się również wady powstałe wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac malarskich. Za 

wady niedopuszczalne uznano: 

- grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 

- grube zacieki kończące się kroplami farby, 

- „skórka pomarańczowa” i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, 

- kratery przebijające powłokę do podłoża, 

- duże spęcherzenia powłoki nawierzchniowej, 

- bardzo duże spęcherzenia całego zestawu, 

- zmarszczenia, spękania wgłębne. 

Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni. 

 

6.5.3.  Ocena grubości powłok. 

 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktów pomiarowych w zależności od 

powierzchni zabezpieczanej powinna wynosić jak niżej: 

 

    -   do 200 m2                                                              -  15 
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    -   201 - 1000 m2                                                       -  25 

    -  1001 - 2500 m2                                                      -  35 

    -  2501 - 5000 m2                                                      -  50 

    -  powyżej 5000 m2                                                    - 50 na każde 5000 m2 

Do pomiaru używa się miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik 

kalibruje się na powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy  

ISO 2808. Do kalibracji używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej. 

Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90 % 

wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10 % 

pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa 

od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć pod uwagę przy planowaniu renowacji 

powłok bez usuwania starych wymalowań. 

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest średnia arytmetyczna z trzech pomiarów na powierzchni koła  

o średnicy 10 cm. 

 

6.5.4.  Ocena przyczepności powłok. 

 

W przypadku powłok o grubości do 250 mikronów można stosować metodę siatki nacięć wg PN-EN-ISO 2409. 

W przypadku powłok o grubości do 120 mikronów stosuje się nóż kalibrowany o odległości między ostrzami 2 

mm, a powłok od 120 do 250 mikronów o odległości 3 mm. 

W przypadku powłok grubych i twardych, których nie można naciąć do podłoża nożami Petersa wg ISO Pr 2049 

( nacięcie do podłoża jest niezbędnym warunkiem właściwego 

wykonania pomiaru ) można stosować nacięcie krzyżowe wg ASTM 3359-957. 

Dokonuje się wówczas dwóch pojedynczych nacięć o długości 40 mm przecinających się w połowie długości 

pod kątem 30 - 45
o

. 

 

Przyczepność powłok twardych można też ocenić metodą odrywową ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda 

polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych krążków stalowych i odczytanie 

siły potrzebnej do ich oderwania. 

Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tym 

samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 

Liczba punktów pomiarowych jak niżej: 

 

     -   do 100 m2                                                 -      5 

     -   101 - 1000 m2                                           -    10 

     -    powyżej 1000 m2                                      -    10 na każde 1000 m2 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 wykonania zabezpieczenia powierzchni stalowych na podstawie dokumentacji 

projektowej i obmiaru w terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Inżynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST  D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczególnych 

etapów robót należy dokonywać w dzienniku budowy. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty Inżynier  uznaje za zgodne z 

wymaganiami kontraktu. 

Jeżeli choć jeden z pomiarów lub badań dał wynik negatywny, Inżynier uznaje roboty za niezgodne z 

wymaganiami kontraktu i  poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji stalowej zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i oględzin w terenie. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich  czynników produkcji, 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 
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- przygotowanie powierzchni stalowych, 

- wykonanie powłok malarskich, 

- wykonanie i demontaż niezbędnych rusztowań wiszących i ich przekładanie, 

- niezbędne zabezpieczenia bhp, 

- przeprowadzanie badań przewidzianych w SST, 

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem  robót na środowisko,  

  przechodniów i przejeżdżające pojazdy, 

- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów  

  atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów, 

- wykonanie ekranów zabezpieczających, 

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, 

- niezbędne ubytki materiałowe, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierów. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 

                                 podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć  

                                w wyniku działania czynników atmosferycznych. 

5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.  

6. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości  przygotowania 

                                powierzchni stali do malowania. 

7. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali                                

                                staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

8. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,                            

                                staliwa i żeliwa do malowania. 

9. PN-70/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

10. BN-87/4258-01. Wyroby ścierne. Cierniwo z żużli pomiedziowych. 
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M.15.01.01.  IZOLACJA  Z  ROZTWORÓW  ASFALTOWYCH  NA  ZIMNO. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne 

smarowanie roztworem asfaltowym ), w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z 

dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych     

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych z 

izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi  na zimno ( R + 2 P ), betonowych 

powierzchni podpór i płyt najazdowych stykających się z gruntem. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały. 

 

Do wykonania izolacji powinny być użyte następujące materiały: 

 

a). rzadki ( R ) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. 

Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na 

stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie 

rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60
o

C. Nie należy stosować na mokrych i 

przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z 

pyłów, w temperaturze powyżej + 5 
o

C. Zużycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiał łatwopalny. 

 

b). półgęsty ( P ) roztwór produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych 

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie 

przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta wykazuje odporność na działanie wód 

agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz 

temperatury powyżej + 60
o

C. Rozprowadza się na zimno cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty 

należy prowadzić w temperaturze powyżej +5
o

C. 

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zużycie 0, 8 do 1,0 kg/m2.  Materiał łatwopalny. 

Dostarczane na budowę gotowe roztwory R lub P nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z 

innymi materiałami izolacyjnymi. 

Materiały R i P dostarczane są w beczkach blaszanych. 

Unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 
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3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne warunki transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt 4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesuwaniem lub spadaniem. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2.  Podłoże pod izolację. 

 

Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. 

Wypukłości i zagłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2 mm. 

Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 

 

5.3.  Warunki układania izolacji. 

 

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm 

poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. 

Izolację należy wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 5
o

C. 

Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednokrotne powleczenie roztworem R. 

Właściwą izolację stanowią 2 warstwy abizolu P położone na zagruntowaną powierzchnię. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 6. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zgodnie z normą PN-69/B-

10200, zwracając szczególną uwagę na: 

- sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 

- sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić  

  jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni zagruntowanego podłoża, 

- kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 izolacji położonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z 

dokumentacją techniczną. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Odbiorowi podlegają: 
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- przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 

- warstwa R i 2xP, 

- końcowy odbiór wykonanej izolacji. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za trzykrotne smarowanie roztworem R i P  1 m2 powierzchni izolowanej należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 

ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między sobą. 

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-74/B-24622. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
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M.15.02.01.  PAPY  ASFALTOWE  ZGRZEWALNE  O  GR. > 5 mm. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji grubych z papy 

termozgrzewalnej w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze  izolacji wykonywanych z 

pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub foliach grubości > 5 mm, modyfikowanych SBS, układanych na 

płycie pomostu ustroju niosącego przęsła mostu ze sprowadzeniem na płyty najazdowe. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Wymagania ogólne. 

 

Wymagania ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgodą i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru technologii 

układania z uwzględnieniem miejsc szczególnych takich jak: podwinięcia przy krawędziach, na końcu obiektu 

lub przy dylatacji oraz przy wpustach odwodnienia i sączkach można użyć materiałów wielu producentów 

zagranicznych i krajowych pod warunkiem, że dane materiały gwarantują wysoką jakość wykonania izolacji i 

muszą  posiadać aktualną Aprobatę Techniczną IBDiM. Ostatecznego wyboru materiału dokona Inspektor 

nadzoru spośród propozycji Wykonawcy. 

 

2.2.  Wymagania dla papy. 

 

         Właściwości                    Badania wg                       Wymagania 

 

    Grubość materiału:                   IBDiM *)                           > 5 mm 

     

    Grubość warstwy 

    asfaltowo-polimero- 

    wej pod osnową                       IBDiM *)                           > 3 mm 

     

    Masa jednostkowa                   IBDiM *)                       6300 +-500 g/m2 

     

    Siła zrywająca przy 

    zginaniu wzdłuż i 

    w poprzek                               IBDiM *)                            > 12 N/mm    
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    Wydłużenie przy zerwaniu: 

 

    - wzdłuż                                PN-90/B-04615                    > 50 % 

    - w poprzek                            IBDiM *)                            > 50 % 

 

    Wytrzymałość 

    na zerwanie wzdłuż 

    i w poprzek                   DIN-53363 ( próba typu N )        > 200 N 

 

    Nasiąkliwość                         IBDiM *)                            < 1 % 

 

    Giętkość w ujemnych 

    temperaturach                    DIN-52123                              -30/30 
o

C/mm 

 

    Przyczepność do pod- 

    łoża zagruntowanego             IBDiM *)                              > 1,0 N/mm 

 

  *) "Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowanych i mastyksów".           

 

3.  SPRZĘT. 
 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

Sprzęt potrzebny do wykonania izolacji: 

- wałki ząbkowane i taczka z kołem ogumionym wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 

- noże tapicerskie, wałki malarskie lub szczotki dekarskie, 

- deska gładka szer. min. 20 cm i dł. min. 3,0 m, 

- listwa drewniana, 

- szczotki z miękkiego włosia na długim trzonku, 

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne  

  elektryczne dmuchawy gorącego powietrza, 

- odkurzacz przemysłowy lub sprężarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciw olejowym. 

- sześciodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Materiał izolacyjny, zwinięty w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnątrz spodnią stroną (przylegającą do 

podłoża), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletach, należy przewozić krytymi środkami transportu w 

jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami powinny być zabezpieczone przed 

przesuwaniem się, a materiał  przed uszkodzeniem. 

Rolki materiału izolacyjnego należy przechowywać na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszczeniach 

zamkniętych, suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzewczych. Rolki należy magazynować ustawione 

pionowo w jednej warstwie, chroniąc je przed zgnieceniem.  

Roztwór gruntujący zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamknięte bębny metalowe, 

beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztworu nie większej niż 200 kg ) - może być przewożony 

dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 

materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze środkiem gruntującym należy ustawiać w 

pozycji stojącej, ściśle jedno obok drugiego, najwyżej w dwóch warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość, 

zabezpieczoną przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. 

Środek gruntujący należy przechowywać w szczelnie  zamkniętych opakowaniach lub krytych  

( zamykanych ) zbiornikach metalowych, w pozycji stojącej, najwyżej w dwóch warstwach, w pomieszczeniach 

przewiewnych, z dala od źródeł ognia i elementów grzewczych, lub pod zadaszeniem zabezpieczającym przed 

nasłonecznieniem i innymi wpływami atmosferycznymi. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
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uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku 

Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od 

plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby 

beton był co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być 

wyższa od 5 
o

C i niższa od 35 
o

C.  

W przypadku konieczności wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura, wilgotność powietrza, roboty należy prowadzić pod 

namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 

dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

Przy układaniu izolacji w temperaturze 5 - 10 
o

C materiał izolacyjny należy przechowywać przez 24 godziny w 

temperaturze 20 
o

C.  

Do czasu ułożenia dolnej warstwy nawierzchni na izolację nie wolno wchodzić, nie wolno po niej jeździć, 

składać na niej narzędzi i materiałów. W pobliżu robót hydroizolacyjnych nie wolno składować żadnych 

materiałów sypkich i pylących. 

 

5.2.  Sposób przygotowania podłoża. 

 

Beton płyty pomostu stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być wykonywany zgodnie ze wszystkimi 

wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych - Warszawa pt. 

„Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych", Warszawa 1990 r. 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. 

Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do 

Dziennika Budowy. 

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

- powinno być równe, tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 4 m, przyłożoną na stałym  

  spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niż  

  1,5 %, 

- podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż  5 mm przy czym  

  nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, 

- wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub złagodzone skosem  

  o pochyleniu 45 
o

 - 3 x 3 cm. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą cementową 1 : 3, 

- mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej zgroszkowanie lub  

  piaskowanie, 

- wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastrico lub frezarką ręczną tak, aby nie  

  odsłonić wkładek zbrojenia, 

- podłoże powinno być suche; przez podłoże suche rozumie się powierzchnię betonową, która na głębokości  

  4 mm zawiera bezwzględną ilość wody wolnej w porach nie większą niż 1,5 % objętości betonu, 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć nie mniej niż 14 dni, zaleca się żeby był 28 dniowy. 

Ewentualne wady wykończenia płyty pomostu należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych 

z Inżynierem i autorem projektu, opierając się na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Technologie robót 

utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych". 

Naprawy powierzchni należy wykonywać przestrzegając następujących zasad: 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem kl B30 lub specjalnymi  

  zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, posiadającymi Aprobatę Techniczną IBDiM; krawędzie  

  uszkodzenia należy rozkuć tak, aby były zbliżone do pionowych, 

- ubytki mniejsze od 2 mm należy naprawić masą wygładzającą PC lub zaprawami żywicznymi na bazie żywic  

  epoksydowych  

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić specjalną bezskurczową  

  zaprawą lub masą PC po uprzednim skuciu powierzchni, na której występują nierówności rozkuwając jej  

  krawędzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocą mas szpachlowych lub zapraw na bazie żywić lub za  

  pomocą masy PC może być wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu,  

  większe powierzchnie należy naprawiać specjalnymi zaprawami bezskurczowymi, 

- powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką do lastrico albo ręczną  

  frezarką lub zatrzeć masą PC lub innym specjalnym materiałem dopuszczonym do stosowania  przez IBDiM. 
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Oczyszczenie podłoża. 

 

Bezpośrednio przed gruntowaniem i układaniem izolacji powierzchnię izolowaną należy oczyścić z luźnych 

frakcji, pyłu i zatłuszczeń. Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego a w 

ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy  

i przeciwwodny. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokrą powierzchnię 

należy podsuszyć. 

 

Zagruntowanie podłoża. 

 

Gruntowanie podłoża ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża. 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalecanymi przez 

producentów materiałów hydroizolacyjnych. W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni, 

należy użyć roztworów dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak 

przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inżyniera i autora projektu. 

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 

- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka  

  gruntującego ( primera firmowego ), ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie  

  pozostała powłoka z warstewki asfaltu; ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2 powierzchni normalnego  

  zwartego betonu, 

- należy zagruntować każdorazowo tylko taką powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych  

  8 godzin ułożyć hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie  

  przyczepności izolacji do podłoża. 

  W przybliżeniu oznacza to, że przy użyciu ręcznego palnika o szerokości 1 m i zatrudnieniu 2 osób dzienna  

  norma ułożenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2. 

  Przy stosowaniu środków gruntujących wolnorozpadowych i wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie  

  podłoża z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Należy wówczas odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną  

  powierzchnię, aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podłoża do rozpoczęcia  

  przyklejania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. 

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących odpornych na  

  działanie agresywnych rozpuszczalników ( głównie węglowodorów aromatycznych ), 

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić  

  przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią ( nie zatłuszczoną lub zakurzoną ): gdy dłoń  

  nie przykleja się i pozostaje czysta, oznacza to, że roztwór jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia  

  roztworów gruntujących jest zróżnicowany  w zależności od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych  

  rozpuszczalników i warunków wysychania ( temperatury otoczenia ), w większości przypadków wynosi on  

  w porze letniej od 4 do 6 godzin. 

- w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych, przy  

  wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruntowania podłoża na dalszej powierzchni można przystąpić po  

  przyklejeniu izolacji w wyżej wymienionych szczególnych miejscach. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej  

  nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach. 

 

5.3.  Układanie izolacji zgrzewalnej. 

 

Przed przystąpieniem do układania izolacji Wykonawca musi uzyskać akceptację przedstawionej Inżynierowi 

technologii układania. 

Warunkiem sprawnego układania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy 

izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału izolacyjnego z rolki w czasie 

zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka dociskowego celem lepszego dociskania 

świeżo zgrzanej izolacji. Kalkulując ilość potrzebnego materiału należy przyjąć na obiektach mostowych bez 

krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 20 % więcej izolacji niż istniejąca powierzchnia. Zakład 

podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być większy niż 8 cm, natomiast zakład 

czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu 

obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości 

rolki na przemian z połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany  

po 8 - metrowym lub odwrotnie. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawiamy 

zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy belce 

podporęczowej ) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm ( połowa szerokości rolki ). W 

przypadku stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układamy w odległości 1 cm od krawędzi powierzchni 

izolowanej, a następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosimy epoksyd na ścianę krawędzi i na położoną 
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izolację ( zakład 15 cm ). Wymieniona odległość 1 cm jest ważna aby zapewnić miejsce na wypływ rozgrzanego 

bitumu. 

W  pierwszej kolejności wokół wpustów i sączków należy beton wykleić cięńszą o połowę warstwą izolacji a 

następnie ułożyć właściwą izolację grubą. 

Arkusze ułożone nad wpustami i sączkami należy przeciąć na 8 części nad rurą odprowadzającą wodę; przecięte 

części należy starannie przykleić, zakleić paskami tego samego materiału i docisnąć wałkiem. 

 

Podgrzewanie izolacji: 

 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 

połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1 cm na 

całej długości podgrzanej rolki. 

Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową. 

Izolacji nie wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy 

dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma zanieczyszczeń. 

 

Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji: 

 

Podczas układania izolacji z materiałów samoprzylepnych mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia: 

- przebicie lub przecięcie, 

- zamknięte pęcherze powietrza, 

- zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 

- załamania i fałdy. 

 

Usuwanie uszkodzeń: 

 

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji należy naprawić przed przystąpieniem do układania warstwy  

  ochronnej, 

- w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce uszkodzone  

  odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego samego materiału. Łata  

  powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 cm zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej  

  krawędzie należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem, 

- w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, starannie  

  wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 

- w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę, 

- w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub wyciąć,  

  a następnie nakleić w tym miejscu łatę, 

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg indywidualnych  

  rozwiązań po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inżynierem. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawują: 

- Inżynier 

- kierownik robót 

- służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 

Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych: 

- jakość betonu podłoża w/g wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 

- jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych  

  w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM, 

- jakość materiałów hydroizolacyjnych - wg wymagań IBD i M, 

- jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas bitumicznych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 

zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub 

wpisów do dziennika budowy. 

 

 



Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku 

- 165 - 

 

- 165 -  

6.2.  Badania materiałów hydroizolacyjnych. 

 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z 

wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IBDiM oraz innymi opracowaniami IBDiM. 

 

Należy sprawdzić następujące właściwości materiałów: 

- gramaturę osnowy w/g PN-90/B - 04615, 

- gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615, 

- grubość materiału w/g PN-90/B - 04615, 

- wytrzymałość na zerwanie, badana na pasku szerokości 5 cm wg PN-90/B-04615, 

- wydłużenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615, 

- wytrzymałość na rozerwanie  badaną na próbkach trapezowych z rozcięciem wg DIN 53363, 

- nasiąkliwość wg PN-90/B-4615, 

- odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-90/B-04615 oraz IBDiM, 

- odporność na podwyższoną temperaturę w ciągu 2h w/g PN - 90/B - 04615, 

- temperaturę mięknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021, 

- przyczepność do podłoża w/g IBD i M, 

- przesiąkliwość przy ciśnieniu wody 0,2 MPa w ciągu 24h w/g PN -90/B-04615. 

 

6.3.  Odbiory międzyoperacyjne. 

 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają  następujące prace: 

- przygotowanie podłoża betonowego, 

- zagruntowanie podłoża, 

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnień izolacji zgodnie z projektem technologii robót  

  hydroizolacyjnych, 

- wykonanie warstwy hydroizolacji, dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża, obróbek wokół  

  wpustów odwodnieniowych, przy belkach podporęczowych, słupkach poręczy i barier sprężystych i w innych  

  miejscach szczególnych na płycie pomostu. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na 

podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

 

6.4.  BHP i ochrona środowiska. 

 

Podczas prac hydroizolacyjnych obowiązują przepisy i instrukcje BHP dotyczące robót z zastosowaniem maszyn 

drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urządzeń ciernych, urządzeń strumieniowo-ciernych sprężonego 

powietrza, palników gazowych, a ponadto: 

- powierzchnia na której wykonuje się gruntowanie podłoża powinna być odgrodzona i  zakazane palenie  

  papierosów oraz używanie otwartego ognia z uwagi na łatwopalne rozpuszczalniki w środkach gruntujących, 

- środki do gruntowania należy przechowywać z dala od ognia w pomieszczeniach osłoniętych od słońca. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni być przeszkoleni na wypadek wystąpienia pożaru, 

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujący bezpośrednio przy wykonywaniu hydroizolacji 

powinni być wyposażeni w odzież ochronną i rękawice ochronne. Powinni posiadać obuwie na drewnianej 

podeszwie obitej gumą bez żadnych okuć. 

 

Na budowie powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu: 

- środki przeciwoparzeniowe, 

- środki do zmywania asfaltu, 

- krem natłuszczający do rąk, 

- w pobliżu wykonywanych robót izolacyjnych należy umieścić gaśnice halonowe lub śniegowe  

  posiadające atesty. 

 

7.  OBMIAR. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 7. 

 

Jednostką obmiarową jest 1m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni 

betonu. 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Na podstawie wyników badań w/g pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru ostatecznego robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne należy uznać za zgodne z 

wymaganiami SST. Jeśli choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty izolacyjne 

do zgodności z normą  i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za 1 m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów , 

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem, 

- ułożenie izolacji i uporządkowanie terenu robót. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE  
 

1. PN-80/B - 01800.  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. 

2. PN-85/B - 01805. Ogólne zasady ochrony. 

3. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

4. PN-69/B - 10260.  Izolacje bitumiczne. 

5. PN-90/B - 04615.  Papy asfaltowe i smołowe. 

6. PN-74/B - 24620.  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

7. PN-74/B - 24622.  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

8. PN-74/S - 96022.  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

9. PN-64/S - 96032.  Nawierzchnie z asfaltu lanego 

10. PN-73/C - 04021.  

11. BN-081/6859 - 03.  Tkaniny techniczne. 

12. BN-79/6751 - 01.  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej.                                  

13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach  

      mostowych, IBD i M  Warszawa - 1991r. 

14. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów samoprzylepnych na drogowych obiektach  

      mostowych - Warszawa - 1991r 

15. Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r. 

16. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych mostach, IBD i M Warszawa 1990r. 

17. Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksów,  

      IBD i M Warszawa 1991r.         
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M.15.03.04.   NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z żywic syntetycznych 

na  zabudowach chodnikowych w związku w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę 

wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z żywic epoksydowo-

poliuretanowych na zabudowach chodnikowych mosyu i na płycie pomostu kładki pieszo-rowerowej warstwą o 

gr. 5 mm. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-

M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania podano  SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Ogólne wymagania dla materiałów. 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania nawierzchnio-izolacji powinny posiadać Aprobatę Techniczną 

IBDiM. 

Przed zastosowaniem materiałów do wykonania nawierzchni-izolacji Wykonawca powinien przedstawić 

Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach wewnętrznego nadzoru 

producenta materiału. 

Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu można  stosować tylko materiały o nieprzeterminowanej 

przydatności do stosowania. 

 

2.3.  Materiały na nawierzchnię 

 

Do wykonania nawierzchni należy stosować chemoutwardzalny materiał na bazie epoksydów i poliuretanu. 

Powinien tworzyć ciągliwo-elastyczną powłokę. 

 

Wymagania dla  powłoki: 

 

- opór dyfuzji dla CO
2
  > 50,00 m                         

- wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg PN-B-01814-1992: 

    - wartość średnia                               > 1,5 MPa                       

    - wartość minimalna                          >  1,0 MPa                       
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3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne, pkt. 3. 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z wykonaniem powłoki powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie 

wymaganej jakości robót. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez  

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni. 

 

- sprężarka pneumatyczna z urządzeniem do piaskowania, 

- mieszadło wolnoobrotowe na wiertarce, 

- wałek futrzany. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1. Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne”, pkt.4. 

 

4.2.  Transport materiałów. 

 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów nie może powodować obniżenia ich jakości. Należy zwracać 

uwagę na umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych 

opakowaniach. 

Należy przestrzegać okresu składowania podanego przez producenta. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 5. 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchnio-izolacji powinny być wykonywane przez pracowników 

posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutach branżowych 

lub zakładach naukowych wyższych uczelni technicznych. 

 

 5.2.  Przygotowanie podłoża do ułożenia nawierzchni. 

 

Podłoże powinno być suche, wolne od luźno związanych części, kurzu i zanieczyszczeń działających 

antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, tłuszcz, oleje itp. Sposób oczyszczenia należy dostosować do 

przewidzianych materiałów naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi. 

Można to wykonać jednym z niżej wymienionych sposobów: 

- piaskowanie, 

- czyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem do 150 atm, 

- czyszczenie płomieniowe ( oleje, smary ), 

- szlifowanie. 

 

Temperatura podłoża i powietrza nie może być niższa niż + 8
o

 C ( temperatura podłoża musi być wyższa o 3
o

 C 

od punktu rosy ) i nie wyższa niż + 25
o

 C. 

Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 

wolnoobrotowy. 

Materiał do wykonania nawierzchnio-izolacji należy ( jeśli tak wynika z zaleceń producenta ) wymieszać z 

suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,7 mm w proporcjach 1 : 1, a następnie powłokę należy 

posypać piaskiem w ilości 2,0 kg/m2. 

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta odnośnie metod mieszania, nakładania i pielęgnowania powłok. 
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Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z wykonaniem powłoki należy chronić tę powierzchnię przed 

intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza 

poniżej 5
o

 C i przegrzaniem powyżej 25
o

 C ( chyba, że „Wytyczne stosowania” materiału mówią inaczej ). 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń 

pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do Wykonawcy. 

     

5.3.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 

 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach i 

składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż + 5
o

 C i nie wyższych niż 25
o

 C ( 

chyba, że producent zaleca inaczej ). 

Materiały te zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje. Przy ich stosowaniu należy chronić drogi oddechowe, 

śluzówki i skórę stosując środki ochrony osobistej. Nieutwardzona żywica może wywoływać odczyny 

alergiczne.  

Należy chronić dzieci przed dostępem do wyrobu. 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 

odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie może powodować 

skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu narzędzi roboczych nie wolno 

wylewać do kanalizacji ani do rzek i innych zbiorników wodnych. Wszelkie odpady tych materiałów 

Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i utylizować. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku 

materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości materiałów. 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 

atesty materiałów. 

Inspektor Nadzoru obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

Ocena materiałów powinna być oparta na atestach producenta. Numery nalepek z opakowań powinny być 

wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawić własne badania. 

Wykonawca ma obowiązek kontrolować jakość materiałów z każdej dostawy. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je 

kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym 

związane obciążają Wykonawcę. 

 

6.3.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni podłoża. 

 

Należy porównać przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianymi przez producenta materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań podłoża. 

 

6.4.  Sprawdzenie prawidłowości nanoszenia powłoki. 

 

Prawidłowość nanoszenia powłoki powinna być sprawdzona wizualnie. Ocenia się jednorodność wykonania, 

równość ułożenia, grubość warstwy, stwierdza brak pustek i równomierność rozłożenia. Jakość ułożonej 

nawierzchni oraz ilość zużytego materiału powinny być zgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej 

przez producenta. 

Po wykonaniu robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań: 

- wytrzymałość warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą „pull off”, przy średnicy krążka  

  próbnego 50 mm po 3 oznaczenia na jeden obiekt ), 

- grubość wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą „pull off”. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 7. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 nawierzchni na chodniku o grubości 5 mm. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

Odbiorowi podlegają: 

- roboty ulegające zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchnio-izolacji, 

- roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu ( odbiór ostateczny ). 

Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymaganiami zawartymi 

w SST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 

zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem powłoki spełnienia wymagań określonych w 

Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkach dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

Roboty odbierane są na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

 

Płatność za 1 m2 wykonania nawierzchni o gr. 5 mm należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- zakup i dostarczenie materiałów oraz przygotowanie i sprowadzenie niezbędnego sprzętu 

   potrzebnego do wykonania robót, 

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni podłoża, 

- przygotowanie mieszanki i nałożenie powłok ochronnych, 

- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych,  

   niezbędnych do wykonania robót, 

- zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, 

- wykonanie niezbędnych badań, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1. PN-74/B-06261.   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  

                                  badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2. PN-88/B-32250.   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

3. PN-92/B-01814.   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

                                 i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 

    w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993 r. 

5. Wytyczne stosowania materiałów producenta. 
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M.17.01.04.  ŁOŻYSKA  ELASTOMEROWE. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące montażu i odbioru łożysk w związku w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

 1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem łożysk 

elastomerowych na podporach kładki pieszo-rowerowej jak niżej: 

a). niekotwione wielokierunkowo- przesuwne o przesuwie ± 10 mm i nośności pionowej 95 kN, 

b). niekotwione wielokierunkowo- przesuwne o przesuwie ± 10 mm i nośności pionowej 65 kN, 

c). niekotwione jednokierunkowo- przesuwne o przesuwie ± 10 mm i nośności pionowej 95 kN, 

d). niekotwione jednokierunkowo- przesuwne o przesuwie ± 10 mm i nośności pionowej 65 kN,  

e). niekotwione jednokierunkowo- przesuwne o przesuwie ± 10 mm i nośności pionowej 155 kN, 

f). kotwione stałe o nośności pionowej 155 kN, 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Łożysko elastomerowe - łożysko w kształcie prostopadłościanu wykonane z syntetycznego kauczuku, 

zbrojonego blachami stalowymi w kilku warstwach. 

 

Wszystkie pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 

określeniami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Łożyska. 

 

Syntetyczny kauczuk neoprenowy odporny jest na starzenie się i wpływy atmosferyczne, na promienie UV, 

oleje, smary i sole. Elastomery na bazie kauczuku powinny mieć twardość 50 – 70
0
 ShA.  

Blachy są całkowicie otoczone gumą i zwulkanizowane pomiędzy warstwami neoprenu. Wybór dostawcy łożysk 

pozostawia się Wykonawcy, którego propozycje podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. Warunkiem jest 

posiadanie na łożysko aktualnej Aprobaty Technicznej IBDiM. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Nie występuje. 

 

4.  TRANSPORT.  
 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 
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Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2. Transport i składowanie łożysk. 

 

Transport i składowanie łożysk powinny być zgodne z instrukcją producenta oraz zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Sposób montażu. 

 

W trakcie ustawiania łożysk muszą być spełnione następujące warunki: 

- łożyska ustawia się na ciosach podłożyskowych, 

 - powierzchnia betonu, na której będą ustawiane łożyska powinna być gładka, ewentualne nierówności nie   

   mogą przekraczać 3 mm, przy czym powierzchnię tę należy wyrównać zaprawą PCC, 

- łożyska powinny leżeć prostopadle do osi podłużnej belek, 

- odchylenia ustawienia łożysk w planie nie mogą przekraczać 10 mm, 

- odchylenia rzędnych nie mogą przekraczać ± 3 mm, 

- łożyska należy ustawiać w poziomie. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

Zastosowane łożyska powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 

Przed ułożeniem łożysk na ciosach należy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem oraz sprawdzić górną 

powierzchnię ciosów. 

Tolerancja wymiarów łożyska wynosi +- 1 mm. Łożysko musi mieć trwałe oznakowanie zawierające: 

nazwę producenta, rok produkcji, numer serii, rodzaj i typ łożyska, znak kontroli technicznej. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest : 

- 1 szt montażu łożyska określonego typu i nośności. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Sprawdzić należy wymiary łożyska. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 

Płatność za 1 szt łożyska należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną wizualną jakości wykonania. 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie i zakup łożyska oraz wbudowanie łożyska. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-66/8935-01.   Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i  

                                    badania przy odbiorze. 

       2.     PN-69/8935-03.   Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Obliczenia statyczne i  

                                            projektowanie. 
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M.18.01.01.  URZĄDZENIA  DYLATACYJNE JEDNOMODUŁOWE. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu dylatacji modułowych w 

związku w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy przedmiotowa SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przekrycia szczelin występujących na styku konstrukcji ustroju niosącego i przyczółków. 

Projektuje się zastosowanie dylatacji modułowych. Wyboru dylatacji konkretnego Producenta dokona 

Wykonawca, a zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 

Urządzenia dylatacyjne są dostarczane na plac budowy przez Producenta i złożone zgodnie z załączoną 

specyfikacją, która gwarantuje ich zgodność z dokumentacją projektową. 

Dylatacje powinny mieć przesuwy ± 25 mm. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Szczelina dylatacyjna – przerwa w ciągłości obiektu mostowego, umożliwiająca swobodę wzajemnych 

przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych w jej 

przekrojach. 

 

Urządzenie dylatacyjne – element pomostu, instalowany w strefie szczeliny dylatacyjnej, przenoszący 

bezpośrednio obciążenia ruchu drogowego, którego konstrukcja umożliwia przemieszczenia wzajemne krawędzi 

szczeliny dylatacyjnej. W danym przypadku składa się z profili stalowych zakotwionych w krawędziach 

szczeliny dylatacyjnej, których odległość ulega zmianie oraz szczelnej wkładki uszczelniającej. 

 

Szczelne urządzenie dylatacyjne- urządzenie dylatacyjne uniemożliwiające dostęp wody i zanieczyszczeń w 

głąb szczeliny dylatacyjnej. 

 

Wkładka uszczelniająca – elastyczny element ( profil z gumy modyfikowanej dodatkami zwiększającymi 

trwałość i elastyczność ) zamocowany w profilach stalowych urządzenia dylatacyjnego. 

 

Temperatura montażu – Średnia temperatura przęsła konstrukcji mostowej obliczona na podstawie pomiarów 

w trzech punktach tego przęsła na powierzchni stale zacienionej. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Dylatacje szczelne w nawierzchni nie powodują przerw w ciągłości nawierzchni. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją  

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

2.  MATERIAŁ. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 
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2.1. Dylatacja modułowa. 

 

Urządzenie dylatacyjne składa się z części dolnej, służącej do zakotwienia z budowlą ( wbudowuje się ją na 

etapie betonowania płyty pomostu – są to najczęściej pętle ze stali zbrojeniowej  ) i z części górnej, złożonej  

z kształtowników stalowych i osadzonej w niej uszczelki gumowej lub neoprenowej. 

Urządzenie dylatacyjne powinno być zamknięte na końcach blachami osłonowymi, licującymi z zewnętrzna 

powierzchnią belek gzymsowych. 

Urządzenie dylatacyjne musza posiadać aktualne AT IBDiM. Dostarczone w stanie kompletnym urządzenie 

dylatacyjne ( część górna ) powinno posiadać certyfikat zgodności z AT IBDiM i zobowiązanie gwarancyjne 

Producenta. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3 

 

3.3. Wymagany sprzęt. 

 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom opracowanego przez Wykonawcą PZJ, który musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Powinny tu być następujące sprzęty: 

- spawarka, 

- sprężarka pneumatyczna, 

- piaskarka, 

- żuraw 4 – 6 t, 

- wibrator buławowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

i bezpieczeństwa, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.1. Transport i składowanie dylatacji. 

 

Dylatacja jest przewożona w stanie skompletowanym w opakowaniu, które zabezpiecza jej ochronę przed 

uszkodzeniem. 

Konstrukcja powinna być załadowana w sposób wykluczający przemieszczenia i zsunięcia. 

Na placu budowy konstrukcja powinna być składowana na podkładkach izolujących ją od bezpośredniego 

kontaktu z ziemią. 

 

Do transportu należy użyć dowolnych środków transportu uzgodnionych z producentem i Inspektorem Nadzoru, 

spełniających zachowanie warunków jak wyżej. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Montaż urządzeń dylatacyjnych. 

 

Roboty związane z wykonaniem dylatacji należy wykonywać zgodnie z projektem remontu i instrukcjami 

producenta. Na wykonawcy dylatacji spoczywa obowiązek dostarczenia rysunków roboczych dylatacji, 

uzgodnionych z biurem autorskim Dokumentacji Projektowej. Rysunki te podlegają akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. Dylatacja winna być dostosowana swoimi wymiarami do określonej w Dokumentacji Projektowej 

długości konstrukcji podlegającej zmianom termicznym. 

Położenie urządzenia dylatacyjnego w planie oraz rzędne punktów charakterystycznych muszą dokładnie 

odpowiadać parametrom obiektu w tym przekroju. 
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Zamocowanie konstrukcji urządzenia dylatacyjnego w elementach betonowych mostu polega na połączeniu 

kotew stalowych urządzenia dylatacyjnego z odpowiednimi prętami zbrojenia tych elementów. Przy 

wykonywaniu łączenia prętów za pomocą spawania należy dobierać elektrody właściwe dla gatunków łączonych 

stali. Przy łączeniu prętów nie dopuszcza się osłabienia przekroju żadnego z łączonych elementów. Wszystkie 

spoiny powinny być po wykonaniu poddane ocenie jakości przez Inspektora nadzoru. Niedopuszczalne są 

pęknięcia i rysy w spoinie i w materiale w jej sąsiedztwie. 

Stalowe profile urządzenia dylatacyjnego powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zestawem farb 

posiadającym AT IBDiM, przy grubości powłoki min. 350 mikronów. 

 

5.3.  Betonowanie stref zakotwienia urządzenia dylatacyjnego. 

 

Obowiązują zasady podane w SST.M.13.01.05. 

Do betonowania należy użyć beton tej samej klasy co i na płytę pomostu tj. C 30/37. Ilość betonu wliczona jest 

do objętości płyty pomostu.  

Powierzchnie styczne istniejącego betonu we wnęce dylatacyjnej należy przez kilka dni obficie nasączać wodą. 

Z powierzchni tych należy usunąć wszystkie luźno przylegające cząstki betonu. Betonowanie należy prowadzić 

w sposób gwarantujący całkowite wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni we wnęce 

dylatacyjnej. 

 

5.4.  Połączenie urządzenia dylatacyjnego z izolacją i nawierzchnią. 

 

Izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej na płycie pomostu powinna być doprowadzona do krańcowego 

stalowego profilu i przyklejona do jego poziomej półki.  

Wzdłuż dylatacji, przynajmniej od strony mostu, powinno się zastosować drenaż płaski. 

Należy zapewnić szczelne połączenie urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią. W tym celu przed ułożeniem 

nawierzchni należy przykleić do pionowej krawędzi profilu stalowego, od strony nawierzchni, bitumiczną taśmę 

samoprzylepną modyfikowaną z dyspersyjnego kitu asfaltowo-kauczukowego Laterbit Bg, o przekroju 

poprzecznym 40 x 10 mm. Szczelność uzyskiwana jest przez zwulkanizowanie taśmy Laterbit Bg z 

nawierzchnią z jednej strony, oraz dokładne dociśnięcie taśmy do profilu stalowego z drugiej strony. 

Koszt wbudowania taśmy został ujęty w SST M.15.03.02. 

 

5.5.  Warunki wbudowania urządzenia dylatacyjnego. 

 

Urządzenie dylatacyjne należy wbudować przy rozstawie profili stalowych odpowiadającym temperaturze 

otoczenia. Zaleca się wmontowanie urządzenia w temperaturze 10-15
0
C, oraz przy niewielkich różnicach 

temperatury między dniem a nocą. 

Klamry stalowe spinająca oba profile stalowe urządzenia dylatacyjnego należy bezwzględnie przeciąć lub obciąć 

bezpośrednio po zabetonowaniu wnęk dylatacyjnych. Przecięcie tych klamer wskazane jest nawet przed 

zabetonowaniem wnęk, jeżeli połączenie urządzenia dylatacyjnego z przęsłem mostu wykonane zostało jako 

bardzo sztywne, a nie jest przewidziane szybkie betonowanie, oraz kiedy występują duże wahania temperatury  

w czasie doby, co mogłoby spowodować rozerwanie połączenia. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wbudowania urządzenia dylatacyjnego. 

 

Przed wbudowaniem konstrukcji urządzenia dylatacyjnego podlega ono ocenie wizualnej Inspektora nadzoru. 

Ocena polega na potwierdzeniu: 

- kompletności urządzenia, 

- zgodności wykonania wszystkich elementów konstrukcyjnych z dokumentacją techniczną i warsztatową, 

- dobrej jakości połączeń elementów konstrukcyjnych urządzenia, 

- możliwości wymiany wkładek uszczelniających, 

- dobrego stanu wkładki uszczelniającej, 

- zachowania parametrów geometrycznych zgodnych z odpowiadającymi im parametrami obiektu, 

- zgodności rodzaju i grubości zabezpieczającej powłoki antykorozyjnej z wymaganiami zawartymi w AT  

   IBDiM. 
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Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane zgodnie z: 

- rozwiązaniami materiałowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentów, 

- wymaganiami dotyczącymi szczelin dylatacyjnych - maksymalnych, minimalnych i montażowych, geometrii  

  układu podanymi na rysunkach roboczych, 

- Aprobatą Techniczną, wydaną przez IBDiM dla danego typu dylatacji, 

oraz powodować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę. 

Prawidłowość zamocowania i zakotwienia dylatacji jest sprawdzana, a wyniki są wpisywane do protokołu, który 

sporządza Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, zgodnie z zaleceniami Producenta. 

 

6.3.  Dopuszczalne niedokładności montażu. 

 

- spadek podłużny                                                                                                              - ± 0,5 %, 

- spadek poprzeczny                                                                                                          - ± 0,2 %, 

- rzędne góry urządzenia                                                                                                    - ± 3 mm, 

- odchyłki rozwarcia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do wartości  

   określonych w projekcie dla „temperatury montażu”, nie powinny przekraczać           - ± 5 mm. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓR. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m długości dylatacji o określonych w dokumentacji projektowej parametrach 

geometrycznych poprzecznych i jakościowych oraz o określonym przesuwie. Długość przekrycia mierzy się w 

świetle zewnętrznych ścianek gzymsów wzdłuż urządzenia dylatacyjnego. Do długości nie wlicza się osłon 

pionowych dylatacji na gzymsach. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Końcowy odbiór urządzenia dylatacyjnego dokonywany jest po zakończeniu robót na obiekcie. Do odbioru 

końcowego powinien być dołączony protokół z komisyjnego pomiaru rozwartości profili stalowych, 

przeprowadzonego w różnych terminach, ustalonych przez Inspektora nadzoru, oraz z badania szczelności 

wkładek dylatacyjnych. 

Protokół powinien ponadto zawierać: 

- stwierdzenie zgodności wykonanego urządzenia z dokumentacja techniczną, 

- wykaz dopuszczalnych odstępstw od projektu, 

- ocenę szczelności połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią, 

- określenie warunków eksploatacji. 

 

9.  PŁATNOŚĆ.      
 

Płatność za 1 m długości zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót, potwierdzone w protokole 

odbioru ostatecznego. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót, 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie, wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacyjnego w dostosowaniu do aktualnej  

   temperatury, 

- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu, 

- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu, 

- dostarczenie i montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej, 

- wmontowanie uszczelnienia dylatacji z wkładki gumowej lub neoprenowej, 

- oczyszczenie terenu robót, 

- niezbędne badania i pomiary. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1.  Aprobata Techniczna IBDiM dla przyjętej dylatacji. 

2.  PN-EN 10025-2:2007.   Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki  
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                                            techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. 

3.  PN-ISO 34-1:2007.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie. Próbki do 

     badań prostokątne, kątowe i łukowe. 

4.  PN-ISO 37.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy  

     rozciąganiu. 

5.  PN-ISO 188:2000.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Badanie przyśpieszonego starzenia i odporności na   

     działanie ciepła. 

6.  PN-ISO 815:1998.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie odkształcenia trwałego po ściskaniu w  

     temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej. 
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M.18.01.02.    DYLATACJA PODŁUŻNA Z PROFILI Z PCW. 

  

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu dylatacji podłużnych z 

profili z PCW w związku w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy przedmiotowa SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie przekrycia szczeliny podłużnej pomiędzy konstrukcją płyty mostu a płytą pomostu kładki pieszo-

rowerowej, taśmą dylatacyjną z PCW. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Taśma termoplastyczna – elastyczna taśma z PCW do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach 

betonowych. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją  

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

2.  MATERIAŁ. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2. Taśmy termoplastyczne z PCW. 

 

Do wykonania dylatacji z taśm uszczelniających stosuje się następujące materiały: 

- taśma termoplastyczna z PCW, 

- masa klejąco-uszczelniająca, 

- sznur z tworzywa sztucznego. 

 

2.3. Taśma z PC. 

 

Taśma powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

- twardość Shore’a [
0
Sh] min. 60 wg PN-80/C-04238, 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 12 MPa wg PN-ISO 527-1:1998, 

- wydłużenie względnie przy zerwaniu [%] > 300 wg PN-ISO 527-1:1998, 

- wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm] ≥ 20 wg PN-ISO 34-1:1998, 

- temperatura łączenia ok. 200
0
C. 

Taśma powinna przenosić ruchy ścinające min. 5 mm i rozciągające min. 10 mm. 

Taśma uszczelniająca powinna  być odporna na substancje bitumiczne, smary i oleje. 
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2.4. Masa klejąco-uszczelniająca. 

 

Masa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

- twardość Shore’a [
0
Sh] min. 40 wg PN-80/C-04238, 

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1,4 MPa wg PN-ISO 527-1:1998, 

- wydłużenie względnie przy zerwaniu [%] > 450 wg PN-ISO 527-1:1998, 

- wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu po 7 dniach > 1,5 MPa. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do ykonawcy. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Należy użyć dowolnego środka transportu niepowodującego uszkodzenia materiału. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia technologię montażu taśmy. 

 

Taśmę należy zamocować w trakcie betonowania dwóch sąsiadujących ze sobą elementów. Najpierw w 

pionowej zewnętrznej powierzchni zabudowy chodnikowej, a następnie w pionowej krawędzi płyty pomostu 

kładki pieszo-rowerowej. 

Połączenie czołowe taśm należy wykonać technologią zgrzewania lub klejenia, bądź wbudować cały odcinek 

bez klejenia. 

Wolna przestrzeń w szczelinie nad taśmą należy wypełnić masą klejąco-usczelniającą. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola materiałów i wykonanych robót. 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne i deklaracje 

zgodności materiałów. 

Kontroli podlegają wszystkie etapy montażu uszczelnienia przerwy dylatacyjnej tj: 

- montaż taśmy jednostronny i jej zabetonowanie, 

- połączenie czołowego styku taśmy jeżeli taki wystąpi, 

- montaż drugiej strony taśmy i jej zabetonowanie, 

- wypełnienie wolnej przestrzeni nad taśmą masą klejąco-uszczelniającą. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓR. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m długości dylatacji o określonych w dokumentacji projektowej. 

  

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Końcowy odbiór urządzenia dylatacyjnego dokonywany jest po zakończeniu robót na obiekcie.  

 

9.  PŁATNOŚĆ.      
 

Płatność za 1 m długości zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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Podstawą płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót, potwierdzone w protokole 

odbioru ostatecznego. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót, 

- prace pomiarowe, 

- montaż taśmy uszczelniającej 

- wypełnienie wolnej przestrzeni nad taśmą masą klejąco-uszczelniającą. 

- oczyszczenie terenu robót, 

- niezbędne badania i pomiary. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1.  Aprobata Techniczna IBDiM dla przyjętej dylatacji. 

2.  PN-ISO 34-1:2007.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie. Próbki do 

     badań prostokątne, kątowe i łukowe. 

3.  PN-ISO 37.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie właściwości wytrzymałościowych przy  

     rozciąganiu. 

4.  PN-ISO 188:2000.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Badanie przyśpieszonego starzenia i odporności na   

     działanie ciepła. 

5.  PN-ISO 815:1998.  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczenie odkształcenia trwałego po ściskaniu w  

     temperaturze otoczenia, podwyższonej lub niskiej. 
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M.19.01.01.  KRAWĘŻNIK  MOSTOWY  KAMIENNY. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących montażu 

krawężników kamiennych związku w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z 

dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z ustawieniem krawężnika kamiennego 20 x 20 cm na i obejmują swoim zakresem: 

- przygotowanie i wbudowanie podlewki z betonu kl. C 25/30, 

- zakup, dostawa i ustawienie krawężnika kamiennego na podlewce  betonowej, 

- zaspoinowanie szczelin poprzecznych pomiędzy krawężnikami oraz spoiny podłużnej za krawężnikiem. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

Krawężnik  kamienny - krawężnik 20 x 20 cm, wg BN-66/6775-01 - element oddzielający jezdnię od chodnika 

dla pieszych. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2.2.  Krawężnik kamienny. 

 

Stosuje się krawężniki kamienne wg BN-66/6775-01 o wymiarach 20 x 20 cm. 

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego: 

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa, 

- ścieralność na tarczy Boehmego < 0,25 cm, 

- wytrzymałość na uderzenie > 13 uderzeń, 

- nasiąkliwość wodą < 0,5 %, 

- odporności na zamrażanie nie bada się. 

 

Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokość 5 cm od góry powinna mieć fakturę 

średnio groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu 

surowa. 

Krawężnik należy montować na podlewce wykonanej z betonu kl. C 25/30. Wypełnienie spoin między 

elementami krawężnika masą trwale elastyczną o niezmiennej szczelnej przyczepności do granitu szarego bez 

względu na warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie ( zasolenie ), zanieczyszczenia chemiczne pochodzące 

od pojazdów. 
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3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

Załadunku i wyładunku krawężników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. 

Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych - rzędami, długością w kierunku jazdy środka 

transportowego.  

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu 

zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie 

powinna być mniejsza niż 5 cm. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogólne", pkt 5. 

Krawężnik należy ustawiać na podlewce z betonu kl. C 25/30. 

Beton powinien być przygotowany na budowie w takich ilościach, żeby przed wbudowaniem nie rozpoczął się 

proces jego wiązania.  

Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni. 

Wszystkie spoiny między elementami krawężnika powinny być trwale szczelne. 

 

6.  KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Zakres kontroli. 

 

- sprawdzenie cech zewnętrznych, 

- badanie laboratoryjne, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

 

6.3.  Sprawdzenie cech zewnętrznych. 

 

- oględziny zewnętrzne, 

- sprawdzenie wymiarów. 

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- wysokość  - 1 cm, 

- szerokość  - 0,3 cm, 

- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01, 

- sprawdzenie kątów wg jw., 

- sprawdzenie szczelin i uszkodzeń wg jw., 

- wizualne sprawdzenie faktury. 

 

6.4.  Badania laboratoryjne. 

 

- badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężnik wg PN-84/B-04110, 
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- badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101, 

- badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102, 

- badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111, 

- badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-53/B-04111. 

Wszystkie te wyniki badań powinien dostarczyć producent krawężnika. 

Pobieranie próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodnie z normą BN-66/6775-01. 

 

6.5.  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

 

- wizualna ocena jakości robót, 

- sprawdzenie szczelności spoin, 

- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia; odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny być większe  

   niż 5 mm, 

- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia.  

 

7.  OBMIAR. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m krawężnika określonego typu, ustawionego i odebranego na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają częściowo odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 

podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali 

zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie. 

 

Odbiorowi podlega: 

- krawężnik przed wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej SST, 

- końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w pkt. 6.5. niniejszej SST. 

Z odbioru sporządza się protokół odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

  

Płatność za 1 m krawężnika należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

Cena jednostkowa za 1 m uwzględnia: 

- zakup i dostarczenie na budowę materiałów,  

- wyznaczenie linii prowadzącej,  

- przygotowanie podłoża, 

- ustawienie krawężników z uwzględnieniem poprawki na trwałe ugięcie po dokonaniu  

   próbnego obciążenia obiektu, 

- wypełnienie spoin odpowiednim materiałem zalewowym, 

- oczyszczenie stanowiska pracy.  

- koszt wszelkich badań, 

- ubytki i odpady materiałowe. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. BN-66/6775-01.  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

2. PN-84/B-04110.  Materiały kamienne. Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. 

3. PN-85/B-04101.  Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwości wody. 

4. PN-85/B-04102.  Materiały kamienne. Oznaczenia mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

5. PN-84/B-04111.  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

6. PN-53/B-04115.  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie. 
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M.19.01.02.  BARIERA  MOSTOWA OCHRONNA. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot  SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych bariery 

mostowej ochronnej w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem  bariery mostowej 

ochronnej spełniającej wymagania N1/W1/B. Takie wymagania spełnia bariera mostowa sztywna  typu SP-

06/1/M.  Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały do wykonania bariery ochronnej. 

 

Materiałami do wykonania bariery są: 

- prowadnica ( profilowana taśma stalowa o czynnej długości 4000 mm ), 

- wsporniki, 

- elementy połączeniowe, 

- pas profilowy o czynnej długości 4000 mm, 

- słupki z dwuteownika 140 mm, 

- kotwy na 4 szt śrub fi 20 mm. 

 

2.2.1.  Prowadnica. 

 

Profilowana ocynkowana taśma stalowa na prowadnice powinna odpowiadać normie PN-78/H-93461/15. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic: 

- dla długości całkowitej     +- 5 mm, 

- dla długości czynnej          +- 2 mm, 

- dla szerokości                   +- 4 mm,  

- dla głębokości tłoczeń       +-  3 mm. 

 

2.2.2.  Elementy montażowe i połączeniowe. 

 

Elementy montażowe taśmy - wsporniki oraz elementy połączeniowe - śruby, nakrętki i podkładki ocynkowane. 
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2.2.3.  Słupki. 

 

Słupki wykonane są z dwuteownika I 140 mm ze stali St3S wg PN-88/H-84020 i są ocynkowane. 

 

2.2.3.  Pozostałe elementy. 

 

Wszystkie pozostałe elementy wykonane są ze stali St3SX wg PN-88/H-84020 i są ocynkowane z wyjątkiem 

kotew, które nie muszą być ocynkowane. 

 

Do spawania należy używać elektrod gatunku ER146 (E432R11) wg PN-88/M-69433. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Montaż barier wykonuje się ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

 

4.2.  Transport elementów bariery. 

 

Transport elementów bariery stalowej może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy te nie 

powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Pasy profilowe należy przewozić na paletach w wiązkach 

lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach 

handlowych producenta. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Kierunki montażu prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej w zależności od kierunku ruchu podano w 

"Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr 04.01. 

 

5.2. Sposób kotwienia do konstrukcji. 

 

Kotwy, do których mocowane są słupki bariery zabetonowane są w płycie pomostu. 

Na śruby kotew nakładamy słupki bariery i przykręcamy do podłoża a następnie kolejno mocujemy całą barierę. 

Sposób łączenia segmentów prowadnicy bariery należy wykonać w ten sposób, aby nieprzetłoczony koniec 

prowadnicy zwrócony był w kierunku ruchu pojazdów. 

 

5.3.  Zabezpieczenie przed korozją. 

 

Elementy bariery są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytwórni przez co nie jest 

wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Należy jedynie zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić 

powłoki cynkowej podczas montażu bariery. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie 

elektrolityczne lub natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość antykorozyjną. 

Wszystkie łączniki używane do montażu muszą być nierdzewne lub cynkowane. 

Po zmontowaniu bariery i wykonaniu nawierzchni wokół kotew należy podstawy słupków i śruby z nakrętkami 

pokryć powłoką antykorozyjną w celu ochrony przed korozją śrub i nakrętek. 

Grubość powłoki cynkowej nie powinna być mniejsza niż 75 mikronów na elementach konstrukcyjnych i nie 

mniejsza niż 50 mikronów na łącznikach. 
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

Odbiorowi podlegają: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania słupków bariery, ustawienie słupków 

bariery wraz montażem wszystkich pozostałych elementów oraz odbiór wszystkich elementów bariery wraz z 

odbiorem powłoki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 mb wykonanej i zainstalowanej bariery o określonych w projekcie parametrach. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Na podstawie wyników odbiorów wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru ostatecznego. 

Jeśli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariery należy uznać za zgodne SST. Jeżeli 

choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. 

W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i zgłosić je do 

ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za 1 m zmontowanej bariery ochronnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, zakup i dostarczenie na obiekt, 

wykonanie i montaż bariery, uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, dodatkowe zabezpieczenie 

antykorozyjne śrub i nakrętek oraz oczyszczenie tereny budowy po zakończeniu roboty. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-88/H-84020. Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania.  

                               Gatunki. 

2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali  

                                o podwyższonej wytrzymałości. 

3. PN-81/H-84023. Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

                               na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez GDDP, Warszawa, 

    maj 1994 r. 

6. "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa,  

    styczeń 1993 r. 
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M.19.01.04.   PORĘCZ  NA  OBIEKTACH  MOSTOWYCH  Z  ZABEZPIECZENIEM   

                       ANTYKOROZYJNYM 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i montażu poręczy stalowej w związku z 

przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują roboty związane z wykonaniem i montażem poręczy stalowych 

szczeblinkowych na kładce pieszo-rowerowej o wysokości 120 cm, i na moście o wysokości 110 cm, wraz z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym. Powłoka antykorozyjna o gr. 300 mikronów zgodnie z technologią w SST 

M.14.02.01. 

 

Grubość suchej powłoki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosić co najmniej 300 mikronów. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1  Gatunki stali konstrukcyjnej: 

 

Elementy poręczy wykonane będą ze stali S235JR. 

  

2.2.  Materiały spawalnicze. 

 

Do spawania słupków do kotew mogą być używane elektrody rutylowe o symbolu ER i średnicy nie mniejszej 

niż 3,25 mm. 

Parametry elektrod powinny być zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody 

należy przechowywać w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach. 

 

2.3.  Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 

 

Antykorozyjne zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z M.14.02.01. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Sprzęt do wykonania i montażu poręczy. 

 

- gilotyna do cięcia stali, 

- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A, 

- zestaw gazowy do cięcia stali, 

 

3.2.  Sprzęt do robót antykorozyjnych. 

 

Zgodnie z M.14.02.01. 
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4.  TRANSPORT. 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania poręczy, oraz gotowych elementów 

poręczy, powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny i nie uszkodzoną powierzchnię 

pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Elementy uszkodzone należy naprawić lub wymienić. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Spawanie. 

 

Przygotowane na właściwą długość elementy należy zespawać w segmenty poręczy umożliwiające transport – 

mogą to być odcinki po ok. 6,0 m. Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym 

spawaczom, posiadającym aktualne uprawnienia. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa niż  

0
o

 C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5
o

 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadów 

atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk  roboczych i złączy spawalniczych W 

utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80% , mżawka, wiatry o 

prędkości większej niż 5m/s, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy opracować i uzgodnić 

specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed 

spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu.. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwając 

zgorzelinę i nierówności.  

Do wykonania połączeń spawanych można użyć wyłącznie materiałów spawalniczych przewidzianych w 

projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do wykonania spoin sczepnych 

należy stosować spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 

Opakowanie przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z  

wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na powierzchni 

otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształków świadczy o długotrwałym przetrzymywaniu elektrod w 

wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te 

dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzejących się jest bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonania złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 

spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10%. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub zaklęśnięć. W 

spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15% grubości spawanych elementów. 

 

5.2.  Usuwanie odkształceń konstrukcyjnych po spawaniu. 

 

Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem zgodności 

kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być usunięte. 

Operacja usuwania odkształceń spawalniczych powinna odbywać się w obecności Inżyniera z przestrzeganiem 

zaleceń PN-89/S-10050. 

Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 

spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 

 

5.3.  Montaż poręczy. 

 

Słupki poręczy należy zamontować w kapie chodnikowej przez przyspawanie słupków  do stalowych marek 

wbetonowanych w kapy chodnikowe. 

  

5.4.  Ogólne warunki wykonywania robót antykorozyjnych. 

 

Antykorozyjne zabezpieczenie wykonać zgodnie z M.14.02.01. 

 

5.5.  Warunki dotyczące bhp. 

 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i o ochronie środowiska 

odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby 
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postanowienia tych przepisów. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Odbiorowi podlegają: 

- ustawienie i mocowanie słupków poręczy wraz z montażem poręczy. 

- antykorozyjne zabezpieczenie poręczy ( zgodnie z M.14.02.01. ) 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 mb wykonanej i zamocowanej oraz antykorozyjnie zabezpieczonej poręczy mostowej o 

parametrach określonych w projekcie technicznym i w SST. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Na podstawie wyników odbiorów wg pkt 6 należy sporządzić protokół odbioru końcowego robót. 

Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poręczy należy uznać za zgodne z SST. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i przedstawić 

je do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Cena jednostkowa za 1 mb poręczy uwzględnia: 

- oznakowanie strefy robót, 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania i montaż poręczy, 

- antykorozyjne zabezpieczenie poręczy, 

- niezbędne badania i pomiary, 

- oczyszczenie miejsca robót po zakończeniu prac. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-89/S-10050.     Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

2. PN-85/S-10030.     Obiekty mostowe. Obciążenia. 

3. PN-82/S-10052.     Obiekty mostowe. Obciążenia. 

4. PN-87/M-04251.    Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni.  

                                    Wartości liczbowe parametrów. 

5. PN-89/C-81400.     Wyroby lakierowe. Pakowanie,przechowywanie i transport. 

6. PN-74/C-81515.     Wyroby lakierow. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

7. PN-80/C-81531.     Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 

                                    podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

8. PN-68/C-81544.     Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć  

                                    w wyniku działania czynników atmosferycznych. 

9. PN-68/C-81545.     Wyroby lakierowe.  

10. PN-70/H-97050.   Ochrona przed korozją. Wzorce jakości  przygotowania 

                                    powierzchni stali do malowania. 

11. PN-70/H-97051.   Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali                                

                                    staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

12. PN-70/H-97052.   Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,                                                            

staliwa i żeliwa do malowania. 
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M.20.01.05.   UMOCNIENIE  POWIERZCHNI SKARP NASYPÓW  ELEMENTAMI  

                       BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia stożków nasypów przy 

przyczółkach mostów w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem umocnienia 

stożków nasypów przy przyczółkach betonowymi elementami drobnowymiarowymi o gr. miń  8 cm na 

podsypce cem.-piask. o grubości warstwy 3 cm i zaspoinowanie zaprawą cementową. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST  

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Materiały stosowane do umocnienia. 

 

- kostka betonowa o gr. 8 cm lub trylinka wklęsła o gr. 10 cm z betonu kl. C 20/25, 

- obrzeża betonowe 30 x 8 cm z betonu kl. C 20/25 

- piasek wg BN-87/6774-04, 

- podsypka cem.-piask 1 : 4,, 

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2. 

 

2.3.  Elementy betonowe. 

 

Elementy betonowe powinny spełniać wymagania jak niżej: 

- wytrzymałość na ściskanie odpowiadająca klasie betonu C 20/25, 

- nasiąkliwość nie większa niż 5 %, 

- mrozoodporność > 100 cykli, 

- właściwą geometrię elementu. 

Powinny posiadać atest producenta. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Do zagęszczenia podłoża i podsypki piaskowej należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek. 

Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie. 
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4.  TRANSPORT. 

 

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez  Inżyniera. 

Przewożone elementy betonowe powinny być w czasie transportu ułożone na płask i zabezpieczone przed 

przesuwaniem się. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Warunki ogólne wykonania robót. 

 

Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża pod umocnienie. 

 

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane oraz zagęszczone. Wskaźnik 

zagęszczenia I
s
 nie powinien być mniejszy niż 0,95. 

 

5.3.  Wykonanie podsypki. 

 

Warstwa podsypki powinna mieć grubość  3 cm i być w miarę luźna, żeby można było w nią wciskać elementy 

umocnienia. 

 

5.4.  Wykonanie umocnienia. 

 

Umocnienie elementami betonowymi należy rozpocząć od dołu opierając pierwsze elementy na oporniku 

betonowym. Szerokość spoin pomiędzy elementami nie powinna być większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu 

należy dobić ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg. 

Elementy pęknięte lub uszkodzone powinny być wymienione na nowe. 

Spoiny pomiędzy elementami powinny być wypełnione ciekłą zaprawą cementowo - piaskową 1: 2. 

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z 

wszelkich zanieczyszczeń. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2.  Prowadzenie kontroli jakości. 

 

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia: 

 

- prawidłowość zagęszczenia podłoża I
s
≥ 0,95, 

- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

- grubość wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej, 

- równość powierzchni umocnienia, 

- dokładność ubicia nawierzchni, 

- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawa cementowo - piaskową, 

- oczyszczenie nawierzchni, 

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiarową wykonania robót jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementów betonowych. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami  

zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z 

wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za 

niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty. 

 

Cena jednostkowa wykonania umocnienia obejmuje: 

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania umocnienia, 

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- wykonanie umocnienia z elementów betonowych, 

- spoinowanie umocnienia, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- kontrolę jakości robót. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych.                                      

4. PN-91/B-06714-14    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

                                       ilasto-gliniastych. 

5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

6. PN-66/B-06714-26    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
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M.20.01.08.  SCHODY  SKARPOWE. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przebudowy schodów skarpowych w 

związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych        

w pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z odtworzeniem schodów 

skarpowych w dotychczasowym ich kształcie, przy moście i na skarpach korony drogi na przebudowywanym 

odcinku. Schody będą wykonane z kostki betonowej i obrzeży chodnikowych. Na skarpach nasypu przy moście 

schody będą wyposażone w poręcz z rur stalowych fi 50 mm na skarpach nasypu przy moście. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

Materiały do wykonania schodów: 

- kostka betonowa o gr. 8 cm – wymagania wg D.08.02.01. 

- obrzeża betonowe 8 x 30 cm – wymagania wg D.08.03.01. 

- beton kl. C 8/10 – wymagania wg M.13.02.02. 

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na poręcz. 

- beton C 16/20 – wymagania wg M.13.02.02. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem i narzędziami pracy: 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu lub płyty ubijające, 

- betoniarka, 

- taczki, 

- łopaty. 

Sprzęt używany do wykonywania schodów powinien mieć akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT. 

 

Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania schodów powinny odbywać się tak 

aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT.   

 

Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Schody wykonane zostaną w miejscach po rozebraniu istniejących schodów.  Obramowanie schodów wykonane 
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zostanie z obrzeży betonowych 8 x 30 cm, ułożonych na podsypce z suchego betonu C 8/10. Stopnie schodów 

wykonane zostaną z kostki betonowej gr. 8 cm ( powierzchnie poziome ) i obrzeży betonowych 8 x 30 cm  

( powierzchnie pionowe stopni ). Stopnie ułożone zostaną na podsypce z suchego betonu kl. C 8/10. 

Schody przy moście zabezpieczone zostaną poręczą z rur stalowych Ø 50 mm. Słupki poręczy zamocowane 

będą w fundamentach z betonu kl. C 16/20. Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy zgodnie z M.14.02.01. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

W czasie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania jakości wykonywanych robót. 

Inżynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót, zwracając uwagę na takie układanie betonowych 

prefabrykatów aby schody zachowały projektowane pochylenie i prostolinijność ułożenia. 

Kontrola odnośnie betonowania elementów prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonów zwykłych - 

zgodnie z normą  PN-88/B-06250. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 faktycznie wykonanych i odebranych schodów skarpowych 

o konstrukcji zgodnej z projektem technicznym i zaleceniami Inspektora nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Na podstawie wyników badań kontrolnych należy sporządzić protokół odbioru robót. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, ściek należy uznać za wykonany zgodnie z SST i dokumentacją 

techniczną. W przeciwnym wypadku wykonawca obowiązany jest  doprowadzić roboty do zgodności z 

wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru. 

 

9.  PŁATNOŚĆ. 

 

Płatność za 1 m2 faktycznie wykonanych i odebranych schodów skarpowych. 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji jak: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń, 

- ułożenie betonowej podsypki, 

- ułożenie na podsypce prefabrykowanych elementów chodów, 

- wykonanie i montaż poręczy z rur stalowych, 

- badania kontrolne, 

- uporządkowanie terenu robót. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 

3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, TRANSPROJEKT, Warszawa. 
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M.20.01.09.  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  POWIERZCHNI  BETONOWYCH. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych 

powierzchni betonowych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w 

Płońsku. 

 

1.2.  Zakres SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na moście i kładce pieszo-rowerowej: 

- powłokami elastycznymi  o możliwości przenoszenia rys do 0,15 mm rozwartości na pionowych  

       i spodnich powierzchniach belek podporęczowych na przęsłach i skrzydełkach, 

-             powłokami sztywnymi nie przenoszącymi rys na powierzchniach widocznych: 

- podpór, 

- spodu płyty pomostu kładki pieszo-rowerowej, 

- spodu wsporników chodnikowych na moście, 

- zewnętrzne pionowe i spodnie powierzchnie skrajnych belek żelbetowych ustroju nośnego mostu. 

 

 1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Materiał do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. 

 

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje się zastosowanie preparatów będących jednocześnie warstwą 

kolorystyczną dla elementów betonowych. 

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiałem powłokowym powinno chronić przed agresywnymi czynnikami 

zewnętrznymi i karbonizacją, a jednocześnie umożliwić łatwą dyfuzję pary wodnej.  

System sztywny nie powinien przenosić rys. 

System elastyczny  powinien przenosić bez uszkodzeń pęknięcia i rysy do rozwartości 0,15 mm. 

Wszystkie materiały powinny posiadać AT IBDiM. 

 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża powinna wynosić: 

- średnia – 0,8 MPa, 

- minimalna – 0,5 MPa. 

 

Grubość powłok nie powinna być mniejsza niż 200 mikronów. 
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3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",  pkt. 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.  Podstawowy sprzęt do wykonania robót. 

 

-  termometr do pomiaru temperatury powietrza, 

-  termometr do pomiaru temperatury podłoża, 

-  pojemniki do przygotowania preparatu, 

-  mieszarka wolnoobrotowa, 

-  piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho, 

-  szpachla, 

-  sztywny pędzel lub wałek, 

-  pistolet natryskowy. 

Sprzęt musi być dostosowany do rodzaju użytego preparatu. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne warunki transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak należy przestrzegać zaleceń 

BHP odpowiednich dla danego preparatu. 

Sposób transportu nie może powodować obniżenia jakości materiałów na powłoki zabezpieczające. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym może być wykonywane tylko przez wykonawcę 

zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i przez personel od robotników  poprzez brygadzistów na personelu 

kierowniczym skończywszy, posiadającym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powłok 

ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiałami na bazie żywic syntetycznych. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże przed położeniem powłoki należy dokładnie zmyć wodą. 

 

5.3.  Przygotowanie materiałów do nanoszenia.    

 

Do mieszania nadaje się mieszalnik-betoniarka bądź mieszadło wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika ) 

wlać płyn zarobowy i stopniowo, mieszając, dodawać sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji 

śmietany. Odstawić na 3-5 minut, zamieszać ponownie, i jeżeli to potrzebne, dodać płynu zarobowego do 

uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pędzlem lub natryskiem.  

 

5.4. Nanoszenie powłok. 

 

Powierzchnia betonu przed układaniem powłoki nie wymaga odrębnego gruntowania. 

Mieszankę nakładać równą warstwą materiału, używając ostry pędzel, wałek lub urządzenie natryskowe. 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) nakładać natychmiast drugą warstwę. 

Nie nakładać bezpośrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia może spaść poniżej  +4
o

C w 

ciągu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakładanie w temperaturach powyżej 25
o

C.  
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5.5.  Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta. 

 

Produkty są nietoksyczne. W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt wodą. Zalecane są gumowe rękawiczki 

ochronne. Chronić przed dziećmi. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy, 

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawcę Aprobaty Technicznej IBDiM na materiał, 

c). stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie: 

     - deklaracji zgodności na materiał z Aprobatą Techniczną, 

     - nie przekroczenia dopuszczalnego okresu składowania, 

c). kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podłoże musi być trwałe i wolne od  

     wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i tłuszczami, 

d). wizualną ocenę wykonanego pokrycia; ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza brak pęcherzy lub  

     odspojeń, względnie uszkodzeń, 

e). oznaczenie właściwej grubości powłok: 

     grubość tą określa się jako średnią arytmetyczną z pięciu pomiarów w miejscach  wskazanych przez  

     Inspektora Nadzoru. Grubość określa się metodą niszczącą przez wycinanie ostrym nożem i delikatne  

     odspojenie powłoki. Pomiaru dokonuje się suwmiarką o dokładności 0,05 mm. Miejsca wycięcia należy  

     oczyścić i ponownie pokryć preparatem. Wykonać należy 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Uzyskane  

     wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie Technicznej. Jeżeli  

     jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy  

     wykonać pomiar dodatkowy w odległości 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie się mieścił w granicach  

     grubości, to należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. 

f). sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie: 

     Określenie wytrzymałości wykonuje się za pomocą  przyrządu do oznaczania wytrzymałości na odrywanie w  

     miejscach wskazanych przez Inżyniera. Przyjmuje się 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Badanie  

     przeprowadza się zgodnie z normą  PN-92/B-01814 i sporządza odpowiedni protokół. 

     Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić : 

      - wartość średnia  - nie mniej niż 0,8 MPa, 

      - wartość minimalna - nie mniej niż 0,5 MPa. 

     

7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni na podstawie dokumentacji 

projektowej i pomiaru w terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą SST 

podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Odbiorowi podlega: 

- odbiór materiału ochronnego, 

- odbiór przygotowanego do natryskiwania podłoża, 

- odbiór wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie: 

    - stwierdzenia zgodności zakresu z dokumentacją  projektową, 

    - oceny wizualnej, 

    - pomiaru grubości, 

    - pomiaru wytrzymałości na odrywanie. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

 

Płatność za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni. 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, wykonanie odpowiednich rusztowań zwykłych 

lub podwieszonych przesuwanych podłużnie wraz z postępem robót, przygotowanie powierzchni betonu do 

natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badań, rozbiórka rusztowań, oczyszczenie i 

uporządkowanie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe są  uwzględnione w cenie jednostkowej. W cenie 
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jednostkowej uwzględnione jest również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na 

ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1. PN-88/B-01807.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

                                 betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

2. PN-92/B-01814.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

                                 żelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepności powłok  

                                 ochronnych. 

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w  

    konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r. 
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M.20.01.10.  NAPRAWA  POWIERZCHNI  BETONOWYCH  ZAPRAWAMI PCC. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru uzupełnienia ubytków w betonie 

zaprawami niskoskurczowymi typu PCC w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę 

wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1.  

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonywanie  

napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na spodzie płyty i na podporach mostu zaprawami typu PCC 

przy głębokości ubytków powyżej 2 cm. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są  zgodne z obowiązującymi polskimi normami i  SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt.1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Materiały do reprofilacji. 

 

Do wykonania robót reprofilacyjnych należy użyć gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC 

posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. 

Materiały te charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na ściskanie i pękanie, wykazują 

minimalny skurcz, są doskonale mrozoodporne, odporne na działanie soli, doskonale przyczepne do betonu, 

zabezpieczają pęknięcia betonu. Należy je nakładać ręcznie. 

Zapraw niskoskurczowych nie należy nakładać bezpośrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura 

otoczenia może spaść poniżej 4
o

C w ciągu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy 

należy zamknąć i ogrzać do temperarury powyżej 4
o

C. 

 

2.3.  Podstawowe parametry jakościowe jakim powinny odpowiadać zaprawy. 

 

Wytrzymałość na ściskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni                     -  > 40,00 MPa, 

Odporność na działanie soli (ASTM 672)                                             - doskonała, 

Minimalna zawartość powietrza po nałożeniu                                      - 4,0 %, 

Przyczepność do betonu                                                                         - > wytrzymałości  

                                                                                                                           betonu,  

Odporność na zamarzanie/topienie (ASTM C666A)                           - < 1 % strat. 
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2.4.  Składowanie materiałów. 

 

Zaprawa powinna być przechowywana w sposób zabezpieczający przed zamoknięciem i w suchych 

pomieszczeniach.  

Materiały przechowywane w oryginalnych zamkniętych workach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach 

powinny nadawać się do użytku przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

Pakowane są w worki o wadze 20 - 30 kg. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne",  pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.  Sprzęt do uzupełniania ubytków betonowych. 

 

a). sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy: 

     -  mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszającymi o pojemności 150 l lub  

        większej, 

     -  kielnia, 

     -  drewniana packa tynkarska, 

     -  gąbka. 

 

b). sprzęt do pielęgnacji ułożonych zapraw: 

     -  urządzenie do zraszania wodą, 

     -  brezentowe lub plastikowe folie. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 

 

4.2.  Transport materiałów do uzupełniania ubytków betonowych. 

 

Transport materiału do uzupełniania ubytków betonowych powinien być tak dobrany, aby nie powodował 

obniżenia jego jakości. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne",  pkt. 5. 

 

5.2.  Przygotowanie powierzchni do ułożenia zaprawy niskoskurczowej. 

 

Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna być możliwie chropowata, oczyszczona z luźno 

związanych z podłożem i kruchych elementów betonowych, pyłu i innych zanieczyszczeń. W przypadku 

wystąpienia mleczka cementowego należy je usunąć powodując uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to 

piaskowanie lub zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem ( 30 MPa ). Widoczne pręty zbrojeniowe muszą  być 

zabezpieczone przed korozją środkiem pasywującym. 

Przed ułożeniem zaprawy powierzchnia betonu musi być matowo-wilgotna, a więc uprzednie nawilżenie jej 

wodą jest absolutnie konieczne. Jeśli beton jest bardzo suchy, należy nawilżyć go w dniu poprzedzającym 

naprawę. 

 

5.3.  Przygotowanie zaprawy. 

 

Najczęściej zaprawy niskoskurczowe dostarczane są w postaci gotowych wyrobów w opakowaniach 

wymagających dodania na budowie firmowego płynu zarobowego lub zwykłej wody zarobowej w proporcjach 
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ściśle określonych w kartach technicznych producenta zaprawy. 

Mieszanie powinno odbywać się w mieszalnikach lub w małych ( 150 l ) betoniarkach przeciwbieżnych. 

Do mieszalnika wlać około 3/4 żądanej ilości wody. Dodać suchą zaprawę i mieszać do uzyskania jednorodnej 

mieszanki wolnej od grudek. Następnie dodawać pozostałą wodę dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jeżeli 

wymieszany materiał zacznie twardnieć nie nadaje się do dalszego stosowania.    

 

5.4.  Wbudowanie zaprawy niskoskurczowej. 

 

Po wymieszaniu zaprawę przelać z mieszalnika do taczki i wbudowywać ręcznie kielnią lub drewnianą packą.  

Zacieranie na gładko wykonuje się stosując zacieraczki metalowe lub z gąbki.  

 

5.5.  Pielęgnacja. 

 

Świeżo  położony materiał powinien być zabezpieczony przed gwałtownym odparowaniem wody. Najlepsze 

rezultaty osiąga się zraszając ułożoną zaprawę wodą w ciągu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywając 

powierzchnię wilgotną tkaniną lub stosując środek chemiczny zwalniający parowanie wody. Chronić przed 

deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu. 

 

5.6.  Warunki BHP. 

 

Zalecane jest wykonywanie robót reprofilacyjnych w gumowych rękawiczkach ochronnych. 

W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt wodą. Chronić przed dziećmi. 

Narzędzia umyć wodą zaraz po użyciu - stwardniały produkt można usunąc tylko mechanicznie. Pozostałości 

zapraw nie powinno się wyrzucać do kanalizacji, wody ani na teren budowy. 

 

5.7.  Zgodność wykonania robót z zaleceniami producenta. 

 

Wszystkie roboty należy wykonać ściśle przestrzegając zaleceń producenta podanych w instrukcji stosowania. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

6.2.  Sprawdzenie jakości środków do uzupełniania ubytków betonu. 

 

Ocena środków do uzupełniania betonu powinna być oparta na atestach producenta. 

W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawić własne badania. 

Wykonawca ma obowiązek kontrolować jakość środków dla każdej dostawy. 

 

6.3.  Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonowej. 

 

Powierzchnia powinna być porównana do standardów wymaganych przez producenta materiałów. 

 

6.4.  Sprawdzenie prawidłowości nanoszenia zapraw. 

 

Prawidłowość nanoszenia zapraw powinna być sprawdzona wizualnie. Ocenia się jednorodność wykonania, 

stwierdza brak pustek i równomierność rozłożenia zaprawy. Dopuszczalna odchyłka - 8 mm na łacie długości 2 

m. Jakość ułożonej zaprawy oraz ilość zużytego środka powinny być zgodne z wymaganiami instrukcji 

stosowania wydanej przez producenta. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 wykonania reprofilacji zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem 

powykonawczym w terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą SST 

podlegają odbiorowi ostatecznemu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny 
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wizualnej. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
 

Płatność za 1 m3 wykonania reprofilacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych 

robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, przygotowanie zaprawy, naniesienie kolejnych 

warstw zapraw na oczyszczoną powierzchnię, pielęgnację ułożonych zapraw, wykonanie badań, oczyszczenie i 

uporządkowanie terenu robót. 

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej, jak również wykonanie odpowiednich 

zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę środowiska i bezpieczeństwo użytkowników. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1.  PN-74/B-06261.  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  

                                 badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

2.  PN-88/B-32250.  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

3.  PN-92/B-01814.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

                                 i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

4.  Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu 

     w konstrukcjach mostowych - IBDiM Żmigród, 1998 r. 

5.  Karty techniczne producentów materiałów. 
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M.20.01.11.  SZLAMOWANIE  POWIERZCHNI  BETONOWYCH. 

 

1.  WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru szlamowania powierzchni 

betonowych w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wyrównywania 

betonowych powierzchni mostu istniejącego materiałem PCC do szlamowania warstwą grubości do 3 mm, 

przewidzianych do malowania powłokami ochronnymi z farb. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 2. 

 

2.2.  Materiał do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych. 

 

Do wykonani robót należy użyć szlamu polimerowo-cementowego. 

Zabezpieczenie powierzchni betonu powinno chronić przed agresywnymi czynnikami zewnętrznymi i 

karbonizacją, wyrównać niewielkie nierówności, a jednocześnie umożliwić łatwą dyfuzję pary wodnej.  

System nie powinien przenosić rys. 

Wszystkie materiały powinny posiadać AT IBDiM. 

 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża powinna wynosić: 

- średnia – 0,8 MPa, 

- minimalna – 0,5 MPa. 

 

Grubość powłok powinna wynosić do 3 mm. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",  pkt. 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 

bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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3.2.  Podstawowy sprzęt do wykonania robót. 

 

-  termometr do pomiaru temperatury powietrza, 

-  termometr do pomiaru temperatury podłoża, 

-  pojemniki do przygotowania preparatu, 

-  mieszarka wolnoobrotowa, 

-  piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho, 

-  szpachla, 

-  sztywny pędzel lub wałek, 

-  pistolet natryskowy. 

Sprzęt musi być dostosowany do rodzaju użytego preparatu. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

4.1.  Ogólne warunki transportu. 

 

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogólne", pkt. 4. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak należy przestrzegać zaleceń 

BHP odpowiednich dla danego preparatu. 

Sposób transportu nie może powodować obniżenia jakości materiałów na powłoki zabezpieczające. 

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym może być wykonywane tylko przez wykonawcę 

zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i przez personel od robotników  poprzez brygadzistów na personelu 

kierowniczym skończywszy, posiadającym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powłok 

ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiałami na bazie żywic syntetycznych. 

 

5.2.  Przygotowanie podłoża. 

 

Podłoże przed położeniem powłoki należy dokładnie zmyć wodą.  

 

5.3 Nanoszenie powłok. 

 

Powierzchnia betonu przed układaniem szlamu nie wymaga odrębnego gruntowania. 

Mieszankę nakładać równą warstwą materiału, używając szpachelki. 

Po wyschnięciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) nakładać natychmiast drugą warstwę. 

Nie nakładać bezpośrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia może spaść poniżej  +4
o

C w 

ciągu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakładanie w temperaturach powyżej 25
o

C.  

 

5.5.  Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta. 

 

Produkty są nietoksyczne. W razie kontaktu ze skórą zmyć produkt wodą. Zalecane są gumowe rękawiczki 

ochronne. Chronić przed dziećmi. 

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy, 

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawcę Aprobaty Technicznej IBDiM na materiał, 

c). stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie: 

     - deklaracji zgodności na materiał z Aprobatą Techniczną, 

     - nie przekroczenia dopuszczalnego okresu składowania, 

c). kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podłoże musi  

     być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i tłuszczami, 

d). wizualną ocenę wykonanego pokrycia; ocenia się jednorodność wykonania  
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     i stwierdza brak pęcherzy lub odspojeń, względnie uszkodzeń, 

e). oznaczenie właściwej grubości powłok: 

      grubość tą określa się jako średnią arytmetyczną z pięciu pomiarów w miejscach  

      wskazanych przez Inżyniera. Grubość określa się metodą niszczącą przez wycinanie  

      ostrym nożem i delikatne odspojenie powłoki. Pomiaru dokonuje się suwmiarką 

      o dokładności 0,05 mm. Miejsca wycięcia należy oczyścić i ponownie pokryć  

      preparatem. Wykonać należy 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki  

      należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w Aprobacie  

     Technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż  

     grubość maksymalna, to należy wykonać pomiar dodatkowy w odległości 1 m. Jeżeli ten  

     drugi pomiar będzie się mieścił w granicach grubości, to należy uznać, że ogólna grubość  

     powłoki spełnia wymagania. 

f). sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie: 

     Określenie wytrzymałości wykonuje się za pomocą  przyrządu do oznaczania  

     wytrzymałości na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

     Przyjmuje się 1 pomiar na każde 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadza się zgodnie z  

     normą  PN-92/B-01814 i sporządza odpowiedni protokół. 

     Wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić : 

      - wartość średnia  - nie mniej niż 0,8 MPa, 

      - wartość minimalna - nie mniej niż 0,5 MPa. 

     

7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 szlamowania powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 

terenie. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Roboty objęte niniejszą SST 

podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Odbiorowi podlega: 

- odbiór materiału ochronnego, 

- odbiór przygotowanego do natryskiwania podłoża, 

- odbiór wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie: 

    - stwierdzenia zgodności zakresu z dokumentacją  projektową, 

    - oceny wizualnej, 

    - pomiaru grubości, 

    - pomiaru wytrzymałości na odrywanie. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

 

Płatność za 1 m2 wyrównanej powierzchni. 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, wykonanie odpowiednich rusztowań zwykłych 

lub podwieszonych przesuwanych podłużnie wraz z postępem robót, przygotowanie powierzchni betonu do 

natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badań, rozbiórka rusztowań, oczyszczenie i 

uporządkowanie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe są  uwzględnione w cenie jednostkowej. W cenie 

jednostkowej uwzględnione jest również wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na 

ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludzi. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

1. PN-88/B-01807.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

                                 betonowe i żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

2. PN-92/B-01814.  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

                                 żelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczepności powłok  

                                 ochronnych. 

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w  

    konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r. 
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M.20.02.02.  WIERCENIE OTWORÓW  W  BETONIE  Z  OSADZENIEM  BOLCÓW   

                      STALOWYCH I ZBROJENIA. 

 

1.  WSTĘP. 

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wywiercenia otworów wraz z 

osadzeniem bolców zespalających w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z 

dojazdami w Płońsku. 

  

1.2.  Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wywierceniem otworów o 

średnicy ø 20 mm i osadzeniem w nich na zaprawach kotwiących lub na żywicach bolców zespalających lub 

prętów zbrojenia jak niżej, o głębokościach 8, 20 i 30 cm. 

Bolce zespalające i pręty ujęte są w zestawieniu stali poszczególnych elementów mostu wg M.12.10.03. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z określeniami 

podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY. 
 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2. 

 

2.2.  Stosowane materiały. 

 

- żywica syntetyczna lub 

- zaprawy kotwiące PCC. 

 

Bolce stalowe objęte są wymaganiami SST M.12.01.03 i ujęte zostały w wykazie stali zbrojeniowej. 

 

3.  SPRZĘT. 

 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 3. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót. 

 

Do wykonania robót należy wiertarki udarowe elektryczne lub pneumatyczne bądź wiertarki 

elektryczne z wiertłem koronkowym. 

 

4.  TRANSPORT. 
 

Nie występuje. 
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5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5. 

 

5.2.  Wykonanie robót. 

 

Otwory wiercone będą w elementach żelbetowych. Przed osadzeniem kotew otwory należy oczyścić z wszelkich 

zanieczyszczeń, najlepiej sprężonym powietrzem. Po tym wlać żywicę epoksydową i włożyć w otwór bolec 

stalowy.  

 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

6.2.  Sprawdzenie otworów. 

 

Kontroli podlegają: 

- czystość otworów, 

- głębokość wywiercenia, 

- zgodność rozstawu otworów z Dokumentacją Projektową. 

 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 
 

Jednostką obmiarową jest 1 szt wywierconego otworu z osadzeniem w nim stalowego bolca na żywicy zgodnie            

z Dokumentacją Projektową. 

 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

 

Płatność za 1 szt osadzenia bolca należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i oględzin. 

Cena jednostkowa uwzględnia trasowanie otworów do wiercenia, wywiercenie 

otworów, oczyszczenie otworów sprężonym powietrzem, przygotowanie i wlanie żywicy , osadzenie w niej 

bolców i oczyszczenie terenu robót. 

 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 
 

Nie występują. 
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M.20.03.01.   REGULACJA  KORYTA RZEKI. 

 

1.  WSTĘP.  

 

1.1.  Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z regulacją i 

umocnieniem koryta rzek w związku z przebudową mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami 

w Płońsku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Niniejsza SST jest stosowana jako materiał przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie następującego 

zakresu robót: 

- pogłębienie koryta rzeki z odwozem urobku na odl. do 5 km, 

- uzupełnienie gruntu na skarpach rzeki pod mostem i na terenie zalewowym pod mostem, 

- ułożenie geowłókniny separacyjnej na dnie i na skarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym, 

- wbudowanie warstwy pospółki o gr. 10 cm na dnie i na skarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym na  

  geowłókninie separacyjnej, 

- wbudowanie materacy gabionowych o gr. 23 cm na dnie i skarpach koryta rzeki, oraz na tarasie zalewowym, 

- wykonanie palisady z kołków drewnianych fi 9 - 11 cm i h = 1,20 m na końcach umocnienia gabionami   

  w poprzek rzeki. 

  

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Materac gabionowy – materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powlekanej PCW wypełnione kamieniem 

łamanym lub polnym. 

 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z 

definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2.  MATERIAŁY.  

 

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. 

 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST M-D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

 

2.2. Materace siatkowo-kamienne ( gabiony ). 

 

Kosze wykonane powinny być z siatki grubo ocynkowanej ( 240 – 260 g/m2 ). Dodatkowo siatka może być 

powlekana warstwą ochronną z PCW o grubości 0,4 – 0,6 mm. Średnica drutu – min. 3 mm. 

Do wypełniania koszy siatkowych można używać kamienia łamanego lub polnego, ze skał twardych, ciężkich, 

niezwietrzałych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących w reakcję z wodą. Minimalna dopuszczalna 

średnica kamienia – większa od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Optymalna średnica kamienia – 1,5 * D do 

2,0 * D, gdzie D – średnica oczka siatki ( przeciętnie 100 do 180 mm ). 

 

2.3.  Materiał na palisadę. 

 

Kołki drewniane okorowane o średnicy 9 - 11 cm i długości 120 cm z drewna iglastego okrągłego okorowanego 

wg BN-78/922404. Kołki powinny być zdrowe i proste. 
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2.4.  Geowłóknina separacyjna. 

 

Geowłóknina powinna być odporna na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie 

oraz temperatury. Powinien to być materiał bez rozdarć i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do gruntu. 

Geowłóknina powinna posiadać AT IBDiM.  

 

Wymagane parametry geowłókniny separacyjnej: 

- masa powierzchniowa   - min. 310 g/m2, 

- wytrzymałość na rozciąganie: 

   * wszerz     - 12,5 kN/m, 

   * wzdłuż    - 12,5 kN/m , 

- wydłużenie przy zerwaniu: 

   * wszerz     - 30 %, 

   * wzdłuż    - 30 %, 

- opór na przebicie CBR   - 1,8 kN. 

  
3.  SPRZĘT.  

 

3.1.  Warunki ogólne stosowania sprzętu. 

 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST M-D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 3.1. 

 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót. 

 

Do pogłębienia koryta rzeki można użyć koparek linowych o pojemności chwytaka min. 0,60 m3. 

Roboty związane z wykonaniem gabionów generalnie należy wykonywać ręcznie. Jedynie do wbudowania 

kamienia można użyć koparki. 

Do wbicia palisady można użyć ręcznego młota. 

Do umocnienia powierzchni tarasów zalewowych po mostem żwirem i do uzupełnienia tarasów gruntem 

nasypowym można użyć spycharek i zagęszczarek płytowych. 

 

4.  TRANSPORT. 

  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STT D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów. 

 

Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w resorcie transportu oraz   

zgodnie z wymogami producenta środków transportowych i jednostek sprzętowych. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Konstrukcje projektowanych umocnień rzeki wykonać należy zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 

katalogiem “Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków, część II. Rzeki nizinne” 

opracowanym przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego “Hydroprojekt”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża.  

 

Po wykonaniu pogłębienia koryta rzeki, jej skarpy powinny być starannie wyprofilowane. Przy plantowaniu 

skarp należy nadać im odpowiednie pochylenia, zgodne z projektem. 

 

5.3.  Umocnienie koryta rzeki i tarasów zalewowych. 

 

Kolejność wykonywania robót będzie następująca: 

- odmulenie i pogłębienie koryta rzeki ze skarpami do rzędnych projektowych, 
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- uzupełnienie powierzchni terenu na tarasie zalewowym do rzędnych projektowych, 

- rozłożenie w korycie rzeki i na tarasie zalewowym geowłókniny separacyjnej, 

- wbudowanie na geowłókninie warstwy pospółki o gr. 10 cm, 

- wbudowanie na pospółce materacy gabionowych, 

- wbicie palisady z kołków drewnianych. 

 

Materace gabionowe stanowią płaskie kosze o grubości 23 cm i standardowej szerokości 2,0 m. Długość 

materacy wynosi 3,00 do 6,00 m. Materace dostarczane są w formie złożonej „skrzynki”  z siatki, usztywnionej 

ściankami działowymi co 1,00 m. Wieko dostarczane jest osobno.  Materace układa się na przygotowanych 

powierzchniach i wypełnia kamieniem. W trakcie wypełniania materace poddaje się formowaniu, mocuje się 

drutem na narożach i stykach, a po przykryciu wiekiem zszywa drutem galwanizowanym. 

Materace są elastyczne i przepuszczalne. Odkształcone lub podmyte dopasowują się nie ulegając zniszczeniu. 

Gabiony są prostopadłościennymi koszami wykonanymi z podwójnie skręconej siatki. Dostarczane są na 

budowę całkowicie gotowe i złożone na płask do transportu. Po umieszczeniu w miejscu zabudowy rozkłada się  

je i zszywa do postaci prostopadłościanów. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 

6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości. 

 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania palisady. 

 

Należy sprawdzić: 

- kołki w zakresie zgodności z wymaganiami normy BN-78/922404, 

       -      równość wykonanej palisady. 

 
6.3. Kontrola wykonania gabionów. 

 

Należy sprawdzić zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT.  

 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m3 pogłębienia koryta rzeki, 

- 1 m3 uzupełnienia gruntu na skarpach rzeki pod mostem i na terenie zalewowym pod mostem, 

- 1 m2 ułożenia geowłókniny separacyjnej na dnie i na skarpach koryta rzeki oraz na tarasie zalewowym, 

- 1 m2 wbudowania warstwy pospółki o gr. 10 cm, 

- 1 m2 wbudowania materacy gabionowych o gr. 23 cm, 

- 1 m wykonania palisady z kołków drewnianych fi 9 - 11 cm i h = 1,20 m.   

  w poprzek rzeki. 

  

 8.  ODBIÓR ROBÓT.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -wg ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 8. 

 

Na podstawie wyników badań oraz kontroli prawidłowości wykonania elementów należy sporządzić protokoły 

odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania oraz kontrola prawidłowości wykonania dały wyniki dodatnie, wykonany element 

należy uznać za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 

Płaci się za jednostkę wykonania określonego zakresu robót.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

 

a). 1 m3 pogłębienia koryta rzeki: 

 

-     prace pomiarowe i przygotowawcze, 

-     sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 
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-     wykonanie pogłębienia rzeki z odwozem urobku na odl. do 5 km, 

-     pomiary kontrolne. 

 

b). 1 m3 uzupełnienia gruntem terenu zalewowego pod mostem: 

 

-     sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania robót ziemnych, 

-     prace pomiarowe, 

-     wbudowanie warstwami gruntu z dokopu, 

-     zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu, 

-     wykonanie zabezpieczeń miejsca robót, 

-     niezbędne pomiary. 

 

c). 1m2 ułożenia geowłókniny separacyjnej: 

 

 wyprofilowanie dna rzeki, 

 zakup i ułożenie geowłókniny, 

 niezbędne ubytki materiałowe, 

 pomiary kontrolne. 

 

d).  1 m2 wbudowania pospółki warstwą o gr. 5 cm: 

 

 zakup i wbudowanie pospółki, 

 wyrównanie górnej powierzchni warstwy pospółki do rzędnych projektowych, 

 niezbędne ubytki materiałowe, 

 pomiary kontrolne. 

 

e).  1 m2 umocnienia dna rzeki gabionami: 

 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wyprofilowanie podłoża 

 zakup i sprowadzenie koszy gabionowych i kamienia na wypełnienie, 

 ułożenie koszy z siatki, 

 wypełnienie koszy kamieniem i zamkniecie koszy, 

 niezbędne ubytki materiałowe, 

 pomiary kontrolne. 

 

f).  1 m wbicia palisady z kołków drewnianych: 

 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wbicie palisady z kołków drewnianych. 

 niezbędne ubytki materiałowe, 

 pomiary kontrolne. 

  

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych. 

4. PN-91/B-06714-14    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń ilasto- 

                                       gliniastych. 

5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

6. PN-66/B-06714-26    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń. 

7. PN-54/W-98001        Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegosłony kryte. Wymagania techniczne. 

8. Katalog – „Zbiór projektów typowych budowli regulacyjnych rzek i potoków. Część II. Rzeki nizinne.  

    CBSiPW „HYDROPOROJEKT”, Warszawa 1980. 
9. PN-B-12074:1998     Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni  biowłókniną.                                      

                                       Wymagania i badania przy odbiorze. 

10. PN-67/M-80026      Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.  

 

 


