

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**DT.272.04.20**

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych na:

„Remont drewnianego mostu JN1 30002810 przez rzekę Wkra w m. Kępa w ciągu drogi powiatowej nr 3035W od drogi (Sochocin – Konradowo – Malużyn) – Kępa – Smardzewo”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia na dzień otwarcia ofert: **600 000,00 PLN brutto**

Słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100

Do dnia 15.04.2020 r. do godziny 11:00 wpłynęło 6 ofert.

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto [PLN]	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk ul. Zientarskiego 1A/114, 26-600 Radom	1 104 852,42	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
2	Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DŹWIGAR” ul. Stodólna 58/9, 87-800 Włocławek	1 436 538,53	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
3	GOLDRAD Sp. z o. o. ul. Prochowa 7 lok. 12, 04-360 Warszawa	596 726,87	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
4	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa	1 199 628,23	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
5	Przedsiębiorstwo Budowy Mostów BUDMOST Spółka Cywilna ul. Wspólna 14, 09-100 Płońsk	804 982,82	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Gliniojeck	1 675 932,93	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. *Marcin Piechocki*

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządził:
Andrzej Dolny

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty brutto [PLN]	Okres gwarancji	Termin wykonania	Wzrostki płatności
1	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Firsk ul. Złota 141A, 26-600 Radom	1 104 822,42	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
2	Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „DZWIAR” ul. Stoblasz 289, 87-800 Włocławek	1 436 238,23	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
3	GOLDRAD Sp. z o.o. ul. Prochowa 7 lok. 12, 04-360 Warszawa	296 726,87	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
4	Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa ul. Młyńska 38/40, 03-228 Warszawa	1 199 628,23	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
5	Przedsiębiorstwo Budowy Mostów BUDMOST Spółka Cywilna ul. Węglina 14, 00-100 Płońsk	804 982,82	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni
6	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOBOL” Adam Nowakowski ul. Narzecza 12, 06-430 Gliniok	1 675 922,93	60 miesięcy	30.11.2020	30 dni

DYREKTOR
Fowizowego Zarządu Drog
mgr inż. Michał Fiechociński